
Podélný výkop
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA č.: 7S4S00S7/202S.	
Uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby dle zákona č,13/1997Sb,,o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a změn
. mezi
1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 16, S86 Ol Jihlava
IČO.: 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem organizace jako správce silnic II, a III. třídy v Kraji Vysočina - dále jen správce silnic, k podpisu smlouvy pověřen ing. Miloslav Štěpánek vedoucí technicko- správního oddělení pracoviště Žďár nad Sázavou.
a
2) Investor stavby: SVK Žďársko, zast. PAVKAR s.r.o. , Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice n. Rokytnou
IČO.,: 04143701
DIČ : CZ 04143701
zastoupený: Ing. Lubomír Horák
/dále jen investor stavby/
I.
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v ustanovení § 11 a § 12 zákona č.l3/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisu ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu,
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě KSÚSV Žďár nad Sázavou v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnic ve správě KSÚSV v okrese Žďár nad Sázavou dojde stavbou: vodovod ve V.Bíteši ul Karlov „"v rozsahu budoucího rozhodnutí o zvláštním užívání (získané na základě této smlouvy).
Stavbou dojde k dotčení tělesa silníce podélným výkopem, podle níže uvedené specifikace v rozsahu dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení:
silnice č.: 11/602	plocha 320 M2 .
k.ú.: Velká Bíteš . ui. Karlov, ul. Růžová
Ukládaná síť: VODOVOD, Kanal.



IV.
Podmínky pro provedení stavebních prací v silničním tělese
1. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do 15.11,2025. Opravené silniční těleso bude předáno do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnice protokolem.
2. Do doby předání je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
3. Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní mocí rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese (netýká se havárií) , o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku .
4. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
5. V rámci předání stavby bude předáno správci silnic zaměření stavby v tištěné podobě .
Před vydáním rozhodnutí a zahájením prací bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni majetkovým odborem Kraje Vysočiny a předložena k žádosti o vydání rozhodnutí (v případě havárie se postupuje dle §36 odst.6 zák. 13/97 Sb.) Výše uvedené platí v případě dotčení pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina.
-Živičné vrstvy budou odříznuty /respektive odfrézovány/ v šířce výkopu na celou tloušťku tak, aby nedošlo k odlámání okrajů při provádění výkopu.
· Vytěžený materiál z rýhy bude odvezen mimo pozemky ve správě KSÚSV na předem projednané místo.
· Otevřený výkop bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost sil. provozu.
· Vedení bude uloženo v dostatečně pevné a odolné chrániČce /mimo kanalizaci/ v hloubce min. lm pod úrovní dna vyčištěné silniční příkopy nebo přilehlého terénu a min.l,2m pod silniční niveletou /pokud nebude dohodnuto jinak např. u kanalizace/.
· Veškerá ev. venkovní zařízení budou osazena až za hranicí výhledového uspořádání /pokud
· Žadatel požádá v průběhu provádění prací o provedení kontroly délky a hloubky potrubí před jeho zakrytím /jinak nemusí být přechod převzat/.
· Rýha bude zasypávána štěrkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 25 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak - např. vrstva KSC pod živičnou vrstvou/. Minimální únosnost pod živičným krytem bude E def2 120 MPa.
· Vlastní živičná konstrukce vozovky bude provedena z asfaltobetonu ACP 16 /ACL 16/ v tl. dle původní konstrukce vozovky, min. však 15 cm až po nlveletu vozovky - 5 cm.
Závěrečná obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 114* tl. 5Omni bude provedena do poloviny šířky vozovky a v dotčené délce bude přesahovat původní výkopovou rýhu min. o 0,50 m na každou stranu / po předchozím odfrézování stávající vrstvy/.
· Mezi ložnou a obrusnou vrstvou bude osazena geomříž ze skelných vláken o pevnosti min. 50KN obousměrně.
· Mezi živičné vrstvy bude použit spojovací postřik.
· Všechny živičné styčné plochy budou zapraveny asf. zálivkou nebo asfaltovou páskou.
· Krajnice budou provedeny ze štěrkodrtí v původní šířce a tloušťce.
· Po skončení prací budou dotčené pozemky ve správě KSÚSV uvedeny do původního
příp.dohodnutého stavu vč. bezprostředního okolí a požádáno o převzetí a sepsání protokolu o převzetí vč. stanovení záruční lhůty.
Bez převzetí nebude dán souhlas s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
V.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Záruční podmínky
1. Na všechny práce spojené s uvedením tělesa silnice do požadovaného stavu dle znění této smlouvy poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání




(počítá se ode dne podpisu písemného	protokolu). Termín předání bude oznámen
správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TS O, tel..566692045
2. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSO 566692045
VI,
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§ 15 vyhl.Č.104/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev.poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací, V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např.ruční práce/.
VII.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací
dle čl.IV. této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to:
od...1.11.2025,	do...15.11.2025
2. Smluvní strany se dohodly ,že užívání bude poskytnuto úplatně.
Výše úhrady se sjednává dle směrnic KSÚSV : 46 464 Kč vČ. DPH 21% slovy: ...čtyřicetšesttisícčtyřistašedesatčtyřikoruny., dle předložené kalkulace.
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst.2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
VIII.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Práva a povinnosti smluvních stran
1. Investor stavby je povinen přenést povinnosti plynoucí z čl.IV smlouvy na zhotovitele resp.generálního dodavatele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnice je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek, v rozsahu a po dobu sjednaných v této smlouvě.
IX, [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních,
2. Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto	smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č.l - kalkulace ceny
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.
#

[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Přílohy: kalkulace



Ve Žďáru n. S.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]V dne 20.11.2025
dne: 20.11.2025




Ing.Miloslav Štěpánek
Vedoucí technického-správního oddělení 
Pracoviště Žďár nad Sázavou
stání mechanizmů,
podélný výkop v 1 jizd. pruhu
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Příloha č. 1. ke smlouvě č. 75450057	/2025 ze dne ^. '11 .2025
Poplatek za užití silniční stavby při konání pouti -kalkulace ceny
poplatek za užití silniční stavby pro stavbu „ užití SP - silnice 11/602 jako zábor silničního pozemku silnice 11/602 -Karlov-ul. Růžová Vel. Bíteš
Sazba za užití silniční stavby je stanovena 8kč/m2/den., plocha 320m2 / již probíhá zimní období/
1.11.- 15.11. .2025
38 400 Kč bez DPH
46 464 Kč s DPH 21%
silnice 11/602	320 m2 po dobu 15 dní .
slovy : čtyřicetšesttisícčtyřistašedesátčtyřikoruny
Výpočet je proveden dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
Ve Žďáře n. Sázavou dne	2025
Vypracoval: 
Miloslav Štěpánek vedoucí TSO
