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Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Číslo smlouvy: S 640 074 600 23
Číslo objednávky: č.104 Oprava mostu v km 47,504 trati Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) ŠÚ V770Z4004303-odstranění havárie

Termín plnění Místo plnění Popis práce
Druh a délka 
výluk

Požadavek na 
Harmonogram a 
TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti objednávky do - 
10.12.2025

Most v km 47,504, 
DÚ 08 Bohuslavice nad 
Metují - Nové Město nad 
Metují

Oprava mostu po nárazu vozidla 
- ŠÚ V770Z4004303

bez výluky dílčí ne 95 841,23

Celková cena 95 841,23



Stavba:                            64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025

Objednávka: 

Objekt:                 SO 01 - Most v km 47,504

Zhotovitel:   Ch+T Pardubice

Místo:                                TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část)

Č.
Uživatelské 

zařazení
Kód položky Popis MJ

Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

1 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 
patkou D 60 mm   kus 1,000

2 40412033 patka sloupku hliníková kompletní (4 otvory)   kus 1,000

3 985221012 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3   m3 1,440

1,5*1,2*0,8   1,440

4 985223211 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty objemu přes 1 do 3 m3   m3 1,440

1,5*1,2*0,8   1,440

5 985231112 Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2   m2 1,350

0,8*1,5+(0,2*1,5)/2   1,350

OST Ostatní   

6 111010021000 Kolový jeřáb nosnost 28 t klopný moment 0,84 kNm   Sh 8,000

7 9903100100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 
do 100 km   kus 2,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   

0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH   
8 030001000 Zařízení staveniště   %

9 060001000 Územní vlivy   %

10 70001000 Provozní vlivy   %

VRN3 Ostatní rozpočtové náklady   
11 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy   soubor 1,000

Poznámka k položce: Dopravně-inženýrské opatření a rozhodnutí je proces, při kterém se 

vypracovává příslušná projektová dokumentace, která navrhuje řešení přechodné 

dopravní situace na pozemních komunikacích. Jedná se např. o stavební úpravy na 

silnicích, uzavírky, výkopové práce atd. Umíme zpracovat jak samotné projekty, tak zajistit 

potřebné souhlasy státních úřadů.   

Celkem   95 841,23

SOUPIS PRACÍ

č.104 Oprava mostu v km 47,504 trati Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszów (PKP) (část) ŠÚ V770Z4004303-odstranění havárie

Objednatel:                      SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
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