

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Příloha 1

Název stavby	<b>Tepelný kanál Vančurova 7</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Nový Jičín
Objednatel	Město Nový Jičín	IČ	DIČ
Projektant		00298212	CZ00298212
Zhotovitel	Pavel Rossmann	26827611	CZ26827611
Zpracoval	xxx		
	Rozpočet číslo		Dne
	178-2025		18.10.2025

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	248 812,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		248 812,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 248 812,00</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">snižená</td> </tr> <tr> <td colspan="4">základní</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snižená				základní				Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snižená																									
základní																									
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>																									
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Tepelný kanál Vančurova 7

Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Pavel Rossmann

Místo: Nový Jičín

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
<b>1</b>	<b>Venkovní část - tepelný kanál</b>	<b>0,00</b>	<b>248 812,00</b>	<b>248 812,00</b>
D1	zemní práce	0,00	98 550,00	98 550,00
92	stavební a dokončující práce	0,00	106 279,00	106 279,00
96	bourání a demolice konstrukcí	0,00	38 983,00	38 983,00
98	ostatní pomocné práce	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>248 812,00</b>	<b>248 812,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Tepelný kanál Vančurova 7

Objekt:

Objednatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: STAVBY ROSSMANN s.r.o.

Zpracoval:

Datum: 18.10.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## 1 Venkovní část - tepelný kanál 248 812,00

### D1 zemní práce 98 550,00

1	R	100000001	ruční odkop okolo zdí	M3	7,500	5 500,00	41 250,00
3	R	100000004	vodorovné přemístění výkopku do 10 m	M3	7,500	800,00	6 000,00
4	R	100000005	zásyp potrubí šrěrkopískem - 2,5 m od domu	M3	1,500	6 000,00	9 000,00
5	R	100000006	zásyp tepelného kanálu zeminou, terénní úpravy	M3	7,500	5 000,00	37 500,00
6	R	100000007	terénní úpravy, osetí trávou	M2	16,000	300,00	4 800,00

### 92 stavební a dokončující práce 106 279,00

8	R	920000001	provedení betonového čela tepelného kanálu, bednění, betonáž	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
9	R	920000002	zpětná montáž zákrytových panelů	M2	3,600	8 500,00	30 600,00
10	R	920000003	izolace stropu tepelného kanálu asfaltovou lepenkou, penetrace podkladu	M2	5,500	3 500,00	19 250,00
11	R	776220310	dodávka, montáž geotextílie	M2	5,500	1 200,00	6 600,00
12	R	61241006	Betonová mazanina tl. 100 mm	M2	4,500	2 350,00	10 575,00
13	R	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,239	1 900,00	4 254,00

### 96 bourání a demolice konstrukcí 38 983,00

14	R	967042712	Odsekání betonové mazaniny plošné tl do 100 mm	m2	4,500	1 500,00	6 750,00
15	R	919241005	Demontáž zákrytových panelů tepelného kanálu	m2	3,600	1 800,00	6 480,00
16	R	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,000	19 340,00	19 340,00
17	R	919000001	Naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,420	850,00	2 057,00
18	R	919000002	Odvoz vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	2,420	700,00	1 694,00
19	R	919000003	Poplatek za skládku - beton	t	2,420	1 100,00	2 662,00

### 98 ostatní pomocné práce 5 000,00

20	R	980000001	zajištění výkopu zábranami, mimostaveništní doprava	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
21	R	980000002	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

**Celkem 248 812,00**