

NÁVKA č.j.:1184/21/15/21100.1/Václ 02PT-003270

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Zastoupené:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

ZHOTOVITEL

SATRA, spol. s.r.o.

Sokolská 32
120 00 Praha 2

Zastoupená:

[REDACTED]

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

IČ : 65993390

DIČ : CZ65993390

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

IČ : 18584209

DIČ : CZ18584209

Registrován u: Městského soudu v Praze

Spisová značka: oddíl C, vložka 3014

Dle naší dohody objednáváme u Vás zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

SOPK st. 513 a st. 514 – „Vestec – Lahovice – Slivenec“ ISPROFIN: 500 155 0005.21

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí díla ze dne 27.11.2014 objednáváme vyhotovení znaleckých posudků pro stanovení výše náhrady za zřízení věcných břemen (služebností) k jednotlivým stavebním objektům, které jsou vyvolanou investicí stavby silničního okruhu kolem Prahy.

Nabídka viz. příloha.

II. DOBA PLNĚNÍ

Do: 31.12.2015

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako maximální.

144 000,- Kč (bez DPH)

31 000,- Kč (21% DPH)

175 000,- Kč (vč. DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

TEBNÍ PODMÍNKY

Jednorázově převodem na účet s termínem **splatnosti 60 dnů** od prokázaného doručení faktury, která musí obsahovat název zakázky, číslo objednávky a ISPROFIN. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Faktura je splatná do 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednavateli (doporučeně) na kontaktní adresu zástupce objednavatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednavatelem hrazeny převodními příkazy.

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednavateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, **především dohodou.**

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Obchodním zákoníkem.

Na důkaz souhlasu **zašlete písemně 1 x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu.**

V Praze dne **12 -02- 2015**

V Praze dne **17 -02- 2015**

Za objednavatele:

Za zhotovitele:



DODATEK č. 1 č.j.:22374/21/15/21100.1/Václ k OBJEDNÁVCE 02PT-003270 (změna termínu)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [redacted]

■ [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

SATRA, spol. s.r.o.
Sokolská 32
120 00 Praha 2

Zastoupený:

[redacted]

[redacted]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 500 155 0005.21

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

Registrován u: Městského soudu v Praze

Spis. značka: oddíl C, vložka 3014

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

SOKP st. 513 a st. 514 – „VESTEC - LAHOVICE - SLIVENEC“

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí díla ze dne 27.11.2014 objednáváme vyhotovení znaleckých posudků pro stanovení výše náhrady za zřízení věcných břemen (služebností) k jednotlivým stavebním objektům, které jsou vyvolanou investicí stavby silničního okruhu kolem Prahy.

II. DOBA PLNĚNÍ

ZMĚNA Do: 31.12.2016

V ostatních ustanoveních se objednávka nemění.

V Praze dne15...-12- 2015

Za objednatele:

21-12-2015

V dne.....

Za dodavatele:



DODATEK č. 2 č.j.:21992/21/16/21100.3/Václ k OBJEDNÁVCE 02PT-003270 (změna termínu)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

SATRA, spol. s.r.o.
Sokolská 32
120 00 Praha 2

Zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 500 155 0005.18463

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

Registrován u: Městského soudu v Praze

Spis. značka: oddíl C, vložka 3014

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

DO st. 513 a st. 514 – „VESTEC - LAHOVICE - SLIVENEC“

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí díla ze dne 27.11.2014 objednáváme vyhotovení znaleckých posudků pro stanovení výše náhrady za zřízení věcných břemen (služebností) k jednotlivým stavebním objektům, které jsou vyvolanou investicí stavby silničního okruhu kolem Prahy.

II. DOBA PLNĚNÍ

ZMĚNA Do: 31.7.2017

V ostatních ustanoveních se objednávka nemění.

V Praze dne 21.12.2016

Za objednatele:

V dne 4.1.2017

Za dodavatele:



DODATEK č. 3 č.j.:15482/21/17/21600.2/Václ k OBJEDNÁVCE 02PT-003270 (změna termínu)

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

SATRA, spol. s.r.o.

Sokolská 32

120 00 Praha 2

Zastoupený:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 500 155 0005.18463

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

Registrován u: Městského soudu v Praze

Spis. značka: oddíl C, vložka 3014

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

DO st. 513 a st. 514 – „VESTEC - LAHOVICE - SLIVENEC“

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb ze dne 27.11.2014 objednáváme vyhotovení znaleckých posudků pro stanovení výše náhrady za zřízení věcných břemen (služebností) k jednotlivým stavebním objektům, které jsou vyvolanou investicí staveb silničního okruhu kolem Prahy.

II. DOBA PLNĚNÍ

ZMĚNA Do: 31.7.2018

V ostatních ustanoveních se objednávka nemění.

V Praze dne **31-07-2017**

Za objednatele:

V dne **31-07-2017**

Za dodavatele: