

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Monzas, a.s.

Zpracoval: xxx

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
18	Odstranění závad z prohlídek a zkoušek UTZ u PZS trati Čerčany-Vrané n. Vlt.-P Vršovice.	98 801,66	0,00	20 748,35	119 550,01	86 073,66	12 728,00	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	55 080,00	0,00	11 566,80	66 646,80	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	30 428,00	0,00	6 389,88	36 817,88	17 700,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	13 293,66	0,00	2 791,67	16 085,33	13 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		98801,66	0,00	20748,35	119550,01	86073,66	12728,00	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění závad z prohlídek a zkoušek UTZ u PZS trati Čerčany-Vrané n. Vlt.-P Vršovice.
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Monzas, a.s.
Místo: PZS v km 11,471 a 11,651 Čerčany-Vrané-P.Vršovice

Zpracoval: xxx
Datum: 9. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				55 080,00		0,00	55 080,00	0,000	
1	749	7497300010	Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní	kg	180,000	306,00	55 080,00	0,00	55 080,00	0,000	0,000
Celkem							55 080,00	0,00	55 080,00	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění závad z prohlídek a zkoušek UTZ u PZS trati Čerčany-Vrané n. Vlt.-P Vršovice.
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Monzas, a.s.
Místo: PZS v km 11,471 a 11,651 Čerčany-Vrané-P.Vršovice

Zpracoval: xxx
Datum: 9. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
767 Konstrukce zámečnické							2 377,80	8 602,20	10 980,00	0,009	
1	R	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	180,000	61,00	2 377,80	8 602,20	10 980,00	0,000	0,009
783 Dokončovací práce - nátěry							329,60	1 418,40	1 748,00	0,002	
2	R	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,000	147,00	94,72	493,28	588,00	0,000	0,001
3	R	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,000	145,00	234,88	925,12	1 160,00	0,000	0,001
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	17 700,00	17 700,00	0,000	
4	R	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	32,000	503,00	0,00	16 096,00	16 096,00	0,000	0,000
5	R	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	4,000	401,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,000	0,000
Celkem							2 707,40	27 720,60	30 428,00	0,011	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Odstranění závad z prohlídek a zkoušek UTZ u PZS trati Čerčany-Vrané n. Vlt.-P Vršovice.
Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Monzas, a.s.
Místo: PZS v km 11,471 a 11,651 Čerčany-Vrané-P.Vršovice

Zpracoval: xxx
Datum: 9. 10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	13 293,66	13 293,66	0,000		
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1,000	434,99	0,00	434,99	434,99	0,000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	12,000	403,51	0,00	4 842,12	4 842,12	0,000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	8 016,55	0,00	8 016,55	8 016,55	0,000	0,000
		Celkem				0,00	13 293,66	13 293,66	0,000		