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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Květná Datum: 19.4.2017

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28325893

DIČ: CZ28325893

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

CZK 2 415 887,46

1 996 601,21

21,00% 1 996 601,21 419 286,25

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

0012017

Oprava komunikací a chodníků

VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A 669 02 ZNOJMO

1 996 601,21

0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 0012017

Stavba:

Místo: Květná Datum: 19.4.2017

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o.  ;  Tovární 880/1A  669 02  ZNOJMOZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vyplň vlastní 0,00 0,00

1 996 601,21 2 415 887,46

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

02 Oprava chodníků 312 153,32 377 705,52

0,00 0,00

1 996 601,21 2 415 887,46

01 Oprava  komunikace 1 684 447,89 2 038 181,95

Oprava komunikací a chodníků

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Květná Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

2 038 181,95

0,00

1 684 447,89

1 684 447,89 353 734,06

0,00 0,00

1 684 447,89

19.4.2017

28325893

VIKO stavební a montážní s.r.o.  ;  Tovární 880/1A  669 02  ZNOJMO CZ28325893

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava komunikací a chodníků

01 - Oprava  komunikace

Stránka 4 z 15



Příloha č. 1 k SOD 6440 - 0547 - 2017 - 10

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Květná Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o.  ;  Tovární 880/1A  669 02  ZNOJMOZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 684 447,89

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

0,00

1 051 384,84

24 500,00

308 848,85

80 859,89

28 543,32

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 684 447,89

1 684 447,89

190 310,99

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava komunikací a chodníků

01 - Oprava  komunikace

19.4.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Květná Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A 669 02 ZNOJMOZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 20,555

2 K 113107111 m2 4,725

3 K 113154122 m2 667,800

4 K 113201112 m 517,300

5 K 121112011 m3 35,090

6 K 132201101 m3 0,641

7 K 132301101 m3 36,291

8 K 181301102 m2 233,925

9 K 181411131 m2 255,375

10 M 005724100 kg 3,831

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

11 K 564861111 m2 4,275

12 K 565145111 m2 4,275

13 K 566901162 m2 46,950
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP
(OK) tl. 150 mm

0,00

1 051 384,84

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

Založení parkového trávníku výsevem plochy do
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu
do 100 m3-pod obr.

Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5-podél
sil.obr.

Sejmutí zeminy tl vrstvy do 150 mm ručně s
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu
do 100 m3

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl
do 500 m2 bez překážek v trase

Vytrhání obrub silničních monolitických

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z
betonových nebo kamenných dlaždic

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva
těženého tl 100 mm

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 684 447,89

1 684 447,89

190 310,99

ROZPOČET

Oprava komunikací a chodníků

01 - Oprava komunikace

19.4.2017
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14 K 572241111 m2 37,600

15 K 573191111 m2 4,275

16 K 573231106 m2 2 788,299

17 K 577145112 m2 571,620

18 K 577154111 m2 2 741,574

19 K 596811120 m2 15,285

8 - Trubní vedení

20 K 899231111 kus 7,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 K 916131213 m 524,000

22 M 592174650 kus 524,000

23 M 592174730 kus 4,000

24 K 916991121 m3 36,550

25 K 919732211 m 107,450

26 K 919735112 m 582,050

27 K 9351131 m 7,500

28 K 938909311 m2 2 726,124

29 K 938909611 m2 113,570

35 K 961055111 m3 1,395

36 K 966071711 kus 2,000

30 K 976084 m 7,500

997 - Přesun sutě

31 K 997221561 t 297,279
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do
1 km

Bourání sloupků a vzpěr ocelových do 2,5 m
zabetonovaných

Vybourání kovového odvodňovacího žlabu - pro
opětovné osazení se zvýšením

Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm

Bourání konstrukcí ze ŽB

Osazení odvodňovacího stávajícího žlabu šířky
přes 200 mm

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo
krytu betonového nebo živičného

Styčná spára napojení nového živičného povrchu
na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s
prořezáním

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm

obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 1,0
Standard 78x15x25 cm

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z
dlažebních kostek z betonu prostého

Osazení silničního obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

obrubník betonový silniční Standard 100x15x25
cm

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do
lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2-
použít rozebranou dlažbu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením mříže

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.
I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1
kg/m2

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v
množství 0,30 kg/m2

Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO
(AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10%
na 1 km
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32 K 997221569 t 297,279

33 K 997221815 t 297,279

998 - Přesun hmot

34 K 998225111 t 237,861

VP - Vícepráce 0,00

Poplatek za uložení betonového odpadu na
skládce (skládkovné)

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Květná Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

377 705,52

0,00

312 153,32

312 153,32 65 552,20

0,00 0,00

312 153,32

19.4.2017

28325893

VIKO stavební a montážní s.r.o.  ;  Tovární 880/1A  669 02  ZNOJMO CZ28325893

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava komunikací a chodníků

02 - Oprava chodníků
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Květná Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o.  ;  Tovární 880/1A  669 02  ZNOJMOZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Jiné VRN 0,00

0,00

312 153,32

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

12 676,00

4 202,00

8 474,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

9 172,28

156 586,12

14 730,00

44 692,55

22 117,68

7 765,04

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

312 153,32

299 477,32

44 413,65

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava komunikací a chodníků

02 - Oprava chodníků

19.4.2017
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Stavba:

Objekt:

Místo: Květná Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A 669 02 ZNOJMOZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1 K 113107121 m2 41,700

2 K 113107131 m2 41,700

3 K 113154122 m2 218,840

4 K 113201112 m 129,650

5 K 121112011 m3 6,799

6 K 132301101 m3 5,113

7 K 181301102 m2 45,325

4 - Vodorovné konstrukce

8 K 434311115 m 6,200

9 K 434351141 m2 3,844

10 K 434351142 m2 3,844

5 - Komunikace pozemní

11 K 564851111 m2 60,250

12 K 564871116 m2 8,500

13 K 564921411 m2 218,740

47 K 565145111 m2 8,500
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - pod
obrubník oblouk

Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm

Odstranění bednění stupňů přímočarých
schodišť

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm

Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř.
C 20/25 bez potěru

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu
do 100 m3-silniční obrubník

Rozprostření zeminy tl vrstvy do 150 mm pl do
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

Vytrhání obrub silničních

Sejmutí zeminy tl vrstvy do 150 mm ručně s
odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu
prostého tl 150 mm

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl
do 500 m2 bez překážek v trase

312 153,32

299 477,32

44 413,65

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva
drceného tl 100 mm

02 - Oprava chodníků

19.4.2017

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Oprava komunikací a chodníků
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48 K 573191111 m2 230,080

49 K 573231106 m2 230,080

15 K 577133111 m2 155,140

16 K 577144121 m2 65,840

46 K 577145112 m2 8,500

18 K 596211110 m2 51,910

19 M 592452180 m2 52,430

8 - Trubní vedení

20 K 894812151 kus 2,000

21 K 8991012 kus 2,000

22 K 899331111 kus 1,000

23 K 899332111 kus 1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 K 916131213 m 20,400

25 M 592174650 kus 12,000

26 M 592174690 kus 2,000

27 M 592174730 kus 8,000

28 K 916231113 m 40,000

29 M 592453130 m2 8,240

30 K 916231213 m 76,850

31 M 592174090 kus 77,000

32 K 916991121 m3 6,500

33 K 919732211 m 18,180

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z
dlažebních kostek z betonu prostého

Styčná spára napojení nového živičného povrchu
na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s
prořezáním

Osazení chodníkového obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

obrubník betonový chodníkový ABO 16-10
100x8x25 cm

Osazení chodníkového obrubníku betonového
ležatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní

obrubník betonový silniční přechodový L + P
Standard 100x15x15-25 cm

obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 1,0
Standard 78x15x25 cm

Osazení silničního obrubníku betonového
stojatého s boční opěrou do lože z betonu
prostého

obrubník betonový silniční Standard 100x15x25
cm

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením poklopu

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm snížením poklopu

Poklop betonový prům 600mm vč.rámu

Demontáž poklopů betonových včetně rámu

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6
cm

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.
I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v
množství 0,30 kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-
chodník

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1
kg/m2
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34 K 963042819 m 6,200

997 - Přesun sutě

35 K 997221561 t 81,315

36 K 997221569 t 81,315

37 K 997221815 t 81,315

998 - Přesun hmot

38 K 998225111 t 53,552

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39 K 711161302 m2 19,100

40 K 711161381 m 38,200

767 - Konstrukce zámečnické

41 K 76701 kus 1,000

42 K 767531111 m2 2,000

43 M 69752 m2 2,000

44 K 767531121 m 6,000

45 M 697521600 m 6,000

VP - Vícepráce

rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25,
20/30, 15/30 - Al

0,00

rohož vstupní pryžová 2*1m

Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím
rohožím

Vybourání stávající čistící zóny

Montáž vstupních kovových nebo plastových
rohoží čistících zón

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými
ukončené horní lištou

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
z kamene, monolitickým betonovým nebo
živičným

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů

Poplatek za uložení betonového odpadu na
skládce (skládkovné)

Bourání schodišťových stupňů betonových
zhotovených na místě

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do
1 km

Strana 15 z 15


