

Položkový rozpočet

Zakázka: **Bakalovo nábřeží 8 - podlaha + red. ventil**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno střed** IČ: **44992785**
Dominikánská 264/2 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno - Brno-město

Zhotovitel: **STOS - TZ Brno, s.r.o.** IČ: **65276931**
Vranovská 191/38 DIČ: **CZ65276931**
61400 Brno - Zábrdovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			254 074,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 984,54
Ostatní náklady			0,00
Celkem			264 059,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **264 059,10 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 211,13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			222 509,11
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			838,22
781	Obklady keramické	PSV			2 516,10
VN	Vedlejší náklady	VN			9 984,54
Cena celkem					264 059,10