
Technická zpráva
Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody"

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2025 -  obvod
II Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-3028/2025

Číslo zhotovitele: (vedoucí společník) 25058/030122/01, (společník) SML1-98/2004 

Datum podpisu smlouvy: 29.5.2025 

Datum zveřejnění smlouvy: 30.5.2025

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2025 -  obvod 
II_Olomouc

Název stavebního objektu: SO 13 Oprava mostu v km 69,725 na trati Šternberk - 
Hanušovice po DN

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: Společnost: „SMT OŘ Ostrava 2025 -  obvod Olomouc"

na základě Smlouvy o společnosti ze dne 23. 4. 2025, se sídlem IDS - 
Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 
00 Olomouc, uzavřené mezi:

Vedoucí společník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

a

Druhý společník: TOMI -  REMONT a.s. 

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PREDMET ZAKAZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ 
Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Při dopravní nehodě došlo k naražení do konstrukce mostu, poškození podhledu a poničení 
dopravního značení Z9 -  žluto černé šrafování.

SO 13 Oprava mostu v km 69,725 na trati Šternberk - Hanušovice po DN

- Provede se zapravení poškozeného podhledu nosné konstrukce sanačními hmotami včetně 
sjednocujícího nátěru.

- Bude osazeno opravené dopravní značení.

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.



Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede 
do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS 
nahlásí u místně příslušeného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30.4.2026,
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