

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: ZŠ Březinská - stavební úpravy
Komentář:

FIRMY

Stavby Cubit, s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 234 405 Kč
DPH:	259 225 Kč
Celkem včetně DPH:	1 493 630 Kč

Stavby Cubit, s.r.o.
Okružní 1846
258 01 Vlašim
IČO: 015 06 463

ZŠ Březinská - Nabídka

Popis	Cena
ZŠ Beziňská: Stavební úpravy	1 234 405
A: stavební úpravy v 1PP	990 201
HSV: Práce a dodávky HSV	259 741
3: Svislé a kompletní konstrukce	35 911
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	56 125
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 431
997: Přesun sutě	106 422
998: Přesun hmot	16 853
PSV: Práce a dodávky PSV	700 460
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	60 130
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	46 350
725: Zdravotechnika - zařízení předměty	146 720
726: Zdravotechnika - předstěnové instalace	17 888
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 000
741: Elektroinstalace - silnoproud	27 422
763: Konstrukce montované	95 030
766: Konstrukce truhlářské	44 094
767: Konstrukce zámečnické	19 903
771: Podlahy z dlaždic	50 726
781: Dokončovací práce - obklady	155 439
783: Dokončovací práce - nátěry	925
784: Dokončovací práce - malby a tapety	15 832
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 000
VRN3: Zařízení staveniště	15 000
VRN7: Provozní vlivy	15 000
B: Demontáž dveří	244 203
H: Oddíly prací HSV	137 138
006: Úpravy povrchu	5 840
009: Ostatní konstrukce a práce	84 938
099: Přesun hmot HSV	46 360
P: Oddíly prací PSV	7 066
776: Podlahy povlakové	7 066
V: Oddíly vedlejších a ostatních nákladů	25 000
V05: Finanční náklady	25 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	75 000
VRN3: Zařízení staveniště	65 000
VRN7: Provozní vlivy	10 000
Celkem (bez DPH)	1 234 405
DPH	259 225
DPH 21 % ze základny: 1 234 405	259 225
Celkem (včetně DPH)	1 493 630

Stavby Cubit, s.r.o.
 Okružní 1846
 258 01 Vlašim
 IČO: 015 06 463