
 
 

číslo smlouvy u zhotovitele: 06/2016 

  

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

na kompletní realizaci díla:  

„Zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy pro vybudování laboratoře 
"Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora“ 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: : Mendelova univerzita v Brně 

Se sídlem  

Součást 

Adresa  

: 

: 

: 

Zemědělská 1665/1, 613 00  Brno - Černá Pole 

Lesnická a dřevařská fakulta  

Ústav ochrany lesů a myslivosti 

Zemědělská 3, 613 00 Brno . Černá Pole 

Zapsaná v obchodním rejstříku  

 

Statutární zástupce 

Ve věcech smluvních jedná 

: 

 

: 

: 

Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., 
nezapsaná v obchodním rejstříku 

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor 

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., děkan  

IČ 

DIČ 

Bankovní spojení 

: 

: 

: 

62156489 

CZ62156489 

XXXXXXXXX 

 

Dále jen „objednatel“  

 

 

Zhotovitel: : Ing. Arch. Evžen Štreit 

Se sídlem : Olbrachtovo náměstí 799/6, 624 00 Brno - Komín 

Zapsaná v obchodním rejstříku : Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než 
živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v 
obchodním rejstříku 

Zastoupená : Ing.arch. Evžen Štreit 

IČ : 13669575 

DIČ : CZ 5408291119 

Bankovní spojení 

 

XXXXXXXXXXXX 

č.ú. XXXXXXXXX 

 

Dále jen „zhotovitel“  
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II. Předmět a podmínky plnění    

 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele předmět 

smlouvy (dále také „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou 

cenu. 

2.2  Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení projektové dokumentace pro realizaci 

stavebních úprav pro vybudování laboratoře "Výzkumné centrum pro studium patogenů 

z rodu Phytophthora, a to řádně a včas. 

 

2.4 Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektové dokumentace stavby „Stavební 

úpravy pro  vybudování laboratoře "Výzkumné centrum pro studium patogenů 

z rodu Phytophthora“- vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru, 

v rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), na 

základě údajů a informací předaných objednatelem včetně zpracování technických 

podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na 

rozhodující materiály či výrobky, v rozsahu a obsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato DPS bude sloužit 

současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, a zhotovitel je tedy povinen při jejím vypracování 

respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů 

vztahujících se k projektové dokumentaci, včetně zpracování soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), to vše v souladu s 

požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhl. 169“), zpracování kontrolního rozpočtu stavby 

v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných 

soupisů; zadavatel požaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve 

formátu xls.   

V rámci zpracování zásad organizace výstavby zhotovitel zjistí potřebný rozsah 

podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a bude 

nápomocen objednateli při rozhodovacím procesu, zda bude mít objednatel v souladu 

s příslušným ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a souvisejícími 

prováděcími předpisy, před a při vlastní realizaci povinnost ustanovit koordinátora. Plán 

BOZP v rámci DSP bude zpracován pouze tehdy, pokud budou naplněny podmínky pro 

jeho zpracování dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci – viz ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 

Tato dokumentace bude také využita pro stavební povolení v rozsahu platného a 

účinného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozd. předpisů (dále jen „stavební zákon“) se zapracováním případných 

připomínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků 

stavebního řízení vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci 

stavebního řízení.  

Soupis prací bude obsahovat členění na položky charakteru hmotného, popř. 

nehmotného majetku a technického zhodnocení majetku souladu se zák. č. 586/1992 Sb. 

o dani z příjmu, ve znění pozd. předpisů, hrazené z investičních finančních prostředků a 
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na položky charakteru oprav hrazených z neinvestičních finančních prostředků a dále  

v členění položek podle příslušného Pokynu GŘF k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména týkající se § 26, kde je uveden výčet zařízení a předmětů, které jsou 

samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny se stavbou. 

Nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím 

řízení na výběr zhotovitele stavby, a to min. formou technické pomoci při zpracovávání 

odpovědí v případě žádostí uchazečů o dodatečné informace; 

b) výkon inženýrské činnosti dle požadavku stavebního zákona spojený s projednáním  

potřebné dokumentace, vč. zajištění všech kladných vyjádření dotčených orgánů státní 

správy a dotčených účastníků řízení potřebných pro vydání stavebního povolení a 

zajištění zapracování jejich podmínek a připomínek do projektů pro povolení stavby se 

sestavením všech nezbytných dokladů k žádosti o povolení stavby a se zajištěním 

pravomocného stavebního povolení stavby „Stavební úpravy pro vybudování laboratoře 

Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora“;  

 

c)  výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace po dobu zhotovování 

stavby až do její kolaudace v souvislosti s prováděním stavby spočívající zejména, 

nikoliv však výlučně, v kontrole provádění stavby z hlediska technického a 

technologického a zejména z hlediska souladu provádění s  DPS, poskytování 

vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby, 

v poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení, v účasti na kontrolních 

dnech stavby a v oprávnění zápisů do stavebního deníku stavby, v poskytování 

písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše 

z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to vždy nejpozději do 3 

pracovních dní od doručení písemné nebo emailové žádosti objednatele, přičemž budou 

používány e-mailové adresy osob oprávněných jednat jménem smluvních stran ve 

věcech realizace této smlouvy podle jejího záhlaví. 

vše dále jen jako „dílo“. 

  

2.5 Odpovědnost za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím 

zpracované dokumentace nese zhotovitel v rozsahu § 159 stavebního zákona. 

 

2.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vždy na pokyn oprávněné osoby objednatele, a to 

v ujednaném čase a řádně, tj. při respektování platných a účinných právních předpisů 

včetně platných technických norem vztahujících se k dílu, s potřebnou péčí, a dále podle 

stanovisek a rozhodnutí orgánů veřejné správy a vycházet z podkladů předaných mu 

objednatelem a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

 

2.7  Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se díla, 

které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle, popř. jeho částí. 

 

2.8 Dílo je předáno, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. Předání díla 

musí být potvrzeno předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. 

Předáním díla nebo jeho ucelených částí ve sjednaném počtu vyhotovení se rozumí jeho 

osobní odevzdání objednateli na kontaktní adrese objednatele. 

 

2.9 Platnost, úplnost a správnost projektové dokumentace (díla) potvrdí oprávněný 

projektant svým podpisem a autorizačním razítkem na krycím listu dokumentace a na 
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titulních stranách částí dokumentace, na titulních stranách technických zpráv a na 

výkresech.  

 

Dokumentace pro provádění stavby výše uvedené stavby bude předána v šesti tištěných 

vyhotoveních a 1x na CD v digitální podobě (výkresová a grafická část  - formát *.dwg a 

*.pdf, textová část – formáty Word, Excel) 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude předán objednateli ve dvou 

vyhotoveních jako oceněný a ve dvou vyhotoveních jako neoceněný, dále pak bude 

předán v digitální podobě na CD (formát *.xls). 

Dále bude objednateli předána dokumentace, která bude podána společně se žádostí  o 

vydání stavebního povolení, a to v jednom vyhotovení bez dokladové části objednateli k 

odsouhlasení s tím, že objednatel se zavazuje vyjádřit se do pěti kalendářních dnů.  Tato 

dokumentace dále bude vyhotovena v dalších pěti kusech, které budou použity při 

výkonu inženýrské činnosti. 

Ověřená dokumentace příslušným stavebním úřadem bude při předání objednateli 

obsahovat také originály stanovisek, vyjádření dotčených orgánů a institucí vč. originálu 

stavebního povolení a vč. vyznačení právní moci. 

                                

2.10 Dokumentace pro provádění stavby výše uvedené stavby bude mít odkazy na 

konkrétní právní předpisy, technické předpisy a normy, uvedené normové hodnoty, 

případně užitý software a odbornou literaturu. 

       Při plnění předmětu díla podle této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně 

závazné právní předpisy, technické normy i doporučující, TKP a TP, ujednání této 

smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami, stanovisky a 

bude respektovat pokyny objednatele a požadavky příslušných místních veřejnoprávních 

orgánů a organizací. 

 

2.11 Veškerá  dokumentace bude dále obsahovat vymezení požadavků na 

a) jakost jednotlivých částí díla; 

b) standardy provedení a vybavení. 

 Nedílnou součástí dokumentace je rovněž 

         a)  návrh zařízení staveniště a organizačních opatření při stavbě; 

          b)  zajištění souladu stavby se zákresy v pasportizaci budovy. 

 

2.12 Součástí dokumentace bude vypracování soupisu prací, jež obsahuje 

a) položkový rozpočet;  

b) soupis dodávek, služeb a prací, členěný dle jednotlivých druhů majetku 

zatříděného dle CZ – CPA (klasifikace produkce);  

c) zatřídění stavby, dílčích částí dle CZ – CC (klasifikace stavebních děl); 

d) položkový výkaz výměr zpracovaný v rozsahu a podrobnostech položek stavebně 

montážních prací s následným rozdělením na: 

 hmotný a nehmotný majetek;  

 investiční a neinvestiční náklady; 

 samostatné movité věci na stavbě. 

 

2.13 Zpracování dokumentace musí splňovat 

a) ustanovení §156 stavebního zákona; 

b) příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

ve znění vyhlášky 20/2012 Sb. – normové hodnoty; 

c) ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů a dále nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů; 

d) podmínky a požadavky uživatele předané k projektovému řešení; 
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e) podmínky a požadavky uživatele musí být v průběhu zpracování a před odevzdáním 

projektu konzultovány a písemně odsouhlaseny zástupcem uživatele a rovněž 

zástupcem objednatele ve věcech technických, který je uveden ve smlouvě;  

f) nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

zejména § 54. 

 

2.14 Jakost předmětu dokumentace 

 Jakost projektové dokumentace bude splňovat ustanovení § 2113 – 2117 a 2161 až 

2164 občanského zákoníku. 

 

2.15 Zhotovitel se při návrhu materiálů a technologií bude řídit zásadou hospodárnosti při 

zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích 

nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu díla. 

 

2.16 Místem plnění je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála 

Píky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole), Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 

1665/1, 613 00 Brno. 

 

2.18 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy. Pokud toto 

právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné 

zakázky přistoupit. 

III.  Cena díla, doba plnění 

3.1  Cena za zhotovení díla v rozsahu této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990, 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů.  

Cena je stanovena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a činí 

a) dokumentace pro provádění stavby výše uvedené stavby vč. úpravy dokumentace pro 

stavební povolení               133 000,00  Kč bez DPH; 

b) výkon inženýrské činnosti spojený s projednáním DSP 

   a zajištění vydání stavebního povolení                                10 000,00  Kč bez DPH; 

c) autorský dozor                                                                10 000,00 Kč bez DPH; 

 

Celková cena díla zahrnující část 3.1. a) až 3.1 c) činí 

celková cena díla      153 000,00 Kč bez DPH. 

slovy                           stopadesáttřitisíc korun českých. 

21 % DPH                                                     32 130,00 Kč. 

celková cena díla vč. DPH                 185 130,00 Kč. 

 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému a včasnému 

provedení díla zhotovitelem, včetně nákladů, které mohl na základě svých odborných 

znalostí zhotovitel předpokládat, včetně provádění potřebných zkoušek, průzkumů a 

měření a jakýchkoli dalších výdajů spojených s prováděním díla. 

V ceně není započítán správní poplatek spojený s podáním žádosti na příslušném 

stavebním úřadě, tento poplatek hradí napřímo objednatel. 

 

Do celkové ceny díla jsou zahrnuta i veškerá vyhotovení dokumentace nutná 

k projednání a odsouhlasení Objednatelem v průběhu prací a dokumentace potřebná 

pro obstarání vyjádření a stanovisek orgánů veřejné správy k podání na místně příslušný 

stavební úřad. 

K ceně za zhotovení díla bude účtováno DPH ve výši stanovené zákonem. 
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3.2  Dílo bude provedeno a předáno, a to  

 a)  dokumentace pro provádění stavby výše uvedené stavby pro stavební povolení vč. 
dokladové části nejpozději do 15.10.2016; 

 b)  dokumentace ověřená příslušným stavebním úřadem vč. rozhodnutí - stavebního 
povolení a. vyznačení právní moci nejpozději do  15.11.2016    

 c)  Technická pomoc při zadávacím řízení - v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby, vždy do dvou pracovních dnů od výzvy objednatele; 

d) Výkon autorského dozoru v rozsahu čl. 1. odst. 2 písm. d) po dobu realizace, 

zahájené po výběru zhotovitele – předpokládaná lhůta výstavby 2-3 měsíce 

 

  Dokončením díla nebo jeho části se rozumí předání díla nebo jeho části bez vad a 

nedodělků objednateli a podpisem předávacího protokolu.  

  

3.3 Zhotovitel vyúčtuje cenu celého díla postupně na základě řádně provedených 

jednotlivých dílčích částí díla, kterými jsou:  

a)  dokumentace pro provádění stavby výše uvedené stavby (90% po předání této dílčí 

části díla, 10% po podání nabídek v rámci zadávacího řízení). 

b)  inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení (70% po podání žádosti na 

stavební úřad, 30 % po získání stavebního povolení vč. vyznačení právní moci); 

c)  Ohledně části ceny za dílo, odpovídající výkonu autorského dozoru se smluvní strany 

dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, odpovídající výkonu těchto 

činností po ukončení této fáze činností, tzn. po vydání kolaudačního souhlasu. 

Součástí faktury bude soupis poskytnutých služeb potvrzený osobou oprávněnou 

jednat za objednatele ve věcech technických této smlouvy. 

 

Zhotovitel vyúčtuje cenu jednotlivých dílčích částí díla na základě dílčích daňových 

dokladů (faktur), jím vystavených ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se 

rozumí předání a převzetí díla nebo jeho části.  

 

Faktury jsou splatné ve lhůtě 21 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

Adresa pro doručení faktur: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 

Brno.    

 

3.4 Daňové doklady (faktury) musí mít náležitosti podle platných a účinných právních 

předpisů. K daňovému dokladu (faktuře) musí být připojen oboustranně potvrzený 

protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části. Objednatel ověřuje věcnou i formální 

správnost faktury, v kladném případě ji potvrdí, jinak ji vrátí Zhotoviteli k provedení opravy 

či doplnění; v tom případě platí nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené či 

doplněné faktury objednateli. 

 

3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 

nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty v rejstříku nespolehlivých plátců DPH 

vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění 

v tuzemsku uskutečněné Zhotovitelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo 

poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, 

ve znění pozdějších předpisů jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň  

 z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je zhotovitel 

zdanitelného plnění (tj. zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo 

nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto 



 

  

Stránka 7 z 11 

 

ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze 

závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní 

pokuty, sjednané v odstavci 5.1 této smlouvy. 
 

3.6 Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní 

pokuty, sjednané v odstavci 5.2 této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden 

v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým 

plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně 

informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v odstavci 

5.2 této smlouvy. 

 

3.7 Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 

(faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve 

smyslu odstavce 3.5 této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na 

daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada 

daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši. 

 

3.8  Realizace díla bude zahájena dnem podpisu této smlouvy. 

 

3.9 Zhotovitel není v prodlení v případě, že orgány veřejné správy nevydají potřebná kladná 

stanoviska a neprovedou další právní jednání, která jsou nutná k provedení díla 

v termínech delších než 30 dní. O těchto skutečnostech je povinen zhotovitel, pokud se o 

nich dozví neprodleně informovat objednatele a společně upravit termíny plnění.    
 

 

IV. Součinnost objednatele a zhotovitele 

 

4.1 Spolupůsobení objednatele a zhotovitele: 

- objednatel předá zhotoviteli závazné podklady k provedení díla a umožní mu prohlídku 

na místě nejpozději při uzavření této smlouvy; 

- zhotovitel umožní při zpracování průběžnou kontrolní činnost objednatele na 

koordinačních jednáních, které zhotovitel svolá dle potřeby v průběhu zpracování díla; 

o těchto jednáních povede zhotovitel písemné záznamy; zhotovitel je povinen svolat 

dále závěrečné jednání, kde předloží konečnou projektovou dokumentaci 

k odsouhlasení; 

- objednatel předá plnou moc zhotoviteli, která je nutná k projednání předmětu díla, 

nejpozději při uzavření této smlouvy. 

 

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu 

poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-

li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před 

čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat 

objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne 

doručení informace. 

 

4.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla samostatně. Zhotovitel opatřuje 

věci k provedení díla. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel 

vázán, jen je-li to nezbytné pro plnění díla. Zhotovitel upozorní objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, které mu k provedení díla dal. 
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4.3  Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel 

je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 

 

V. Smluvní pokuty 

 

5.1 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po 

dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj 

plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto 

závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení 

ve smyslu odstavce 3.5 této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému 

zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odstavce 3.5 této 

smlouvy.  

 

5.2 Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti 

zhotovitele podle odstavce 3.5 této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch 

objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč. 

 

5.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem pro řádné dokončení dílčího plnění nebo 

s termínem pro dokončení celého díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5.4 Pro případ prodlení zhotovitele s odstranění nedodělku nebo vady uplatněné 

objednatelem v přejímacím řízení je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní 

pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním nedodělku nebo vady v přejímacím řízení. 

 

5.5 V případě prodlení zhotovitele s vyřízením reklamace v záruční době je objednatel 

oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a za každý i 

započatý den prodlení s vyřízením reklamace. 

 

5.6  V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury podle článku III. této smlouvy je 

Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

 

5.7 Smluvní pokuty tímto článkem sjednané se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne v těchto souvislostech objednateli nebo zhotoviteli škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. 

 

 

VI. Podklady používané při provádění díla, vlastnictví k dílu a užití díla 

 

6.1  Nositelem práva k užití díla k účelu, k jakému bylo vytvořeno, tj. k přípravě a realizaci 

stavby je objednatel.  

 Vlastnictví k dílu, resp. nosiči informací, na kterém je dílo zachyceno, přechází na 

objednatele úhradou předmětné části díla.  

 

6.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci jiné osobě než 

objednateli. Zhotovitel není oprávněn dílo vyhotovené pro objednatele ani jeho jednotlivé 

části užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského prospěchu. 
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6.3 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 

objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou (dále jen „výhradní licence“ nebo „licence“) s tím, že objednatel není povinen 

poskytnutou výhradní licenci využít. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové 

ceny dle této smlouvy. 

 

6.4 Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav 

jeho názvu), spojovat s jinými díly a zařazovat do díla souborného a dílo takto 

zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného užít, vždy však 

se souhlasem zhotovitele. Zhotovitel v těchto případech nemá nárok na odměnu. 

Objednatel je dále oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo 

zčásti třetí osobě ve smyslu § 2364 občanského zákoníku.  

 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 

autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky třetích osob v souvislosti s užitím díla (např. 

práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné 

známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická, aj.). V případě 

oprávněných nároků třetí osoby vůči objednateli ve spojitosti s užíváním díla a z důvodu 

nepravdivého prohlášení je zhotovitel plně odpovědný za porušení těchto práv třetí osoby 

a zavazuje se uhradit objednateli veškeré oprávněné nároky, které budou vůči objednateli 

uplatněny. 

 

 

VII.  Závěrečná ustanovení 
 

7.1 Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení této smlouvy vrátit druhé straně 

veškeré podklady, které jí náleží.  

 

7.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 24 měsíců plynoucích ode dne 

protokolárního předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

 

7.3  Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má řádně sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a technických zařízení 

použitých při plnění předmětu díla, odpovídá za vybavení svých zaměstnanců či jiných 

oprávněných osob osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizika 

prováděných činností, a dále dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické 

předpisy na pracovištích objednatele. 

 

7.4 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud 

se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud 

toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy 

přistoupit. Pokud bude toto právo uplatněno, Zhotovitel vyčíslí prokazatelně vynaložené 

náklady spojené s do té doby vykonanou prací a předloží soupis takovýchto nákladů 

k odsouhlasení Objednateli. Po schválení takto uplatněných nákladů se Objednatel 

zavazuje takto vyčíslenou a schválenou částku Zhotoviteli uhradit. 

 

7.5 Za podstatné porušení této smlouvy se považuje 

- po uzavření této smlouvy je zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých 

plátců DPH; 

- vadné dílo nebo vadné dílčí plnění. 

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení 

zhotoviteli.  

 



 

  

Stránka 10 z 11 

 

7.6 Veškeré informace získané některou ze smluvních stran při uzavření této smlouvy 

a v průběhu jejího plnění jsou důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. 

Smluvní strany se zavazují, že tyto informace nesdělí třetí osobě a ani je nepoužijí 

v rozporu s jejich účelem pro svoje potřeby či jinak nezneužijí. Tento závazek trvá i po 

ukončení tohoto smluvního vztahu, nedohodnou-li se strany jinak. Uvedené neplatí pro 

případy, kdy údaje jsou, nebo mají být určeny třetím osobám ze zákonných důvodů. 

 

7.7 Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, rozhoduje spor věcně příslušný soud, místní příslušnost soudu se 

řídí sídlem objednatele. 

 
7.8 Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 

smluvních stran, zejména práva a povinnosti smlouvou neupravené či výslovně 

nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

7.9 Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinné, ostatní ujednání smlouvy nejsou 

tímto dotčena a jsou nadále účinná; v tom případě se smluvní strany zavazují nahradit 

neúčinné ujednání smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude 

odpovídat nejlépe obsahu a smyslu původního, již neúčinného ujednání. 

 

7.10 Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět po dohodě smluvních 

stran pouze písemně formou dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

7.11 Zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, 

Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním 

orgánům) do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla a umožní provést kontrolu 

dokladů souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je též povinen zajistit obdobným 

způsobem kontrolovat i případné subdodavatele (substituty). 

 Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a 

jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby, nejméně však do 

konce roku 2026. 

 

7.12 Smluvní strany tímto ustanovením dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřená v tísni 

ani za nápadně nevýhodných podmínek, a tato je vyjádřením skutečné a vážné vůle 

prosté omylu a to obou smluvních stran. 

 

7.13 Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně 

jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní 

tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto 

ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému 

registru smluv. 

 

  Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v 

Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, provede objednatel. 
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7.14 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 

 

7.15 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž z nichž 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.  

 

 

VIII. Podpisy smluvních stran 

 

 

V Brně …………………. V……..……………………… 

 

Dne: …………………. Dne: ………………………           

        

Objednatel      Zhotovitel     

   

 

 

 

……………………………….    ……….……………………………. 

 Mendelova univerzita v Brně             Ing. Arch. Evžen Štreit, 

Lesnická a dřevařská fakulta      Autorizovaná projekční kancelář            

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. 

děkan  


