

Technická zpráva

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2025 – obvod II_Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-3028/2025

Číslo zhotovitele: (vedoucí společník) 25058/030122/01, (společník) SML1-98/2004

Datum podpisu smlouvy: 29.5.2025

Datum zveřejnění smlouvy: 30.5.2025

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2025 – obvod
II_Olomouc

Název stavebního objektu: SO 17 Oprava mostních objektů v úseku Lipová Lázně - Žulová

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava,
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: Společnost: „SMT OŘ Ostrava 2025 – obvod Olomouc“
na základě Smlouvy o společnosti ze dne 23. 4. 2025, se sídlem IDS -
Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779
00 Olomouc, uzavřené mezi:

Vedoucí společník: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

a

Druhý společník: TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

SO 17 Oprava mostních objektů v úseku Lipová Lázně - Žulová

SO 17.1 Oprava mostu v km 4,548 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se očištění říms tlakovou vodou
- Provede se reprofilace říms sanačními maltami
- Na římsy se osadí nově vyrobené zábradlí

SO 17.2 Oprava propustku v km 15,715 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se odstranění náletové vegetace v okolí objektu, pročištění
- Provede se přespárování zdiva

S0 17.3 Oprava propustku v km 15,874 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se odstranění náletové vegetace v okolí objektu
- Provede se přespárování zdiva
- Provede se podepření nosné konstrukce

S0 17.4 Oprava propustku v km 15,984 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se odstranění náletové vegetace v okolí objektu
- Provede se pročištění otvoru
- Provede se oprava odláždění na vtoku

S0 17.5 Oprava propustku v km 16,455 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se pročištění otvoru propustku
- Provede se přespárování zdiva
- Provede se nadvýšení římsy např. betonovými pražci

S0 17.6 Oprava propustku v km 16,905 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se pročištění otvoru propustku

S0 17.7 Oprava propustku v km 17,087 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se odstranění náletové vegetace v okolí objektu
- Provede se přezdění uvolněného zdiva spodní stavby
- Provede se pročištění otvoru propustku

S0 17.8 Oprava propustku v km 17,099 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se úprava svahu na vtoku propustku včetně úpravy kamenné rovinaniny

S0 17.9 Oprava propustku v km 17,183 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se odstranění náletové vegetace v okolí objektu
- Provede se přespárování zdiva

S0 17.10 Oprava propustku v km 17,235 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se odstranění náletové vegetace v okolí objektu
- Provede se přespárování zdiva
- Provede se oprava kamenné dlažby

S0 17.11 Oprava propustku v km 17,506 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se odstranění náletové vegetace v okolí objektu
- Provede se pročištění otvoru propustku
- Provede se přespárování zdiva
- Provede se nadvýšení římsy např. betonovými pražci

S0 17.12 Oprava propustku v km 17,804 na trati Lipová Lázně - Bernartice

- Provede se odstranění náletové vegetace v okolí objektu
- Provede se pročištění otvoru propustku
- Provede se přespárování zdiva
- Provede se nadvýšení římsy např. betonovými pražci

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30.4.2026.