

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna sportovního povrchu tělocvičny - Třeboň	JKSO	
Název objektu	Úprava podkladní vrstvy	EČO	
		Místo	Třeboň
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Třeboň	00247618	CZ00247618
Projektant			
Zhotovitel	RED BERRY,SE	01469975	CZ01469975
Zpracoval	RED BERRY, SE	01469975	CZ01469975
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.07.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	76 911,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		6 230,12	
7	ZRN (ř. 1-6)		76 911,40	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		6 230,12	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		83 141,52
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
				snížená	15,0	0,00	0,00	
				základní	21,0	83 141,52	17 459,72	
				Cena s DPH		100 601,24		
				E		Přípočty a odpočty		
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		