

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025/230
Stavba: LC Chavapilova

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.10.2025


IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			80 117,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	80 117,40	16 824,70
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	96 942,10

Projektant	Zpracovatel
	
Datum a podpis:	Razítko
	

Objednavatel	Zhotovitel
	
Datum a podpis:	Razítko
	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:945/2025/230

Stavba:LC Chavapilova

Místo:

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:8.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		80 117,40	96 942,10
945/2025/230	LC Chavapilova	80 117,40	96 942,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Chavapilova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 117,40

DPH základní
snížená

Základ daně

80 117,40

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

16 824,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

96 942,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Chavapilova

Místo:

Datum:

8.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 117,40

HSV - Práce a dodávky HSV

80 117,40

1 - Zemní práce

1 459,20

5 - Komunikace pozemní

55 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 858,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Chavapilova

Místo:

Datum: 8.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 117,40

D HSV Práce a dodávky HSV

80 117,40

D 1 Zemní práce

1 459,20

1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	3,840	380,00	1 459,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 6*0,8*0,8

3,840

D 5 Komunikace pozemní

55 800,00

4	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	180,000	310,00	55 800,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm

VV 30*6

180,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 858,20

2	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	6,000	1 820,00	10 920,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

3	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	6,060	1 970,00	11 938,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	--------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP trouba ŽB hrdlová DN 400

VV 6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

6,060