

**OBJEDNATEL:****MĚSTO CHRUDIM IČO 00270211**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim, 537 16

Telefon: 469657129

Odbor **INVESTIC**E-mail: [investice@chrudim-city.cz](mailto:investice@chrudim-city.cz)

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

**OBJEDNÁVKA číslo 964 / 1 / 25 / 08****ZHOTOVITEL:****Ing. Markéta KINDLOVÁ - Slavkovice 94, 538 03 Vyžice**

IČO 063 79 460

**Předmět plnění:** Udržba trvalkových záhonů v Chrudimi.

V trvalkových záhonech na Bídě, v Rozariu, na křižovatce U Václava, u Spořitelny, na Žižkově náměstí, v denním stacionáři v Městském parku a na Všehrdově náměstí budou provedeny veškeré zazimovací údržbové práce - řezy nadzemních částí, pletí vytrvalých plevelů, dosadba nebo rozdělení částí trvalek do volných míst. Dohnojení záhonů kravským granulátem, Cereritem, dosadba roných jarních cibulovin, dodání Plantasorbu pod výsadby. Práce budou provedeny včetně likvidace biologického odpadu a konečného úklidu.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecné závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají za závazné.

**Zadávací podklady:** Vaše cenová nabídka ze dne 01.11.2025**Cena včetně DPH:** maximální cena včetně DPH dle nabídky činí**104 204,00 Kč**

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH). Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic MěÚ Chrudim.

**Termín plnění:** práce budou objednateli předány bez vad a nedodělků do **10.12.2025**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady,

**Záruční doba:****Smluvní pokuty:**

1. Pokud nedojde k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedojde k odstranění vady v záruční době do 10 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedojde k řádnému zaplacení faktury ze strany objednatele v daném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2% z ceny dílka za každý i jen započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plast.desek nebo eurofolií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronické doručení faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Kateřina Jánská / tel. 469 657 129

Evidenční číslo: 926 / 2025

V Chrudimi dne 18.11.2025

Slavkovice 19.11.2025

Za objednatele: Ing. Petr Pecina  
vedoucí Odboru investic

Za zhotovitele: Ing. Markéta Kindlová

