

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy příkazce: 1924/2017

Číslo smlouvy příkazníka:

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

e-mail:

(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK:

MANIFOLD GROUP s.r.o.

sídlo:

Mikulášské náměstí 552/17, Plzeň 1, PSČ 326 00

zastoupená:

Ing. Danielelem Tóthem, jednatelem

IČO:

263 48 764

DIČ:

CZ26348764

bankovní spojení:

ČSOB v Plzni

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14551

tel.:

e-mail:

(dále jen „příkazník“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi realizace stavby „**Sázava ř.km 17,904, Rekonstrukce jezu Podělusy**“ (dále jen „stavba“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle potřeb, požadavků a pokynů příkazce.

2. Příkazník provede pro příkazce v rámci předmětu smlouvy zejména následující činnosti:

- úvodní zpracování oznámení a doručení na Oblastní inspektorát práce,

- kontrolu a dopracování projektu koordinace bezpečnosti práce na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb.,
 - koordinaci prací (činností) jednotlivých zhotovitelů z hlediska zajištění BOZP,
 - aktualizaci rizikových faktorů pracovních podmínek na stavbě a kontrola jejich dodržování,
 - aktualizaci plánu BOZP na stavbě v návaznosti na stavbou vynucené změny v technologických postupech prací případně při změnách stanovených harmonogramů prací,
 - pořádání a vedení kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP na stavbě za účasti zhotovitelů stavby v termínu minimálně 2x v měsíci,
 - kontrolu dodržování plánu BOZP,
 - pravidelné inspekce dodržování zásad BOZP, sjednaných ve smlouvách mezi příkazcem jako investorem a jeho zhotovitelem (zhotoviteli) a mezi zhotovitelem (zhotoviteli) a jeho (jejich) podzhotoviteli,
 - vedení Deníku koordinátora BOZP,
 - dokumentování jednotlivých zjištění v Deníku koordinátora BOZP při realizaci stavby,
 - zajištění fotodokumentace jednotlivých zjištění a nedostatků,
 - informování příkazce o všech důležitých skutečnostech, týkajících se BOZP při realizaci stavby pravidelnými měsíčními zprávami,
 - projednání zjištěných nedostatků s příkazcem a kontrolování jejich odstraňování,
 - navrhování řešení pro zajištění BOZP na stavbě,
 - projednávání a uplatňování technických řešení, která jsou potřebná z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek při výkonu práce,
 - spolupráci s technickým dozorem příkazce, zejména v otázkách zajištění a prosazení bezpečnostních opatření vytvářejících požadované pracovní prostředí,
 - zastupování příkazce před úřady státní správy a orgány dozoru v otázkách BOZP,
 - zajištění kompletní dokumentace ke všem mimořádným událostem a porušováním BOZP s následkem úrazu nebo smrtelného úrazu na stavbě.
3. Příkazník bude plnit úkoly sjednané v čl. I. odst. 2. osobní účastí paní [REDAKCE] (číslo osvědčení ZEKA(640/KOO/2017 vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. dne 9.6.2017).

II. DOBA PLNĚNÍ

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby až do dne předání a převzetí díla, s předpokládaným zahájením stavby 08/2016 a s předpokládaným trváním stavby 19 měsíců. Činnost bude vykonávána v místě stavby a v sídle příkazníka nebo na jiném místě určeném příkazcem po dohodě s příkazníkem.

III. CENA

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Za zpracování aktualizace plánu BOZP (55 hodin)	30 250 Kč
Za zpracování a předání Oznámení na OIP	1 000 Kč
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě za měsíc (2 návštěvy za měsíc, 10 hodin za měsíc)	5 500 Kč
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě (5 500 Kč / měsíc x 19 měsíců)	104 500 Kč
Celková předpokládaná cena po dobu realizace stavby (19 měsíců) (slovy: jednostotřicetpěttisícsemsetpadesát korun českých).	135 750 Kč

- Cena byla stanovena na základě Cenové nabídky ze dne 14.8.2017, jejíž kopie je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Cena za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce bude fakturována **čtvrtletně** vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního čtvrtletí dle skutečného rozsahu prací odsouhlaseného příkazcem. Konečná faktura bude vystavena s datem zdanitelného plnění ke dni předání a převzetí díla podle čl. II. této smlouvy. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění.
 3. Lhůta splatnosti faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v dalších účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude výkaz činnosti příkazníka.
 4. Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný soupis prací. V tomto případě příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.
 5. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.
 6. Faktury budou hrazeny na účet příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude příkazník v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

IV. SMLUVNÍ POKUTY A JINÉ SANKCE

1. V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvené úplaty za každý den prodlení. Zaví-li příkazník porušením svých povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč.
2. V případě prodlení příkazce se zaplacením oprávněně vystavené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.
4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky příkazce na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů.

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Příkazce odpovídá za důsledky toho, že neseznámí příkazníka s důležitými okolnostmi vztahujícími se k předmětu smlouvy.
2. Příkazník odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, jimž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.
4. Pokud příkazník svěřil provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.
5. Případné požadavky příkazce na příkazníka, týkající se změny stávající projektové dokumentace, nejsou součástí prací prováděných dle této smlouvy.
6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že nebude stavba specifikovaná v čl. I. realizována, považují smluvní strany tuto skutečnost za rozvazovací podmínku z práv a povinností této smlouvy v souladu se zněním § 548, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazce. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v záhlaví této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými smluvními dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva stejnopisy.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha č. 1 Kopie cenové nabídky ze dne 14. 8. 2017.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Plzni dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Daniel Tóth
jednatel
MANIFOL GROUP s.r.o.