

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění
(provedení záchranného archeologického výzkumu)

Číslo objednatele: c075-PC-16-000020

Číslo zhotovitele: ZAV 020/2016, č. ev. 03/49276433/2016

Objednatel:

Brandýs Logistic, a.s.

Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1

zastoupený Ing. Pavlem Matějkou, na základě plné moci

IČO: 281 92 397, DIČ: CZ28192397

zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12778

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace

Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

zastoupený ředitelkou ústavu Mgr. Irenou Benkovou

Tel.: 274 817 993

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

Zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106

Bankovní spojení: K.B. Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Předmět dohody

Provedení záchranného archeologického výzkumu při akci

Continental BDY I – Brandýs nad Labem – přístavba haly na ppč. 1814/1

(dle rozsahu v příloze č. 1 této smlouvy)

Provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v současném platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy.

Článek II

Předmět díla

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:

1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich kresebné a fotografické dokumentace.
2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a evidence.
3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro investora akce, který obdrží do 20 dnů po uhrazení nákladů na výzkum.
4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou objednatel obdrží nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum.

Článek III

Čas plnění

1. Veškeré terénní práce budou ukončeny do **12. 8. 2016** a plocha bude předána investorovi.
2. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do **30. 12. 2017**.

Článek IV

Náklady

Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v aktuálním znění, a činí: **149 860,- Kč** (slovy: jednočtyřicetdevět tisíc osmdesát Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. Cena vychází z kalkulace objemových plošných jednotek pro stavby v extravilánu, subdodavatelských prací a nákladů dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (*příloha 2*). Cena bude účtována podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální. Jakékoliv další práce budou provedeny a bude za ně fakturována odměna pouze na základě předchozího písemného souhlasu k této smlouvě.

Článek V

Fakturace

Proběhne vyúčtování podle skutečně vynaložených prostředků na výzkum a zpracování odsouhlasených oběma smluvními stranami. Samotná platba za realizaci předmětu díla bude probíhat ve dvou splátkách takto:

- a) dílčí fakturu za realizaci terénních prací na částku 92.860,- Kč bez DPH vystaví zhotovitel bez zbytečného odkladu po řádném dokončení terénních prací.
- b) závěrečnou fakturu za realizaci zpracovatelské části na částku 57.000,- Kč bez DPH vystaví zhotovitel bez zbytečného odkladu po řádném dokončení zpracovatelské části.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem se stanovuje na 21 dnů ode dne doručení příslušné faktury objednateli.

Po uhrazení nákladů na terénní výzkum obdrží objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o provedení výzkumu.

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává.

Článek VI

Součinnost

1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o parcele a inženýrských sítích, které se na předmětné parcele nacházejí. Informace o inženýrských sítích včetně jejich zakreslení do půdorysného plánu nemovitostí, jichž se týká archeologický výzkum dle této smlouvy, se objednatel zavazuje předat před zahájením terénní části výzkumu.
2. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.
3. Zhotovitel díla neodpovídá za odvoz jím vykopané zeminy.
4. Zhotovitel je povinen postup prací koordinovat s objednatelem /dodavatelem stavby/ a to tak, aby prováděním archeologických prací byl omezen postup výstavby jen v nezbytně nutné míře a na nezbytně nutnou dobu.
5. Osoby konající práci pro zhotovitele jsou povinny dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele a třetích osob a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců objednatele /dodavatele stavby/ upravující pravidla pohybu osob na staveništi.

Článek VII

Další ujednání

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.
2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala.
4. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatků.
7. Objednatel obdrží expertní list v jednom vyhotovení a závěrečnou souhrnnou zprávu v jednom vyhotovení.

Článek VIII

Oprávněné osoby

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele - Brandýs Logistic, a.s.:

Za zhotovitele: ÚAPPSC

.....
Ing. Pavel Matějka, na základě plné moci

.....
Mgr. Irena Benková, ředitelka

Přílohy:

- 1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu
- 2/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum
- 3/ Plná moc Brandýs Logistic, a.s.

Příloha 1 - Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu

