

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01** Stavba
 Objekt: **01** Objekt
 Rozpočet: **20251001** SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **293881**
 DIČ: **293881**

Zhotovitel: **Tomáš Nevoral** IČO: **72302330**
 DIČ: **8212014723**

Vypracoval: **Tomáš Nevoral**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 898,34
PSV			70 882,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			33 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			112 780,55

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	112 780,55 CZK
Základní DPH	21 %	23 683,92 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 136 464,47 CZK

v *E ZLOJNE*

dne *16. 10. 2025*



Za objednatele

Popis stavby: 01 - Stavba

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 20251001 - SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-98 940,60	-87,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 828,13	3,4
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-5 952,00	-5,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 480,36	19,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 752,44	33,5
97	Prorážení otvorů	HSV			825,56	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 574,45	8,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-29 463,22	-26,1
773	Podlahy teracové	PSV			100 345,43	89,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 330,00	35,8
VN	Vedlejší náklady	VN			33 000,00	29,3
Cena celkem					112 780,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20251001	SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-98 940,60		-140,81
1	380941212RT3	Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, železobeton výztuž HeliBar, pevnost v tahu 1212 MPa	m	-52,07400	1 900,00	-98 940,60	2,70	-140,81
		expozice : 15,78*3,3		52,07000				
		statické zajištění prasklin v podlaze :						
		stehováním :						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 828,13		2,04
2	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,22500	4 640,00	1 044,00	0,99	0,22
		schodiště v 2.n.p. : 0,15*1,50		0,23000				
3	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna	m2	1,50000	957,00	1 435,50	0,73	1,10
4	411351102R00	Odstranění bednění stropu deskových včetně odstranění podepření, bednění vlastní	m2	1,50000	248,50	372,75	0,27	0,40
5	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,02110	46 250,00	975,88	15,21	0,32
		schodiště v 2.n.p. : 0,00611*1,50 *2 *1,15		0,02000				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-5 952,00		-7,20
6	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - stropy vnitřní včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	-14,88000	400,00	-5 952,00	0,48	-7,20
		7,44*2		14,88000				
		pozn. :						
		expozice - tapety						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 733,91		14,93
7	631313621RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	3,83720	5 225,00	20 049,37	2,58	9,90
		schodiště : 0,12*2,86*3,01		1,03000				
		průchod : 0,12*1,065*2,59		0,33000				
		expozice : 0,12*20,61		2,47000				
8	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	3,83720	283,00	1 085,93	0,41	1,57

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20251001	SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		schodiště v 2.n.p. : 0,12*2,86*3,01		1,03000				
		průchod : 0,3310		0,33000				
		expozice : 0,12*20,61		2,47000				
9	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,22690	41 000,00	9 302,90	15,23	3,46
		schodiště 2.n.p. : 0,00617*2,86*3,01 *1,15		0,06108				
		průchod : 0,00617*1,065*2,59 *1,15		0,01957				
		expozice : 0,00617*20,61 *1,15		0,14624				
10	632481213U00	Separční vrstva PE fólie	m2	31,97690	13,60	434,89	0,00	0,00
		schodiště v 2.n.p. : 2,86*3,01		8,61000				
		průchod : 1,065*2,59		2,76000				
		expozice : 20,61		20,61000				
11	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	5,35000	49,90	266,97	0,00	0,00
		schodiště mezi 1. a 2.n.p. : 5,35		5,35000				
12	633811119U00	Přípl broušení bet podlah ZKD 1mm	m2	16,05000	37,00	593,85	0,00	0,00
		5,35*3		16,05000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			-10 253,55			8,50
13	631312621RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	1,08640	-5 000,00	-5 432,00	3,21	3,49
		chodba do m. věž : 0,08*1,00*1,90		0,15000				
		věž : 0,08*11,68		0,93000				
14	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	1,08640	-2 000,00	-2 172,80	2,70	2,93
		0,152		0,15000				
		0,9344		0,93000				
15	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	1,08640	-600,00	-651,84	0,82	0,89
16	631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 80, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,00970	-41 000,00	-397,70	15,23	0,15
		0,000617*(11,80+1,90) *1,15		0,01000				

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20251001	SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
17	632412130RT1	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 30 mm 421 (Hasit 921) pro vnitřní účely	m2	2,66980	-599,00	-1 599,21	0,39	1,04
		niky v místnosti věž : (1,057+0,85)/2*1,40 *2		2,67000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 752,44		71,35
18	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	0,11520	4 035,00	464,83	5,24	0,60
		0,08*0,30*1,20 *4		0,12000				
		0						
		stropní panel spirol 4x kolem schodiště :						
		pod dlažbou :						
19	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,22500	5 240,00	1 179,00	6,72	1,51
		schodiště v 2.n.p. : 0,15*1,5		0,23000				
20	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	4,89750	4 790,00	23 459,03	9,21	45,11
		schodiště 2.n.p. : 0,15*5,35		0,80000				
		0						
		průchod : 0,15*6,69		1,00000				
		0						
		expozice : 0,15*20,61		3,09000				
21	965049112RT2	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm oboustranná výztuž svařovanou sítí	m3	3,91800	2 935,00	11 499,33	5,64	22,10
		schodiště 2.n.p. : 0,12*5,35		0,64000				
		průchod : 0,12*6,69		0,80000				
		expozice : 0,12*20,61		2,47000				
22	965081813RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice teracové	m2	5,35000	215,00	1 150,25	0,38	2,03
		schodiště mezi 1. a 2.n.p. : 5,35		5,35000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				825,56		1,48
23	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,85400	140,00	259,56	0,26	0,48

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20251001	SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		schodiště v 2.n.p. : 0,05*(2,86+3,01)		0,29350				
		odsekání omítek nad podlahou do v.5 cm :						
		0						
		průchod : 0,05*(2,10+3,365)*2		0,54650				
		0						
		expozice : 0,05*(7,44+7,18+2,83*2)		1,01400				
24	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	10,00000	56,60	566,00	0,10	1,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 574,45		16,36
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	17,40809	550,00	9 574,45	0,94	16,36
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				-29 463,22		14,98
26	771475014R00	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	44,85200	-190,00	-8 521,88	0,24	10,59
		zádveři+infocentrum : 26,372		26,37000				
		expozice : (7,44+2,80)*2		20,48000				
		-1,00*2		-2,00000				
27	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	26,91120	-130,00	-3 498,46	0,15	4,14
		0,10*26,372 *6		15,82000				
		0,10*18,48 *6		11,09000				
28	771-01	Zpětná mtž travertýn dlažba - viz stavba (po mtž elektro)	soubor	1,00000	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
29	58385628	Formát Granit Taurus tl. 1cm 30 x 30 cm např.	m2	4,70950	-2 400,00	-11 302,80	0,00	0,00
		0,10*26,372		2,64000				
		2,6372*0,05		0,13000				
		pozn. :						
		bude upřesněno projektantem : 0,10*18,48		1,85000				
		1,848*0,05		0,09000				
30	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,15564	-900,00	-140,08	1,60	0,25
Díl: 773		Podlahy teracové				100 345,43		49,51

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20251001	SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
31	773541260R00	Podlaha prostá z teraca z barevné drtě, tloušťky 20 mm	m2	12,14000	4 000,00	48 560,00	3,54	42,98
		místnost 05:						
		3,2*2,9		9,28000				
		průchod mezi místnostmi 04 a 05						
		1,1*2,6		2,86000				
32	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	5,35000	1 000,00	5 350,00	0,60	3,21
		schodiště mezi 1. a 2.n.p. : 5,35		5,35000				
33	773992001R00	Výplň dilatačních spár vložkami z barevných kovů	m	2,10000	230,00	483,00	0,11	0,23
		průchod mezi místnostmi 04 a 05						
		1+1,1		2,10000				
34	773-01	Pomocné bednění - odhad	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
35	773-02	Mimostaveništní doprava zhotovitele teraco, vč. ubytování 3 pracovníci , 10 nocí	soubor	1,00000	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
		pozn. :						
		havl brod :						
36	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, v objektech výšky do 6 m	t	2,06168	850,00	1 752,43	1,50	3,09
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				40 330,00		63,31
37	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	17,53860	1 076,00	18 871,53	2,07	36,25
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,53860	336,50	5 901,74	0,49	8,59
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,53860	28,20	494,59	0,00	0,00
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,53860	490,00	8 593,91	0,94	16,52
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,53860	54,70	959,36	0,11	1,84
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,53860	14,10	247,29	0,01	0,11

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20251001	SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	17,53860	300,00	5 261,58	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				33 000,00		0,00
44	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
45	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
46	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem	112 780,55
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01	Stavba
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	20251001	SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR
Objednatel:	Město Znojmo	IČO: 293881 DIČ: 293881
Zhotovitel:	Tomáš Nevoral	IČO: 72302330 DIČ: 8212014723
Vypracoval:	Tomáš Nevoral	

Rozpis ceny				Celkem
HSV				80 500,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				80 500,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	16 905,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		97 405,00 CZK

v E ZNOJME

Za zhotovitele

dne 16. 10. 2025

Za objednatele

Popis stavby: 01 - Stavba

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 20251001 - SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			80 500,00	100,0
Cena celkem					80 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	01	Stavba
O:	01	Objekt
R:	20251001	SCHODIŠTĚ, PRŮCHOD, EXPOZICE, INFOCENTRUM, EXTERIÉR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				80 500,00		0,00
24	766-02	Dod+mtž dveřní otvor do místnosti server požár.uzávěr - dveře,zárubeň - vč.zednická výpomoc	kus	1,00000	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00

1
infocentrum : 1,00000

Celkem	80 500,00
---------------	------------------