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Smlouva č. T-340-00/15
v
C.

PRÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

Smluvní strany 

Příkazce: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaná v OR u: Městského soudu v Praze, pod sp. zn. Pr 1342

Jejímž jménem jedná:
Sídlo:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci projednání: 
- ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lehký, ředitel
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
60460580, CZ60460580
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
30523881/0710
dugmkmó

Ing. Martin Lehký, ředitel, tel. 973 204 090

- ve věcech technických: 
Kontaktní osoba jméno: 
Telefon / mobil:
E-mail:

Bc. Tomáš Hladík, provozní náměstek ředitele - oblast Morava
973 405 180/606 106 lOo, tomas.hadik@as-po.cz
nebo
Václav Ondrůj
973 442 973 /602 531 088
vaclav.ondruj@as-po.cz

(dále jen „příkazce “)

a

Příkazník: SAFETY PRO s.r.o.

Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Zastoupený: Ing. Jiří Smékal - jednatel společnosti

Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČ, DIČ :

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických: 
Kontaktní osoba: jméno 
Telefon / mobil:
E-mail:

28571690, CZ28571690

Raiffeisen bank, a.s.,
3882364001/5500
tjtyutk

Ing. Jiří Smékal - jednatel společnosti 
Ing. Jaromír Havlík, vedoucí TDS

Ing. Jiří Smékal
+420 583 034 022, +420 776 050 759

(dále jen „příkazník“) safetvorota),orosafetv.cz
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1.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce, spočívající v zajištění činností 
technického dozoru investora a koordinátora BOZP a to v souladu s ustanovením § 153 odst. 3 a 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
při realizaci akce „Libavá - vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“ (dále 
jen „stavba“) v plném rozsahu.

1.2. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této 
smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby uvedeným 
v čl. 1. odst. 1.

1.3. Specifikace činností příkazníka (TDI) ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v Příloze č. 1 této 
smlouvy.

1.4. Příkazník zodpovídá za vady, kterým mohlo být správným postupem zabráněno a rovněž 
zodpovídá zajím zaviněné prodlení a případné překročení rozpočtu stavby.

1.5. Příkazník hájí zejména a především zájmy příkazce (tj. zadavatele či investora), nikoli zájmy 
dodavatele stavby. 2.

Místo a doba plnění

2.1. Místem plnění je vojenský prostor VVP Libavá..

2.2. Předpokládaná doba realizace předmětu smlouvy: říjen 2015 - září 2016 
Předložení kolaudačního souhlasu do 15. 12. 2016.

2.3. Předpokládaná doba působení technického dozoru stavby a koordinátora BOZP: denně v rozsahu 
minimálně 4 hodin. TDI a 4 hodin. BOZP po dobu realizace díla Libavá - vybudování 
vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“ dle uzavřené SoD.

3.
Cena za plnění předmětu smlouvy

3.1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu 
ve výši:

a) Cena celkem bez DPH 846 720,- Kč
b) Měsíční paušál bez DPH 70 560,- Kě
c) Hodinová zúčtovací sazba bez DPH 420,- Kě

DPH bude účtována ve výši a sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 
dle zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

3.2. Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální 
a nepřekročítelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně 
nákladů spojených s výkonem předmětu včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta 
času na cestě).

3.3. Příkazce neposkytuje zálohy.
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4.
Platební podmínky

4.1. Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavených 
příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v hlavičce této smlouvy takto:

4.1.1. Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc), na základě 
příkazcem odsouhlasených výkazů provedených prací, ve kterých bude uveden počet hodin.

4.1.2. V případě zkrácení doby plnění uvedené v bodě 2.2 bude příkazci vyplacena odměna rovnající 
se !4 částky z rozdílu celkové ceny ponížené o dosavadní plnění.

4.1.3. V případě překročení doby plnění uvedené v bodě 2.2 bude příkazci vyplácena cena dle bodu
3.1.b), ale pouze v případě, že ke zpoždění nedošlo vinou příkazníka. Toto bude upraveno 
dodatkem.

4.1.4. Nebude-li plnění probíhat celý kalendářní měsíc, bude odměna stanovena dle bodu 3.1.c) s tím, 
že fakturovaná částka nemůže překročit cenu stanovenou dle 3.1.b).

4.2. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury příkazci (originál faktury + 1 kopie včetně výkazu 
činnosti). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 
1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice. Faktura za předchozí měsíc musí být vystavena do 10. dne 
v měsíci a doručena příkazci.

4.3. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku.

4.4. Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude 
faktura vrácena příkazníkovi k doplnění.

4.5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je příkazce oprávněn 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury 
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne 
prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

4.6. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkem fakturována do výše 100%; na každé 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10%, která bude příkazníkovi uhrazena na základě 
jeho žádosti s doložením příslušného dokladu (kolaudační rozhodnutí, případně předávací 
protokol o převzetí díla od zhotovitele bez vad a nedodělků nebo zápis o odstranění vad 
a nedodělků).

4.7. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce.
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5.
Smluvní pokuty

5.1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené včl. 4. odst. 4.2 této 
smlouvy, uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení.

5.2. Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, 
které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního 
deníku, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

5.3. Poruší-li příkazník povinnost účastnit se kontrolního dne, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

5.4. Příkazce je oprávněn vůči příkazníkovi uplatnit smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti 
s realizací díla či zanedbáním povinností příkazníka.

5.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci 
vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit 
o ni částku k úhradě nebo pozastávku.

6.
Povinnosti smluvních stran

6.1. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných 
oprávněných orgánů státní správy.

6.2. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby 
pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby (v tištěné a digitální podobě) vě. kompletní 
dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby 
(v tištěné a digitální podobě) a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto 
podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.

6.3. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů.

6.4. Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny 
příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

6.5. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně elektronickou 
formou (e-mailem), vždy poslední pracovní den v týdnu příkazci informace o postupu zařizování 
jeho záležitostí.

6.6. Obě strany se zavazují provést mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku postupu prací 
nebo požadavku zhotovitele.

6.7. V případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je akce prováděna, se příkazník 
zavazuje zajistit provádění prací odsouhlasených tímto dodatkem.
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6.8. Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále 
za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto 
osobám.

6.9. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech 
převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani 
při vynaložení odborné péče.

7.
Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, po dobu realizace akce „Libavá - vybudování 
vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“ tj. od zahájení činností uvedených včl. 1.1, 
do doby předání a převzetí dokončené stavby nebo její poslední části a vydání kolaudačního 
souhlasu na stavbu jako celek, nebo její poslední část; nebo do termínu uvedení stavby 
do předběžného zkušebního provozu. Doba trvání předmětu smlouvy je závislá na průběhu 
stavebních prací na stavbě.

7.2. Příkazník je oprávněn příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena.

7.3. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby 
měl a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.

7.4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné 
ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní 
povinnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné 
doručením druhé smluvní straně.

8.
Závěrečná ustanovení

8.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky vydanými ve stejném 
počtu vyhotovení jako tato smlouva a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž 1 stejnopis obdrží příkazce 
a 1 stejnopis příkazník.

8.3. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní strany.

8.4. Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále 
prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné 
a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem.

8.5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě ustanovení § 2 ödst. 1 a ust. § 4 zákona 
č. 106/1999 Sb. je subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se 
k působnosti AS-PO. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veškeré 
informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě 
osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, 
která mu tím vznikla.

„Libavá - vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“"- inženýl^Ká činnost
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Přílohy:

Příloha č. 1 - činnosti příkazníka jako technického dozoru investora

fSh ARMÁDNÍ SERVISNÍ
LIU FŘ SPĚVKOVA ORGANIZACE 
^ Poäsac«ä ■ 5S5/1 • SC CC Praí-J 6 

IČO.6045C6S0

V Olomouci dne
l ň &>{(

Za příkazníka:
Ing. Jití Smékal/

SjMi®£hi§ |$ RŠÔQSUf. O.
Přerovská 434/60 

779 00 OLOMOUC 
IČ: 285 71 690 ©
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Příloha č. 1

Předmětem plnění této príkazní smlouvy je výkon funkce technického dozoru a činnost koordinátora BOZP 
akce „Libavá - vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“ a to zejména v níže 
uvedeném rozsahu:

ve fázi realizace stavby

• Seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv 
a s obsahem stavebního povolení.

• Zajištění činnosti koordinátora BOZP a s tím souvisejících povinností.
• Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.
• Účast na vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací.
• Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku.
• Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli.
• Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací.
• Dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.
• Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace 

dokončených částí stavby.
• Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního 

souboru, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby.
• O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora.
• Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami 

uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi.
• Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou, nepřístupnými a zapsání 

výsledků kontroly do stavebního deníku.
• V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.
• Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných 

dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací.
• Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných 

závad projektu.
• Sledování jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(certifikáty, atesty, protokoly apod..

• Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných 
smlouvách.

• Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodámění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.
• Hlášení archeologických nálezů.
• Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení 

stavby živelnými událostmi.
• Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (harmonogramu) a ustanoveními smluv a upozornění 

zhotovitele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli.
• Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
• V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráce při závěrečném 

vyúčtování stavby.
• Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání 

a převzetí.
• Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.
• Účast na kolaudačním řízení.
• Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

„Libavá vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá44”- inženýf?Ká činnost


