


u Závazky investora 

Investiční příspěvek a jeho předpokládaná výše 

2.1.Investor se zavazuje poskytnout Městu dále specifikované Peněžní plnění za účelem uvedeným v čl. 1.4 
této Smlouvy. Předpokládaná výše Investičního příspěvku ve smyslu čl. 1.3.5. Zásad je pro Investiční záměr 
stanovena jako násobek počtu m“ hrubé podlažní plochy Investičního záměru (dále jen „HPP“) uvedené 
v Dokumentaci, tedy 2876,2 m?, a částky 700,-Kč/ m*. 

Předpokládaná výše Investičního příspěvku bude dále snížena v souladu s čl. 2.3. a 2. 4, této Smlouvy. 

Předpokládaná výše Investičního příspěvku tak činí celkem 2 013 340 Kč (slovy dva miliony třináct tisíc tři 

sta čtyřicet korun českých), 

   

Konečná výše Investičního příspěvku 

2.2.Investor se zavazuje poskytnout Městu Investiční příspěvek, jehož konečná výše bude vypočtena jako 
násobek příslušného počtu m“ HPP Investičního záměru, ke kterým bylo vydáno pravomocné povolení, a 
částky 700,-Kč. 

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že případný rozdíl mezi předpokládanou výší Investičního 
příspěvku a konečnou výší Investičního příspěvku jde výhradně k tíži Investora. 

  

Splatnost Investičního příspěvku 

2.3.Investiční příspěvek je splatný do konce dvanáctého měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
dojde k zahájení stavby Investičního záměru ve smyslu $ 160 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, 

  

2.4.Investiční příspěvek bude Investorem uhrazen vždy pouze bezhotovostně ve lhůtě splatnosti uvedené 
v předchozím článku této Smlouvy na transparentní účet Města č. 9967752/0800. Variabilním symbolem 
bude 10654, specifickým symbolem bude IČO Investora (v případě právnické osoby) nebo rodné číslo 
investora (v případě fyzické osoby). 

* Další závazky Investora 
2.5.Investor se zavazuje v případě, že se rozhodne realizovat svůj Investiční záměr (neboť z této smlouvy mu 

neplyne povinnost svůj Investiční záměr realizovat), realizovat jej v souladu sčl. 1.2 této Smlouvy a dle 
slušných termínů uvedených v harmonogramu vybudování Investičního záměru, Harmonogram je 

přílohou č. 1 této Smlouvy. 
   

2.6.Investor předem vyrozumí Město, konkrétně Oddělení spolupráce s developery, o termínu zahájení 

stavby investičního záměru ve smyslu $ 160 odst. 2 písm. c) stavebního zákona, od kterého se odvíjí hůta 
splatnosti investičního příspěvku 

  

2.7.V případě, že Investor v průběhu výstavby Investičního záměru požádá o změnu záměru před dokončením, 
jejímž důsledku dojde k navýšení HPP Investičního záměru, je povinen Město o takovém postupu 
formovat nejpozději do 10 dnů od podání takové žádosti, Investor se zavazuje k doplacení rozdílu mezi 

Původní výši Investičního příspěvku a novou výší reflektující navýšení HPP Investičního záměru, a to ve 
Ihůtě do 30 dnů od účinnosti správníhoraktu, kterým je změna záměru před dokončením povolena, 

    

Provyloučení jakýchkoli pochybností platí, že případné snížení HPP Investičního záměru jde výhradně k tíži 
Investora a město v takovém případě již uhrazenou výši Investičního příspěvku Investorovi nevrací. 

  

    

I. © Závazky Města 

3.1.Město se zavazuje poskytnout Investorovi veškerou nezbytnou součinnost v rámci své samostatné 
Působnosti pro realizaci jeho Investičního záměru ve smyslu čl. 4.1.2. Zásad. V rámci této součinnosti 
Město poskytne Investorovi součinnost k získání potřebných veřejnoprávních povolení, rozhodnutí či 
stanovisek a poskytne Investorovi veškerou potřebnou součinnost ve správních řízeních týkajících se 
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umístění a realizace Investičního záměru, a to vždy na základě předchozí výzvy Investora k poskytnutí 
konkrétní součinnosti. 

3.2. Pokud si smluvní strany nesjednají jinak, je Město povinno poskytnout součinnost do patnácti pracovních 
dní ode dne doručení výzvy Investora. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany této Smlouvy 
konstatují, že Město není v rámci veškeré nezbytné součinnosti oprávněno zasahovat do výkonu státní 
správy, 

3.3.Město si vyhrazuje možnost odmítnout poskytnout Investorovi nezbytnou součinnost požadovanou 
Investorem v případě, že bude zjištěno, že Investiční záměr může mít negativní dopady zjištěné v řízení dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
V případě, že Investor nebude plnit své závazky vůči Městu. 

IV. © Další ujednání smluvních stran 

4.1.Investor jako záruku k zajištění svých závazků sjednává s Městem níže konkretizované smluvní pokuty 
4.2.Poruší-li Investor povinnost informovat své právní nástupce o existenci a obsahu této Smlouvy včetně 

všech jejích pozdějších dodatků v souladu s čl. 5.7 této Smlouvy či svou povinnost vyrozumět Město o 
termínu zahájení stavby Investičního záměru, zavazuje se na výzvu Města bez jakýchkoli výhrad 
podmínek zaplatit Městu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení této informační 
povinnosti, a to do čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. 

  

    

4.3. Poruší-li Investor jakýkoliv ze svých závazků uvedených v částech II. a V. této Smlouvy a nenapraví takové 
porušení ani do pěti kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k nápravě ze strany Města, bude Investor 
povinen na výzvu Města uhradit Městu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení výše 
zmíněných závazků, a to do čtrnácti dnů ode dne doručení výzvy. 

  

4.4.V případě prodlevy Investora s úhradou jakékoli částky dle této Smlouvy, která nebude uhrazena ani do 
pěti kalendářních dnů po splatnosti, bude Investor povinen uhradit Městu smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

  

4.5, Poruší-li Město jakýkoliv ze svých závazků uvedených v částech III. a V. této Smlouvy a nenapraví takové 
Porušení ani do pěti kalend: dnů ode dne obdržení výzvy k nápravě ze strany Investora, bude Město 
povinno na výzvu Investora uhradit Investorovi smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení výše zmíněných závazků, a to do čtrnácti kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. 

    

V. © Závěrečná ustanovení 

  

trany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemném projednání dobrovolně, dle jejich 
pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašuj 
že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou si vědomy veškerých svých práv a povinností 
z této Smlouvy vyplývajících. 

   

  

5.2. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných 
okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této Smlouvy. Takovou podstatnou.okolností 
Je také vydání povolení nebo jiného srovnatelného správního aktu stavebního úřadu či právního jednání 
umožňujícího Investorovi začít stavět Investiční záměr. 

5.3. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, při 
vyhotoveních a jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému stavebnímu úřadu. 

  

5.4. Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran, Jiná forma změn Smlouvy je vyloučena. 

5.5. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu do dokončení Investičního záměru Investora, 
uvedeného v čl. 1.2 této Smlouvy, a dále do vypořádání Investičního příspěvku v jeho konečné výši. 
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Přílohy 

Přílohač. 1— | harmonogram realizace Investičního záměru 
Přílohač. 2— | koordinační situační výkres Investičního záměru 
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Příloha č.1 

Harmonogram realizace investičního záměru 

ORION — REHABILITAČNÍ A REKREAČNÍ AREÁL ETAPA 0 na pozemku parc. 1412 v 
kú. Starý Harcov [682390] a dalších souvisejících pozemcích 
  

  

  

[zemní práce, základy 

Fáze výstavby Druh prohlídky Předpokládaný termín 
[Oznámení o zahájení A měsíce po nabytí právní moci 
stavby kontrolní prohlídka stavebního povolení 
[Příprava staveniště, 1-2. měsíc od zahájení stavby 
  

Hrubá stavba - přístavba 
|a rekonstrukce 
stávajícího objektu 

kontrolní prohlídka 3,-5. měsíc od zahájení stavby, 
  

|Okna, dveře, fasáda, 
[vnitřní instalace (elektro, 
voda, kanalizace, 
[topení),venkovní 
instalace 

6,- 8. měsíc od zahájení stavby, 

  

[Omítky, podlahy, 
[sádrokartony venkovní 
|zpevněné plochy 

9-11. měsíc od zahájení stavb) 
  

[Finální dokončovací 
práce (malby, obklady, 
sanita, sadové úpravy) 

12. měsíc od zahájení stavby 

    [Dokončení stavby   závěrečná kontr. prohlídka   16. měsíc od zahájení stavby 
   



  

ZÁKRES DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ LEGENDY l 
    

  

    
  
  

    

  
  
        
  

  
  

      

  
  

  

    
  
      

  

  
  

  
  

  

      
  
  

                    

    
  

  

 


