

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2027 - obvod ST Brno "

Soupis prací

termín plnění: Listopad 2025

CES objednatele: E639-S-373/2025

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	467,000	637,00	297 479,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,820	166 950,00	1 138 599,00
	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	6,825	55 000,00	375 375,00
	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	685,500	530,00	363 315,00
	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	685,500	224,00	153 552,00
	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	6 516,078	139,00	905 734,84
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	75 000,00	75 000,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	125 000,00	125 000,00
	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	5,500	15 000,00	82 500,00
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	77,000	260,00	20 020,00
	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	146,000	160,00	23 360,00

	celkem Kč / akce	3 559 934,84
Cena celkem bez DPH:		3 559 934,84
upřesňující podmínky akce Oprava GPK kolejí a výhybek, doplnění štěrku a úprava kolejového lože do profilu.		