

SMLOUVA O DÍLO

Dodání a montáž betonových prvků a laviček v MČ Brně-Líšeň 2025

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: I. místostarostou MČ Brno-Líšeň, Janem Skotalem
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: [REDACTED]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasílání faktur: Městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat p. Ivan Kůs, [REDACTED]

a

ZHOTOVITEL: Prefa Brno a.s.
se sídlem: Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
zastupuje: Ing. Michal Holák, předseda představenstva
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: [REDACTED]
IČO: 469 01 078
DIČ: CZ 459 01 078

Registrace OR/ŽO: vedeným u Krajského soudu v Brně, , oddíl B, vložka 859

Kontaktní osoby ve věcech technických: p. Leona Šerová, email: [REDACTED]

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující dodání :

Předmět zakázky je dodání 3 ks betonových koulí typ BKO 40, 6 ks betonových kostek typ ZVA 40/40/40 a 5 ks betonových laviček typ BTO – L 200/45/45- teak včetně dopravy a montáže na místě : 3x koule a 4x kostka v Líšeňské rokli a 5x lavička v sídlišti Líšeň.

Dodavatel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen znát a vědět o všech technických specifikacích, majících vztah k předmětné zakázce a zabezpečit při provádění prací a dodávek jejich dodržení.

II. Doba plnění

Dodání včetně montáže budou provedeny nejpozději do **15.11. 2025**

III. Cena díla a platební podmínky

1.Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku **84 494,44 Kč bez DPH**

Cena celkem vč. **21 % DPH je 102 238,27,- Kč.**

2.Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
5. Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, z toho dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,- Kč bez DPH.
9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne 9. 9. 2025

Statutární město
Městská část Brno
Jirsova 2, 628 00

Jan Škotal
I. místopředseda MČ

V OSLAVANEC dne 3. 11. 2025