

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Úprava lesních linek Muky, Mouřenec, Radkov.

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Vladimír Babor

03884546

CZ7504021976

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

06.11.2025

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |           | B  | Doplňkové náklady |      |    | C                   | Náklady na umístění stavby |      |  |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|------|--|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00      | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |                            | 0,00 |  |
| 2  |                        | Montáž  | 98 000,00 | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce    |                            | 0,00 |  |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |                            | 0,00 |  |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |                            | 0,00 |  |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Jiné VRN            |                            | 0,00 |  |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu      |                            | 0,00 |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 98 000,00 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      |                            | 0,00 |  |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |                            | 0,00 |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

98 000,00

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 98 000,00   | 20 580,00  |

Cena s DPH

118 580,00

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## ROZPOČET

**Stavba:** Úprava lesních linek Muky, Mouřenec, Radkov.

**Objekt:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Místo:**

**Zpracoval:**

**Datum:** 6. 11. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------|--------|-------------|-----------------|

|  |            |                            |             |                  |                  |              |
|--|------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>HSV</b> | <b>Práce a dodávky HSV</b> | <b>0,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>0,000</b> |
|--|------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|

|  |          |                    |             |                  |                  |              |
|--|----------|--------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>1</b> | <b>Zemní práce</b> | <b>0,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>0,000</b> |
|--|----------|--------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|

|   |     |           |                                                                                                     |     |           |        |      |           |           |       |
|---|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 001 | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                        | kus | 30,000    | 292,39 | 0,00 | 8 771,70  | 8 771,70  | 0,000 |
| 2 | 001 | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm                                                        | kus | 8,000     | 552,60 | 0,00 | 4 420,80  | 4 420,80  | 0,000 |
| 3 | 001 | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3  | 250,000   | 178,37 | 0,00 | 44 592,50 | 44 592,50 | 0,000 |
| 4 | 001 | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                     | m2  | 2 100,000 | 19,15  | 0,00 | 40 215,00 | 40 215,00 | 0,000 |

|  |               |  |             |                  |                  |              |
|--|---------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>Celkem</b> |  | <b>0,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>0,000</b> |
|--|---------------|--|-------------|------------------|------------------|--------------|

