



00972/2017

## **Smlouva o poskytnutí příspěvku**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a ve spojení s přiměřeným využitím ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

### **Článek I Smluvní strany**

#### **Prostor plus o.p.s.**

se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín  
IČ 26594633  
jednající Mgr. Petr Steklý, ředitel  
(dále jen „administrátor“)

A

#### **Město Kolín**

se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín II  
IČ 00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s  
číslo bankovního účtu 3661752/0800  
zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, I. místostarostou města  
(dále jen „příjemce“)

### **Článek II Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši **200 000,- Kč** na realizaci projektu

#### **Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle**

Prostředky jsou poskytovány z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2017 na realizaci projektu dle popisu uvedeném v žádosti o grant, která je přílohou této smlouvy.

Administrátor tímto prohlašuje a příjemce toto bere na vědomí a souhlasí s tím, že administrátor je na základě zmocnění společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile, s.r.o., jakožto poskytovatele příspěvku (dále jen „poskytovatel příspěvku“), oprávněn jménem tohoto poskytovatele sjednat nejen tuto smlouvu, ale realizovat všechny úkony ve směru poskytnutí tohoto příspěvku, tj. smluvní, faktické, kontrolní i administrativní.

### **Článek III Způsob poskytnutí finančních prostředků**

Shora uvedená částka bude převáděna na účet příjemce po podepsání této smlouvy, a to v následujících platbách:

1. Platba ve výši **160 000,- Kč** do 14 dnů od podepsání této smlouvy oběma stranami.
2. Platba ve výši **40 000,- Kč** bude poskytnuta po obdržení závěrečné zprávy vč. doložení použití finančních prostředků, jejíž podoba je definována v přílohách. Příjemce se zavazuje osobně prezentovat na vyžádání administrátora závěrečnou zprávu.  
Příjemce je pak povinen do 30 dnů od vyzvání prezentaci závěrečné zprávy provést. Ze strany administrátora může být stanoven jeden náhradní termín, který však nesmí

být delší než 30 dní od uplynutí řádného termínu. Nebudou-li zprávy o průběhu a uzavření projektu řádně zpracovány a odevzdány, bude se jednat o hrubé porušení smlouvy.

#### **Článek IV Povinnosti příjemce příspěvku**

1. Realizovat projekt v souladu s podanou žádostí pouze k nekomerčním, charitativním, výchovným nebo vzdělávacím účelům.
2. Aktivně komunikovat (minimálně 1x za 14 dní) se zástupci administrátora a informovat je o průběhu realizace projektu.
3. Vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Na vyžádání prezentovat závěrečnou zprávu zástupcům administrátora a TPCA. Náležitosti závěrečné zprávy jsou specifikované přílohou této smlouvy a na webu [www.tpca.cz](http://www.tpca.cz). Příjemce je povinen do 30 dnů od vyzvání prezentaci závěrečné zprávy provést. Ze strany administrátora může být stanoven jeden náhradní termín, který však nesmí být delší než 30 dní od uplynutí řádného termínu. Nebudou-li zprávy o průběhu a uzavření projektu řádně zpracovány a odevzdány, bude se jednat o hrubé porušení smlouvy.
4. Aktivně propagovat společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., a projekt TPCA pro Kolínsko způsobem uvedeným v žádosti a formou konzultovanou s administrátorem a schválenou ze strany administrátora a TPCA.
5. V průběhu realizace projektu vydat alespoň jednu tiskovou zprávu a další mediální výstupy specifikované v příloze č. 2 této smlouvy po předchozí konzultaci s administrátorem, který musí konečnou podobu mediálních výstupů o projektu schválit.
6. Zajistit veřejné slavnostní otevření realizovaného projektu, pokud to je v souladu s obsahem projektu, za účasti veřejnosti a určených zástupců TPCA a administrátora. Termín, propagace a podoba musí být předem schváleny administrátorem a TPCA.
7. Předložit vyúčtování použití finančních prostředků z grantu TPCA pro Kolínsko. Využití prostředků rozdílně od předloženého rozpočtu je možné pouze s předchozím souhlasem poskytovatele.
8. Písemně informovat administrátora o všech změnách, které se týkají realizace projektu, ať už časových nebo jiných.
9. Pokud projekt nebude moci být realizován nebo dojde k hrubému porušení smlouvy ze strany příjemce, zavazuje se příjemce vrátit všechny finanční prostředky, které v rámci příspěvku obdržel, a ztrácí tímto nárok na získání dalších plateb. Finanční prostředky je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 dní od doručení výzvy od administrátora. Hrubým porušením se rozumí zejména významné nesplnění cílů projektů, nedodání závěrečné zprávy a vyúčtování, nedokončení realizace projektu do 1,5 roku od podepsání smlouvy, významné narušení dobrého jména společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., a programu TPCA pro Kolínsko.
10. Při použití poskytnutých prostředků k jiným účelům než je uvedeno bez souhlasu administrátora a poskytovatele příspěvku se příjemce zavazuje vrátit poskytnuté prostředky do 15 dní od výzvy k vrácení.
11. Účelné a hospodárné využití příspěvku může být předmětem kontroly ze strany administrátora, stejně jako prvotní doklady související s projektem.

## Článek V Závěrečná ustanovení

1. Příjemce souhlasí s tím, aby zprávy o podpořeném projektu byly veřejně přístupné na [www.tpca.cz](http://www.tpca.cz) a facebookovém profilu TPCA.
2. Příjemce se zavazuje administrátorovi oznámit veškeré nové skutečnosti týkající se jeho názvu, sídla, odpovědné a kontaktní osoby za projekt do 8 kalendářních dní ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala.
3. Administrátor dodá příjemci grantu grafické prvky pro jednotnou prezentaci projektu, loga grantového programu TPCA pro Kolínsko atp., které příjemce bude používat při propagaci projektu.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti po podpisu statutárních zástupců obou stran.
5. Všechna ustanovení této smlouvy se řídí platnými právními předpisy ČR.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, a to po jednom pro každou ze smluvních stran.
7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
8. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
10. Přílohou této smlouvy je žádost o grant z TPCA pro Kolínsko 2017 a formulář zahájení projektu, formulář závěrečné zprávy.
11. Tuto smlouvu schválila Rada města Kolína svým usnesením 3728/110/RM/2017 ze dne 07.08.2017

V Kolíně dne 7.9.2017  
Za příjemce



V Kolíně dne 8.9.2017  
Za administrátora



Mgr. Petr Steklý, ředitel



- Příloha č. 1 Žádost o grant TPCA pro Kolínsko 2017
- Příloha č. 2 Formulář zahájení projektu
- Příloha č. 3 Formulář závěrečné zprávy

## Žádost o grant TPCA pro Kolínsko 2017

### A) Základní informace:

Priorita:

- Pro bezpečné a zdravé Kolínsko  
 Pro zelené Kolínsko  
 Pro živé Kolínsko

Název žadatele: město Kolín  
 Název projektu: Venkovní učebny pro základní školy v Kolíně  
 Osoba zodpovědná za projekt (jméno, tel. č., e-mail): Mgr. Michael Kašpar, 321748201, michael.kašpar@mukolin.cz  
 Kontaktní osoba (jméno, tel. č., e-mail): Mgr. Pavla Šimečková, 321748253, pavla.simeckova@mukoli.cz  
 Webové stránky žadatele: www.mukolin.cz  
 Místo (obec) realizace: Kolín

Anotace projektu:

Prostřednictvím projektu venkovních učeben chce město Kolín podpořit pět základních škol v Kolíně v jejich přístupu k environmentální výchově. Projekt bude mít pozitivní vliv na zvýšení kvality environmentální výuky na daných školách a vytvoří kvalitní zázemí pro efektivní uplatňování environmentálního vzdělávání v pěti základních školách ve městě Kolín. Významným přínosem projektu je podpora zájmu žáků a učitelů o environmentální výchovu a přírodu kolem sebe. Za vhodného počasí budou děti trávit část výuky ve venkovní učebně, na čerstvém vzduchu, kde budou mít k dispozici potřebné stoly a sezení. Účel projektu zohledňuje dispozice školy, přístup učitelů a potřeby žáků k environmentálnímu vzdělávání. Venkovní učebny budou sloužit k výuce ve zdravém prostředí a v užším kontaktu s přírodou.

Celkové náklady na projekt: 360 555,8  
 Požadovaná částka: 200 000,-  
 Podíl požadované částky na celkových nákladech v procentech: 55,4 %

Podpora získaná v minulosti z grantového programu TPCA pro Kolínsko:

Rok	Název projektu	Získaná částka
2016	Bavíme se a sportujeme v Kolíně	180 000,-
2016	Městské terasy opět žijí	600 000,-
2016	Bezpečnost pro všechny	200 000,-
2015	Bavíme se a sportujeme v Kolíně	400 000,-
2015	Bezpečně pro děti	450 000,-
2013	Bezpečně na silnici jsem vidět	390 000,-
2012	Osvětlení přechodů pro chodce v Kolíně	250 000,-
2011	Zpomalovací semaforey v Kolíně a ve Štítarech	350 000,-
2011	Dopravní značení cyklotras v centru města Kolína	300 000,-

## B) Popis projektu:

### 1. Jakou situaci/problém/nedostatek Váš projekt řeší, na co navazuje?

Obsahem projektu je pořízení venkovních učeben EVVO pro 5 škol ve městě Kolín. Jedná se o základní škola ZŠ Kmochova, ZŠ Prokopa Velikého, ZŠ Lipanská, ZŠ Ovčárecká, ZŠ Masarykova. Do každé školy bude pořízen set obsahující 3 stoly, 6 lavic a 1 tabule. ?

V rámci realizace projektu v ZŠ Lipanská bude provedena modernizace stávající environmentální učebny, kdy budou nahrazeny dosavadní nevyhovující lavice novými, které výrazně lépe splňují potřebu žáků a učitelů pro vyučování environmentální výchovy. Cílem projektu v ZŠ Masarykova je dokončení revitalizace vnějších prostor areálu školy a vybavení učebny v přírodě mobiliářem. Venkovní učebna bude sloužit k výuce v rámci environmentální výchovy v předmětech přírodopis, chemie, zeměpis, výtvarná výchova, literatura, pěstičství a v činnostech školní družiny. V ZŠ Prokopa Velikého vznikne nový prostor pro výuku EVVO. Při uskutečnění projektu v ZŠ Ovčárecká bude venkovní učebna umístěna místo herních prvků, jejichž stav je havarijní a jsou určeny na jaře 2016 k likvidaci. V rámci odstranění herních prvků dojde k uvolnění prostoru, který má škola v plánu využít pro venkovní učebnu. Cílem projektu v ZŠ Kmochova Kolín je nahradit nevyhovující venkovní lavice novými a škola tak bude plně využívat prostor, který má pro environmentální výchovu vyhrazený.

### 2. Co je cílem projektu a jak poznáte, že jste ho naplnili?

Obsahem projektu je pořízení venkovních učeben pro 5 škol ve městě Kolín. Jedná se o základní školy ZŠ Kmochova, ZŠ Prokopa Velikého, ZŠ Lipanská, ZŠ Ovčárecká, ZŠ Masarykova. Do každé školy bude pořízen set obsahující 3 stoly, 6 lavic a 1 tabule. Realizace bude započata během měsíce června 2017 výběrem vhodného dodavatele, který do uvedených škol dodá potřebný mobiliář pro zřízení venkovních učeben. Cílem je pořízení 5-ti setů mobiliáře. Instalace je plánována na měsíc srpen 2017. ?

**3. Jaká je cílová skupina projektu, komu projekt pomáhá nebo slouží?**

Cílovou skupinou jsou žáci a učitelé pěti základních škol ve městě Kolíně. Projekt předpokládá zlepšení environmentální výuky v kolínských základních školách a nárůst kvality environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.



**4. Jak projekt naplňuje danou prioritu TPCA pro Kolínsko, čím je podle Vás jedinečný?**

Projekt jednoznačně naplňuje prioritu grantového programu TPCA pro Kolínsko. Projekt přispěje ke zvýšení povědomí o environmentální problematice a posílí odpovědný přístup nejen žáků daných škol, ale například i rodinných příslušníků či kamarádů. Environmentální výuka, která bude ve venkovních učebnách probíhat přispěje k odpovědnému využívání přírodních zdrojů a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.



**5. Jste připraveni na rizika?**

Rizika tohoto projektu jsou minimální. Lokality pro vytvoření vhodného prostoru pro environmentální učebny byly dopředu se školami konzultovány. Na vybraných školách již výuka s duchem environmentální výchovy probíhá a tímto projektem ji město jen posílí. Největším rizikem předkládaného projektu a výběr vhodného dodavatele, který zajistí dodání v daném harmonogramu. K eliminaci tohoto rizika bude včas vybrán dodavatel a ve smlouvě zakotveny dostatečné sankce za nedodržení časového harmonogramu.



## C) Realizace projektu: ?

### 1. Harmonogram aneb časový plán

Klíčové události projektu	Termín
Slavnostní vyhlášení vítězných projektů	Červen 2017
příprava realizace akce	květen/červen 2017
realizace akce	červenec 2017
Průběžná zpráva	srpen 2017
realizace akce	srpen/září 2017
Slavnostní otevření projektu / termín konání akce	září/říjen 2017
Závěrečná zpráva	říjen 2017

### 2. S kým se chystáte na projektu spolupracovat?

Projekt je připravován ve spolupráci se zainteresovanými školami: ZŠ Kolín II., Kmochova 943, ZŠ Kolín IV., Prokopa Velikého 633, ZŠ Kolín III, Lipanská 420, ZŠ Kolín VI., Ovčárecká 374, ZŠ Kolín VII, Masarykova 412. ?

### 3. Jsou do projektu zapojení zaměstnanci TPCA?

Projekt nepředpokládá aktivní zapojení zaměstnanců TPCA. Environmentální učebny mohou být využívány rodinnými příslušníky zaměstnanců, které dané školy navštěvují. ?



4. Jak budete o projektu podpořeném z grantového programu TPCA pro Kolínsko informovat veřejnost?

Navrhujeme různé formy prezentace pro veřejnost:

a) Doplňte tabulku propagace:

Médium	Specifikace umístění	Obsah sdělení	Termín
web	www.mukolin.cz	informace o podpořeném projektu	červen 2017
	www.mukolin.cz	pozvání na slavnostní otevření	září 2017
sociální síť	<a href="https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/">https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/</a>	informace o podpořeném projektu	červen 2017
	<a href="https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/">https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/</a>	pozvání na slavnostní otevření	září 2017
plakáty			
letáky			
výlepové plochy			
newsletter			
nástěnky			
Jiné:			
Kolínský zpravodaj	15 tisíc výtisků, zdarma do všech schránek v Kolíně	informace o podpořeném projektu	červen 2017
Kolínský zpravodaj	15 tisíc výtisků, zdarma do všech schránek v Kolíně	pozvání na slavnostní otevření	srpen/září 2017

**?**  
 Doplněte tabulku tiskových zpráv:

Tisková zpráva	Do jakých médií pošlete	Popis obsahu	Termín
TZ 1	Kolínský zpravodaj, Kolínský pres, Kolínský deník, www.mukolln.cz	informace o získání grantu, informace o projektu	červen 2017
TZ 2	Kolínský zpravodaj, Kolínský pres, Kolínský deník www.mukolin.cz	Informace o slavnostním otevření projektu	září 2017
TZ 3			
TZ 4			
TZ 5			



## D) Budoucnost projektu

### 1. Zajištění udržitelnosti projektu:

Udržitelnost projektu (starost o mobiliář, případné opravy, apod.) budou mít na starosti jednotlivé školy, které budou enviromentálními učebnami vybaveny. Enviromentální výchova se na vybraných pěti školách již uskutečňuje a tento projekt rozšíří možnosti jednotlivých škol v rámci enviromentální výchovy. ?

### 2. Jak by se projekt mohl dále rozvíjet?

Město Kolín chce prostřednictvím grantového programu TPCA pro Kolínsko podpořit školy při zřizování venkovních učeben a využívání širšího okolí školy k výuce. Projekt má potenciál se rozšířit i do dalších škol ve městě Kolín, které budou mít zájem o enviromentální výchovu a město Kolín chce tento druh výuku ve školách podporovat. ?

Tento projekt je také v souladu s Konceptí Enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2011-2020 v hlavním cíli A.1.: Nárůst kvality EVVO na školách bez ohledu na zřizovatele a druh školy.

**E) Rozpočet projektu** ?

1. Doplňte tabulku nákladů na projekt: ? ? ? ?

Druh nákladů	Celkové plánované náklady projektu	Náklady z TPCA pro Kolínsko	Náklady z jiných zdrojů	Zdroje
<b>1. Osobní náklady</b>				
<b>2. Provozní náklady</b>				
<b>2.1. Materiálové náklady</b>				
lavice	134 273,7	125 000,-	9 273,7	vlastní
stůl	112 802,25	75 000,-	37 802,25	vlastní
tabule	31 865,35	0,-	31 865,35	vlastní
kotvení setu (stůl+lavice)	65 340,-	0,-	65 340,-	vlastní
kotvení tabule	9 014,5	0,-	9 014,5	vlastní
<b>2.2. Nemateriálové náklady</b>				
doprava	7 260,-	0,-	7 260,-	vlastní
<b>2.3. Jiné provozní náklady</b>				
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>360 555,8</b>	<b>2000 000,-</b>	<b>160 555,8</b>	

## F) Seznam příloh:

### a) povinné

- Příloha č. 1: fotografie místa/prostoru pro zajištění prezentace projektu

### b) doporučené

- prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním nebo finančním podílu na projektu/zajištění udržitelnosti projektu
- mapky, nákresy, fotografie, letáčky
- představení žadatele max. v rozsahu jedna strana A4
- souhlas majitele objektu či pozemku v případě úpravy veřejného prostranství či budovy

## G) Závěrečná ustanovení

I. Aktuální žádost a v ní stanovené cíle, termíny, udržitelnost i propagace, stejně tak jako čestné prohlášení o pravdivosti údajů, je závaznou přílohou smlouvy mezi žadatelem a Prostor plus o.p.s., administrátorem programu TPCA pro Kolínsko. V aktuální žádosti stanovené cíle budou v průběhu a na konci projektu vyhodnocovány. V případě zásadních odchylek bude vyvoláno jednání mezi žadatelem, automobilkou TPCA a Prostor plus, o.p.s. s cílem nápravy, v krajním případě budou pozastaveny platby nebo požadováno jejich vrácení.

II. Žadatel souhlasí se zveřejněním informací a fotografií projektu na portálu [www.tpca.cz](http://www.tpca.cz), [www.prostor-plus.cz](http://www.prostor-plus.cz) a na facebookovém profilu TPCA a Prostor plus o.p.s.

## Čestné prohlášení o pravdivosti údajů:

Čestně prohlašuji, že v tomto dokumentu byly uvedeny přesné, pravdivé a úplné údaje a nebyly zamlčeny žádné informace potřebné pro rozhodnutí o grantovém příspěvku. Jsem si vědom/a všech následků v případě odhalení jakýchkoli nepravdivých údajů, které mohou vést až k pozastavení plateb či požadavku na jejich vrácení.

v Kolíně

dne 17.2.2017

MĚSTO  
1.01  
KOLÍN  


Žadatel podpis / razítko

\_\_\_\_\_

Elektronický podpis

# Formulář zahájení projektu TPCA pro Kolínsko 2017

## 1. Identifikační údaje

**Název projektu:** Na čerstvém vzduchu se nám uči skvěle

**Žadatel:** město Kolin

**Odovědná osoba:** Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města

**Kontakt:** Mgr. Pavla Šimečková, pavla.simeckova@mukolin.cz, tel.: 777 221 799

## 2. Financování projektu

**Skutečná výše finanční podpory:** 200 000,-

**Rozdělená ve splátkách (%):** 80% 20%

**Doplňte upravený rozpočet:**

Druh nákladu	Celkem	Vlastní prostředky žadatele	Podpora z programu TPCA pro Kolínsko
Viz. žádost			
Vybavení učeben	353 295,8	153 295,8	200 000
doprava	7 260	7 260	0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>360 555,8</b>	<b>160 555,8</b>	<b>200 000</b>

*Doplňte tabulku (vlozte řádky)*

## 3. Harmonogram projektu (uvedte aktualizovaný časový plán)

Fáze	měsíc	rok
Příprava realizace akce	Červen-srpen	2017
Průběžná zpráva	Září	2017
Realizace akce	září-říjen	2017
Slavnostní otevření	listopad	2017
Závěrečná zpráva	listopad	2017

*Doplňte tabulku (vlozte řádky)*

**Termín průběžné zprávy:** není

**Termín závěrečné zprávy:** listopad 2017



#### 4. Medializace a propagace projektu (visibilita):

##### a) Aktualizujte tabulku medializace:

médium	Specifikace umístění (doplňte)	Obsah sdělení	Termín (měsíc,rok)
web	www.mukolin.cz, weby škol (doplňte prosím jaké školy konkrétně)	informace o podpořeném projektu pozvání na slavnostní otevření	Červen 2017 Říjen 2017
sociální síť: uveďte jaká/é	https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/	informace o podpořeném projektu pozvání na slavnostní otevření	Červen 2017 Říjen 2017
plakáty	Kam a komu budou distribuovány		
letáky	Kam a komu budou distribuovány		
výlepní plochy	V jakém městě/obci – uveďte počet		
newsletter	Kam bude rozeslán (velikost databáze)		
nástěnky	V jakém místě		
Jiné: uveďte jaká/é	Kolínský zpravodaj	informace o podpořeném projektu pozvání na slavnostní otevření	Červen 2017 Říjen 2017

##### Aktualizujte tabulku tiskových zpráv:

Tisková zpráva	Do jakých médií pošlete	Popis obsahu	Termín (měsíc,rok)
TZ 1	Kolínský zpravodaj, Kolínský pres. Kolínský deník, www.mukolin.cz	informace o podpořeném projektu	Červen 2017
TZ 2	Kolínský zpravodaj, Kolínský pres. Kolínský deník, www.mukolin.cz	pozvání na slavnostní otevření	Říjen 2017

##### b) Slavnostní otevření projektu

termín: listopad 2017

plánovaný program: ukázka výuky ve vybrané škole, ve které byla venkovní učebna zřízena



**účastníci:** prohlídka venkovní učebny, kdy budou přizváni zástupci TPCA a vedení města Kolína

**C) Prezentace TPCA pK v místě realizace projektu:**

Aktualizujte tabulku

Forma prezentace	Technické parametry			Místo	Obsah	Termín
	rozměr	materiál	počet			
samolepka	Stejný jako u předchozích projektů		5	Vchodové prostory školy	logo TPCA a informace, že tento projekt je podpořen z grantového programu TPCA pK, září 2017	Říjen/listopad 2017

Dle potřeby přidejte více řádků tabulky.

**Další propagace:** (buďte kreativní, propagace nemusí být jen velký banner s logem)

**5. Udržitelnost**

Konkrétní zajištění udržitelnosti personální i finanční: zodpovědná osoba, finanční zdroje, způsob zajištění správy, oprav atd. 5 let

**6. Podstatné změny v projektu**

Informujte nás o podstatných změnách v projektu, např. změny v cílové skupině, změny v cílech projektu apod.

**7. Další dohodnuté podmínky spolupráce**

Vypište domluvené formy další spolupráce v rámci projektu

# Formulář závěrečné zprávy o projektu TPCA pro Kolínsko 2017

## Obsah:

- Část I.: Potvrzení identifikačních údajů  
Část II.: Závěrečná zpráva o realizaci projektu

## Povinné přílohy:

- Příloha č. 1.: Shrnutí průběhu realizace projektu, medializace a propagace projektu
- Příloha č. 2.: Přehled skutečných finančních zdrojů na realizaci projektu
- Příloha č. 3.: Účetní sjetina zakázky projektu nebo kopie prvotních dokladů
- Příloha č. 4: Fotodokumentace a kopie mediálních výstupů projektu (články, letáky, plakáty, brožury...)

## Část I.: Potvrzení identifikačních údajů

Název příjemce:

Osoba zodpovědná za projekt:

Telefon:

E-mail:

Název projektu:

Výše grantu:

Celkový rozpočet projektu:

Datum vypracování závěrečné zprávy:

## Část II.: Závěrečná zpráva o realizaci projektu

1. Jak se podařilo naplnit cíl projektu? Vyskytly se nějaké komplikace, jak jste je vyřešili?
2. Jak jsou spokojeni uživatelé projektu, jaký vliv měl váš projekt na ty, pro které jste jej dělali?
3. Zhodnoťte spolupráci na projektu s ostatními mimo vaši společnost i administrátora.
4. Sdělte nám plán po uzavření projektu, jak bude zajištěna udržitelnost výstupů projektu a z jakých zdrojů?
5. Jak jste dávali vědět veřejnosti o projektu, Vaší organizaci a o grantovém programu TPCA pro Kolínsko. Co se povedlo, co bylo obtížné:
6. Jak Váš projekt přispěl regionu a jak prospěl Vaší organizaci?
7. Dodržování harmonogramu a rozpočtu projektu. Proč, k případným změnám došlo, jak jste je řešili.

**Příloha č. 1: Shrnutí průběhu realizace projektu, medializace a propagace projektu a slavnostního otevření**

<b>Harmonogram projektu</b> (doplňte jednotlivé fáze / kroky projektu tak, jak byly uvedeny ve formuláři zahájení projektu. V případě potřeby přidejte řádky)	<b>Termín realizace</b> (termín uvedený při zahájení projektu)	<b>Skutečný termín realizace</b> (termín, kdy jste realizovali)	<b>Popis průběhu realizace</b> (krátce popište průběh realizace jednotlivých fází harmonogramu)	<b>Zdůvodnění případného nedodržení daného bodu harmonogramu či změny v jeho plnění</b> (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či fáze harmonogramu dodrženy a jak jste se s nastalou situací vypořádali)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

<b>Medializace a propagace projektu</b> (doplňte všechny komunikační i propagační aktivity, jak byly plánované – např. TZ1-4, plakáty, letáky, info tabule, desky apod.)	<b>Termín realizace</b> (termín uvedený v žádosti)	<b>Skutečný termín realizace</b> (termín, kdy jste daný bod realizovali)	<b>Popis aktivity</b> (popište podrobněji aktivitu a její obsah)	<b>Zdůvodnění případného nedodržení medializace a propagace projektu</b> (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či plánovaná aktivita uskutečněny)
<i>V případě potřeby přidejte řádky</i>				
<b>Slavnostní otevření</b> (název slavnostního otevření nebo akce, jejíž je součástí – např. cyklozávod, dětský den apod.)	<b>Termín realizace</b> (termín uvedený v žádosti)	<b>Skutečný termín realizace</b> (termín, kdy jste sl. otevření realizovali)	<b>Popis sl. otevření</b> (popište průběh sl. otevření, účast, počet návštěvníků apod.)	<b>Zdůvodnění případného nedodržení realizace sl. otevření</b> (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či plánované sl. otevření uskutečněny)

**Příloha č. 2 : Přehled skutečných finančních zdrojů na realizace**

<b>Druh nákladu</b>	<b>Celkové skutečné náklady projektu</b>	<b>Celkové plánované náklady projektu</b>	<b>Náklady hrazené z programu TPCA pro Kolínsko</b>	<b>Náklady hrazené z jiných zdrojů</b>	<b>Zdroje</b>
<b>1. Osobní náklady</b>					
<b>2. Provozní náklady</b>					
<b>2. 1. Materiálové</b>					
<b>2. 2. Nemateriálové</b>					
<b>2. 3. Jiné provozní</b>					
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					

*V případě potřeby přidejte řádky.*