



MKOLP001KYUV

00980/2017

## **Smlouva o poskytnutí příspěvku**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 a ve spojení s přiměřeným využitím ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

### **Článek I Smluvní strany**

#### **Prostor plus o.p.s.**

se sídlem Na Pustině 1068, 280 02 Kolín  
IČ 26594633  
jednající Mgr. Petr Steklý, ředitel  
(dále jen „administrátor“)

**A**

#### **Město Kolín**

se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín II  
IČ 00235440  
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s  
číslo bankovního účtu 3661752/0800  
zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, I. místostarostou města  
(dále jen „příjemce“)

### **Článek II Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši **150 000,- Kč** na realizaci projektu

#### **Bavíme se a sportujeme v Kolíně**

Prostředky jsou poskytovány z grantového programu TPCA pro Kolínsko 2017 na realizaci projektu dle popisu uvedeném v žádosti o grant, která je přílohou této smlouvy.

Administrátor tímto prohlašuje a příjemce toto bere na vědomí a souhlasí s tím, že administrátor je na základě zmocnění společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile, s.r.o., jakožto poskytovatele příspěvku (dále jen „poskytovatel příspěvku“), oprávněn jménem tohoto poskytovatele sjednat nejen tuto smlouvu, ale realizovat všechny úkony ve směru poskytnutí tohoto příspěvku, tj. smluvní, faktické, kontrolní i administrativní.

### **Článek III Způsob poskytnutí finančních prostředků**

Shora uvedená částka bude převáděna na účet příjemce po podepsání této smlouvy, a to v následujících platbách:

1. Platba ve výši **120 000,- Kč** do 14 dnů od podepsání této smlouvy oběma stranami.
2. Platba ve výši **30 000,- Kč** bude poskytnuta po obdržení závěrečné zprávy vč. doložení použití finančních prostředků, jejíž podoba je definována v přílohách. Příjemce se zavazuje osobně prezentovat na vyzvání administrátora závěrečnou zprávu. Příjemce je pak povinen do 30 dnů od vyzvání prezentaci závěrečné zprávy provést. Ze strany administrátora může být stanoven jeden náhradní termín, který však nesmí

být delší než 30 dní od uplynutí řádného termínu. Nebudou-li zprávy o průběhu a uzavření projektu řádně zpracovány a odevzdány, bude se jednat o hrubé porušení smlouvy.


#### **Článek IV Povinnosti příjemce příspěvku**

1. Realizovat projekt v souladu s podanou žádostí pouze k nekomerčním, charitativním, výchovným nebo vzdělávacím účelům.
2. Aktivně komunikovat (minimálně 1x za 14 dní) se zástupci administrátora a informovat je o průběhu realizace projektu.
3. Vypracovat závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Na vyžádání prezentovat závěrečnou zprávu zástupcům administrátora a TPCA. Náležitosti závěrečné zprávy jsou specifikované přílohou této smlouvy a na webu [www.tpca.cz](http://www.tpca.cz). Příjemce je povinen do 30 dnů od vyzvání prezentaci závěrečné zprávy provést. Ze strany administrátora může být stanoven jeden náhradní termín, který však nesmí být delší než 30 dní od uplynutí řádného termínu. Nebudou-li zprávy o průběhu a uzavření projektu řádně zpracovány a odevzdány, bude se jednat o hrubé porušení smlouvy.
4. Aktivně propagovat společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., a projekt TPCA pro Kolínsko způsobem uvedeným v žádosti a formou konzultovanou s administrátorem a schválenou ze strany administrátora a TPCA.
5. V průběhu realizace projektu vydat alespoň jednu tiskovou zprávu a další mediální výstupy specifikované v příloze č. 2 této smlouvy po předchozí konzultaci s administrátorem, který musí konečnou podobu mediálních výstupů o projektu schválit.
6. Zajistit veřejné slavnostní otevření realizovaného projektu, pokud to je v souladu s obsahem projektu, za účasti veřejnosti a určených zástupců TPCA a administrátora. Termín, propagace a podoba musí být předem schváleny administrátorem a TPCA.
7. Předložit vyúčtování použití finančních prostředků z grantu TPCA pro Kolínsko. Využití prostředků rozdílně od předloženého rozpočtu je možné pouze s předchozím souhlasem poskytovatele.
8. Pisemně informovat administrátora o všech změnách, které se týkají realizace projektu, ať už časových nebo jiných.
9. Pokud projekt nebude moci být realizován nebo dojde k hrubému porušení smlouvy ze strany příjemce, zavazuje se příjemce vrátit všechny finanční prostředky, které v rámci příspěvku obdržel, a ztrácí tímto nárok na získání dalších plateb. Finanční prostředky je příjemce povinen vrátit nejpozději do 15 dní od doručení výzvy od administrátora. Hrubým porušením se rozumí zejména významné nesplnění cílů projektů, nedodání závěrečné zprávy a vyúčtování, nedokončení realizace projektu do 1,5 roku od podepsání smlouvy, významné narušení dobrého jména společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., a programu TPCA pro Kolínsko.
10. Při použití poskytnutých prostředků k jiným účelům než je uvedeno bez souhlasu administrátora a poskytovatele příspěvku se příjemce zavazuje vrátit poskytnuté prostředky do 15 dní od výzvy k vrácení.
11. Účelné a hospodárné využití příspěvku může být předmětem kontroly ze strany administrátora, stejně jako prvotní doklady související s projektem.

## Článek V Závěrečná ustanovení

1. Příjemce souhlasí s tím, aby zprávy o podpořeném projektu byly veřejně přístupné na [www.tpca.cz](http://www.tpca.cz) a facebookovém profilu TPCA.
2. Příjemce se zavazuje administrátorovi oznámit veškeré nové skutečnosti týkající se jeho názvu, sídla, odpovědné a kontaktní osoby za projekt do 8 kalendářních dní ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala.
3. Administrátor dodá příjemci grantu grafické prvky pro jednotnou prezentaci projektu, loga grantového programu TPCA pro Kolínsko atp., které příjemce bude používat při propagaci projektu.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti po podpisu statutárních zástupců obou stran.
5. Všechna ustanovení této smlouvy se řídí platnými právními předpisy ČR.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, a to po jednom pro každou ze smluvních stran.
7. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
8. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
10. Přílohou této smlouvy je žádost o grant z TPCA pro Kolínsko 2017 a formulář zahájení projektu, formulář závěrečné zprávy.
11. Tuto smlouvu schválila Rada města Kolína svým usnesením 3726/110/RM/2017 ze dne 07.08.2017

V Kolíně dne 7.9.2017  
Za příjemce



V Kolíně dne 5.9.2017  
Za administrátora



Mgr. Petr Steklý, ředitel



- Příloha č. 1 Žádost o grant TPCA pro Kolínsko 2017  
Příloha č. 2 Formulář zahájení projektu  
Příloha č. 3 Formulář závěrečné zprávy

## Žádost o grant TPCA pro Kolínsko 2017

### A) Základní informace:

Priorita:

- Pro bezpečné a zdravé Kolínsko  
 Pro zelené Kolínsko  
 Pro živé Kolínsko

Název žadatele: město Kolín  
 Název projektu: Bavíme se a sportujeme v Kolíně  
 Osoba zodpovědná za projekt (jméno, tel. č., e-mail): Mgr. Michael Kašpar, 321748201, michael.kaspar@mukolin.cz  
 Kontaktní osoba (jméno, tel. č., e-mail): Mgr. Pavla Šimečková, 321748253, pavla.simeckova@mukolin.cz  
 Webové stránky žadatele: www.mukolin.cz  
 Místo (obec) realizace: Kolín

Anotace projektu:

Cílem projektu je podpora 7 tradičních kulturních a sportovních akcí, které se konají během celého roku ve městě Kolíně a to pro všechny věkové kategorie. Projekt spoluvytváří osobitý charakter města Kolína. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje kultury a sportu pro naše obyvatele i návštěvníky města Kolína. Nedílnou součástí projektu je zatraktivnění a zkvalitnění možností pro trávení volného času ve městě Kolín. Mezi klady projektu patří také oživení městského prostoru a nabídnutí příležitosti k setkávání obyvatel města Kolína.

Celkové náklady na projekt: 5 160 000,-  
 Požadovaná částka: 180 000,-  
 Podíl požadované částky na celkových nákladech v procentech: 3,49 %

Podpora získaná v minulosti z grantového programu TPCA pro Kolínsko:

Rok	Název projektu	Získaná částka
2016	Bavíme se a sportujeme v Kolíně	180 000,-
2016	Městské terasy opět žijí	600 000,-
2016	Bezpečnost pro všechny	200 000,-
2015	Bavíme se a sportujeme v Kolíně	400 000,-
2015	Bezpečně pro děti	450 000,-
2013	Bezpečně na silnici jsem vidět	390 000,-
2012	Osvětlení přechodů pro chodce v Kolíně	250 000,-
2011	Zpomalovací semaforey v Kolíně a ve Štitarech	350 000,-
2011	Dopravní značení cyklotras v centru města Kolína	300 000,-

## B) Popis projektu:

### 1. Jakou situaci/problém/nedostatek Váš projekt řeší, na co navazuje?

Kultura a sport je každodenní součástí života nás všech a významně tak zvyšuje kvalitu našeho života. Počet návštěvníků na předešlých ročnících dokazuje, že obyvatelé města Kolína mají velký zájem o kulturní a sportovní akce pořádané ze strany města. Projekt řeší nedostatek kulturních a sportovních akcí v regionu, kde by obyvatelé Kolína a návštěvníci mohli aktivně trávit svůj volný čas. Snahou města je pokračovat v nastoleném trendu z minulých ročníků, podporovat místní tradice, život v regionu a upevňovat partnerství mezi městem Kolín, okolními městy a obcemi, spolky, rodáky a podnikatelskými subjekty. Každá kulturní či sportovní akce z projektu *Bavíme se a sportujeme v Kolíně* navazuje na minulé úspěšné ročníky pořádané městem Kolín. Například v letošním roce 2017 proběhne již 21. ročník Dne záchranářů, festival neverbálního, pohybového a pouličního divadla Gasparáda je pořádán od roku 1995 a dále se uskuteční již 54. ročník Kmochova Kolína. Festival dechové hudby Kmochův Kolín patří mezi jedny z největších kulturních událostí středočeského regionu.

### 2. Co je cílem projektu a jak poznáte, že jste ho naplnili?

Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje kultury a sportu města Kolína pro naše obyvatele i návštěvníky města Kolína. Tímto projektem bychom rádi podpořili organizaci 7 tradičních kulturních a sportovních akcí.

Základní cíle projektu:

1. příprava marketingové kampaně pro konané akce
2. kvalitní organizace konaných akcí
3. zatraktivnit Kolínsko jako turisticky významnou destinaci, která nabízí bohaté kulturní a sportovní vyžití nejen pro obyvatele města Kolína

Hlavním výstupem projektu je uspořádání akcí:

1. Den záchranářů – den města Kolína
2. Kmochův Kolín
3. Kolínské kulturní léto
4. Gasparáda
5. Kolínské sportovní dny
6. Sportovec roku
7. Rozsvícení vánočního stromu

3. Jaká je cílová skupina projektu, komu projekt pomáhá nebo slouží?

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé města Kolína a blízkého okolí. Projekt svým zaměřením cílí na všechny věkové kategorie návštěvníků. V rámci projektu je návštěvníkům nabídnuta široká paleta programu, kde každý najde vhodný program pro svůj volný čas. Počet obyvatelů města Kolína je cca 31 tis. (zdroj www.czso.cz). Projekt je také zacílen na české i zahraniční návštěvníky města Kolín.



4. Jak projekt naplňuje danou prioritu TPCA pro Kolínsko, čím je podle Vás jedinečný?

Realizací projektu se podpoří společné trávení volného času formou kulturního a sportovního vyžití nejen pro obyvatele města Kolína, ale také pro turisty z ČR i zahraničí všech věkových kategorií.



5. Jste připraveni na rizika?

Projekt je připraven k realizaci: je sestaven podrobný rozpočet projektu, je sestaven harmonogram projektu, zahájena přípravná fáze – marketing, stanovení konceptu jednotlivých akcí, jsou zajištěny finanční zdroje pro přípravu a vlastní spolufinancování projektu. Z hlediska časového bude realizace projektu provedena metodami projektového řízení, včetně alokace úkolů a kontroly jejich plnění, byl sestaven kvalifikovaný realizační tým. Projekt má v gesci Oddělení marketingu a propagace a Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín, které mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním daných akcí.



## C) Realizace projektu: ?

### 1. Harmonogram aneb časový plán

Klíčové události projektu	Termín
Slavnostní vyhlášení vítězných projektů	Červen 2017
Zpráva v tisku a na webových stránkách města	Červen 2017
Zajištění organizace akce Den záchranářů – den města Kolína	proběhne již v květnu 2017
Zajištění organizace akce Kmochův Kolín	Červen 2017
Zajištění organizace akce Kolínské sportovní dny	Červen 2017
Průběžná zpráva	Červen 2017
Zajištění organizace akce Kolínské kulturní léto	Červen - září 2017
Zajištění organizace akce Gasparáda	Září 2017
Zajištění organizace akce Rozsvícení vánočního stromu + Advent v Kolíně	Listopad 2017
Průběžná zpráva	září 2017
Slavnostní otevření projektu / termín konání akce	v průběhu celého roku 2017
Zajištění organizace akce Sportovec roku	Únor 2018
Závěrečná zpráva	Únor 2018

### 2. S kým se chystáte na projektu spolupracovat?

Město Kolín bude spolupracovat na přípravě a realizaci uvedených akcí s dalšími partnery, subjekty a organizacemi města Kolína, viz Příloha č. 2.



### 3. Jsou do projektu zapojeni zaměstnanci TPCA?





4. Jak budete o projektu podpořeném z grantového programu TPCA pro Kolínsko informovat veřejnost?

Navrhujeme různé formy prezentace pro veřejnost:

a) Doplňte tabulku propagace:

Médium	Specifikace umístění	Obsah sdělení	Termín
web	www.mukolin.cz	informace o podpořeném projektu	květen 2017
sociální síť	<a href="https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/">https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/</a>	informace o podpořeném projektu	květen 2017
plakáty			
letáky			
výleповé plochy	Výleповé plochy Kolín, příspěvkové organizace	program jednotlivých akcí, loga partnerů	duben - listopad 2017
newsletter	každá domácnosti v Kolíně a 69 obcí v ORP Kolín	festivalové noviny - pozvánka a program na Kmočův Kolín	květen 2017
nástěnky			
jiné:	Český rozhlas region, Kiss Delta, Signal Radio	reklamní spot na akci Kmočův Kolín	květen/červen 2017
kolínský zpravodaj	15 tisíc výtisků, zdarma do všech schránek v Kolíně	program jednotlivých akcí, loga partnerů	duben - listopad 2017
reklamní věž	Karlovo náměstí, Kolín	program jednotlivých akcí, loga partnerů	duben - listopad 2017
billboard	Jaselská ulice, Kolín	program 54. ročníku Kmočův Kolín	červen 2017

?  
 Doplníte tabulku tiskových zpráv:

Tisková zpráva	Do jakých médií pošlete	Popis obsahu	Termín
TZ 1	Kolínský zpravodaj, Kolínský Pres, Kolínský deník, rádio Kiss delta, www.mukolin.cz	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Den záchranářů	duben 2017
TZ 2	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Kmochův Kolín	květen 2017
TZ 3	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Kolínské kulturní léto	srpen 2017
TZ 4	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Gasparáda	srpen 2017
TZ 5	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Závěrečná zpráva	únor 2018

b) Slavnostní otevření projektu: ?

Termín: červen 2017

Název: 54. ročník festivalu Kmochův Kolín

Program: slavnostní otevření městských teras, na jejichž revitalizaci město získalo grant TPCA v roce 2016  
předání šeků úspěšným žadatelům, zahájení 54. ročníku festivalu Kmochův Kolín


Způsob představení projektu: představení akcí, které jsou do projektu zahrnuty a pozvání na jednotlivé akce, které město Kolín v roce 2017 pořádá

c) Prezentace grantového programu TPCA pro Kolínsko v místě realizace projektu: ?


Forma prezentace	Technické parametry			Místo ?	Obsah
	rozměr	materiál	počet		
? plakát	A1	papír	120	Výlepové plochy Kolín, příspěvkové organizace	Den záchranářů, duben 2017
Kolínský zpravodaj	A4	papír	15 tisíc výtisků	Zdarma do všech schránek v Kolíně a 69 obcí v ORP Kolín	Program akce - Den záchranářů, duben 2017
roll up	1x2m	banner	1	Pódium na Karlově náměstí a Kmochově ostrově	Den záchranářů, Loga partnerů 8.5.2017
reklamní věž	1,4x2,8m	banner	1	Karlovo náměstí	Den záchranářů, program akce, Loga partnerů duben/květen 2017
Reklamní lavičky	164x59 cm	papír	32	Kolín	Program akce Kmochův Kolín, loga partnerů květen/červen 2017
plakát	A2	papír	300	Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Poděbrady, Čáslav, obce ORP, příspěv. org.	Program akce Kmochův Kolín, loga partnerů květen/červen 2017
banner	10x1,5m	banner	2	Kolín - 2 pódiá	Loga partnerů Kmochův Kolín 9.-11.6.2017

## D) Budoucnost projektu

### 1. Zajištění udržitelnosti projektu:

Akce zahrnuté v projektu probíhají každoročně už po několik let. Pořádání akcí má ve městě Kolín dlouholetou tradici. Návaznost na tento projekt se předpokládá i v následujících letech. Každá z osmi akcí navazuje na předcházející úspěšné ročníky, které co se týká počtu návštěvníků dokazují jejich oblíbenost nejen u obyvatel města Kolína, ale i návštěvníků z okolí a turistů. 

### 2. Jak by se projekt mohl dále rozvíjet?

Pro vysokou návštěvnost akcí a pro další rozvoj je zapotřebí organizování akcí kvalitně propagovat, abychom tak přilákali místní obyvatele po celý rok na konané akce. Do budoucna se plánuje s dalšími ročníky uvedených akcí. 



## F) Seznam příloh:

### a) povinné

- Příloha č. 1: fotografie místa/prostoru pro zajištění prezentace projektu

### b) doporučené

- prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním nebo finančním podílu na projektu/zajištění udržitelnosti projektu
- mapky, nákresy, fotografie, letáčky
- představení žadatele max. v rozsahu jedna strana A4
- souhlas majitele objektu či pozemku v případě úpravy veřejného prostranství či budovy

## G) Závěrečná ustanovení

I. Aktuální žádost a v ní stanovené cíle, termíny, udržitelnost i propagace, stejně tak jako čestné prohlášení o pravdivosti údajů, je závaznou přílohou smlouvy mezi žadatelem a Prostor plus o.p.s., administrátorem programu TPCA pro Kolínsko. V aktuální žádosti stanovené cíle budou v průběhu a na konci projektu vyhodnocovány. V případě zásadních odchylek bude vyvoláno jednání mezi žadatelem, automobilkou TPCA a Prostor plus, o.p.s. s cílem nápravy, v krajním případě budou pozastaveny platby nebo požadováno jejich vrácení.

II. Žadatel souhlasí se zveřejněním informací a fotografií projektu na portálu [www.tpca.cz](http://www.tpca.cz), [www.prostor-plus.cz](http://www.prostor-plus.cz) a na facebookovém profilu TPCA a Prostor plus o.p.s.

## Čestné prohlášení o pravdivosti údajů:

Čestně prohlašuji, že v tomto dokumentu byly uvedeny přesné, pravdivé a úplné údaje a nebyly zamlčeny žádné informace potřebné pro rozhodnutí o grantovém příspěvku. Jsem si vědom/a všech následků v případě odhalení jakýchkoli nepravdivých údajů, které mohou vést až k pozastavení plateb či požadavku na jejich vrácení.

v Kolíně

dne 17.2.2017



Žadatel podpis / razítko

Elektronický podpis

# Formulář zahájení projektu TPCA pro Kolínsko 2017

## 1. Identifikační údaje

**Název projektu:** Bavíme se a sportujeme

**Žadatel:** město Kolín

**Odpovědná osoba:** Mgr. Michael Kašpar, I. místostarosta města

**Kontakt:** Mgr. Pavla Šimečková, pavla.simeckova@mukolin.cz, tel.: 777 221 799

## 2. Financování projektu

**Skutečná výše finanční podpory:** 150 000,-

**Rozdělená ve splátkách (%):** 60% 40%

**Doplňte upravený rozpočet:**

Druh nákladu	Celkem	Vlastní prostředky žadatele	Podpora z programu TPCA pro Kolínsko
1. náklady spojené s organizací akce Den záchranářů	300.000,-	250.000,-	30.000,-
2. náklady spojené s organizací akce Kmochův Kolín	3.000.000,-	2.800.000,-	50.000,-
3. náklady spojené s organizací akce Kolínské kulturní léto	400.000,-	330.000,-	30.000,-
4. náklady spojené s organizací akce Gasparáda	350.000,-	300.000,-	10.000,-
5. náklady spojené s organizací akce Kolínské sportovní dny	360.000,-	330.000,-	10.000,-
6. náklady spojené s organizací akce Sportovec roku	150.000,-	120.000,-	10.000,-
7. náklady spojené s organizací akce Rozsvícení vánočního stromu	200.000,-	150.000,-	10.000,-
8. Vzpomínkové akce u příležitosti 260. výročí Bitvy u Kolína	400 000,-	400 000,-	0,-
VÝDAJE CELKEM	5 160 000	5 010 000	150.000

*Doplňte tabulku (vložitě řádky)*

## 3. Harmonogram projektu (uveďte aktualizovaný časový plán)



<b>Fáze</b>	<b>měsíc</b>	<b>rok</b>
Zajištění organizace akce Den záchranářů – den města Kolína	květen	2017
Zajištění organizace akce Kmochův Kolín	červen	2017
Zajištění organizace akce Kolínské sportovní dny	červen	2017
Zajištění organizace akce Kolínské kulturní léto	červen- září	2017
Zajištění organizace akce Gasparáda	září	2017
Zajištění organizace akce Rozsvícení vánočního stromu	listopad	2017
Zajištění organizace akce Sportovec roku	únor	2018
Závěrečná zpráva	únor	2018

*Doplňte tabulku (vložit řádky)*

**Termín průběžné zprávy:** není

**Termín závěrečné zprávy:** únor 2018

#### 4. Medializace a propagace projektu (visibilita):

##### a) Aktualizujte tabulku medializace:

<b>médium</b>	<b>Specifikace umístění (doplňte)</b>	<b>Obsah sdělení</b>	<b>Termín (měsíc,rok)</b>
web	www.mukolin.cz, weby akcí: www.kmochuvkolín.cz	informace o podpořeném projektu	Květen 2017
sociální síť: uveďte jaká/é	https://cs-cz.facebook.com/MUKolin/	informace o podpořeném projektu	Květen 2017
plakáty	Kam a komu budou distribuovány		
letáky	Kam a komu budou distribuovány		
výlepní plochy	Výlepní plochy Kolín, příspěvkové organizace	program jednotlivých akcí, loga partnerů	duben - listopad 2017
newsletter	každá domácnost v Kolíně a 69 obcí v ORP Kolín	festivalové noviny - pozvánka a program na Kmochův Kolín	květen 2017
nástěnky	V jakém místě		
Jiné: uveďte jaká/é	Uveďte prosím		
	Český rozhlas region, Kiss Delta, Signal Radio	reklamní spot na akci Kmochův Kolín	květen/červen 2017
	kolínský zpravodaj, 15 tisíc výtisků, zdarma do všech schránek v Kolíně	program jednotlivých akcí, loga partnerů	duben - listopad 2017

##### Aktualizujte tabulku tiskových zpráv:

<b>Tisková zpráva</b>	<b>Do jakých médií pošlete</b>	<b>Popis obsahu</b>	<b>Termín (měsíc,rok)</b>
TZ 1	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Den záchranářů	Dubem 2017





TZ 2	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Kmochův Kolín	Květen 2017
TZ 3	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Kolínské kulturní léto	Srpen 2017
TZ 4	Kolínský zpravodaj, Kolínský deník, Kolínský Pres	Informace pro veřejnost o konání a programu akce Gasparáda	Srpen 2017
TZ 5	Kolínský zpravodaj	Závěrečná zpráva	Unor 2018

**b) Slavnostní otevření projektu**

**termín:** průběžné dle konání jednotlivých akcí

**plánovaný program:** dle programu jednotlivých akcí

**účastníci:** vedení města Kolína, zástupci TPCA, občané města Kolína

**c) Prezentace TPCA pK v místě realizace projektu:**

Dle přílohy č. 3 Žádosti o grant TPCA pro Kolínsko 2017

**Aktualizujte tabulku**

Forma prezentace	Technické parametry			Místo	Obsah	Termín
	rozměr	materiál	počet			

Dle potřeby přidejte více řádků tabulky.

**Další propagace:** (buďte kreativní, propagace nemusí být jen velký banner s logem)

Billboard – Jaselská ulice, Kolín, program 54. ročníku Kmochův Kolín, červen 2017,

Reklamní věž – Karlovo náměstí Kolín, program jednotlivých akcí, loga partnerů, duben/listopad 2017

**5. Udržitelnost**

Konkrétní zajištění udržitelnosti personální i finanční: zodpovědná osoba, finanční zdroje, způsob zajištění správy, oprav atd.

Akce projektu jsou dlouhodobě organizovány, tedy jsou tradiční a návaznost na tento projekt se předpokládá i v příštích letech.

#### **6. Podstatné změny v projektu**

*Informujte nás o podstatných změnách v projektu, např. změny v cílové skupině, změny v cílech projektu apod.*

#### **7. Další dohodnuté podmínky spolupráce**

*Vypište domluvené formy další spolupráce v rámci projektu*

# Formulář závěrečné zprávy o projektu TPCA pro Kolínsko 2017

## Obsah:

- Část I.: Potvrzení identifikačních údajů  
Část II.: Závěrečná zpráva o realizaci projektu

## Povinné přílohy:

- Příloha č. 1.: Shrnutí průběhu realizace projektu, medializace a propagace projektu
- Příloha č. 2.: Přehled skutečných finančních zdrojů na realizaci projektu
- Příloha č. 3.: Účetní sjetina zakázky projektu nebo kopie prvotních dokladů
- Příloha č. 4: Fotodokumentace a kopie mediálních výstupů projektu (články, letáky, plakáty, brožury...)

## Část I.: Potvrzení identifikačních údajů

Název příjemce:

Osoba zodpovědná za projekt:

Telefon:

E-mail:

Název projektu:

Výše grantu:

Celkový rozpočet projektu:

Datum vypracování závěrečné zprávy:

## Část II.: Závěrečná zpráva o realizaci projektu

1. Jak se podařilo naplnit cíl projektu? Vyskytly se nějaké komplikace, jak jste je vyřešili?
2. Jak jsou spokojeni uživatelé projektu, jaký vliv měl váš projekt na ty, pro které jste jej dělali?
3. Zhodnoťte spolupráci na projektu s ostatními mimo vaši společnost i administrátora.
4. Sdělte nám plán po uzavření projektu, jak bude zajištěna udržitelnost výstupů projektu a z jakých zdrojů?
5. Jak jste dávali vědět veřejnosti o projektu, Vaší organizaci a o grantovém programu TPCA pro Kolínsko. Co se povedlo, co bylo obtížné?
6. Jak Váš projekt přispěl regionu a jak prospěl Vaší organizaci?
7. Dodržování harmonogramu a rozpočtu projektu. Proč, k případným změnám došlo, jak jste je řešili.

**Příloha č. 1: Shrnutí průběhu realizace projektu, medializace a propagace projektu a slavnostního otevření**

<p><b>Harmonogram projektu</b> (doplňte jednotlivé fáze / kroky projektu tak, jak byly uvedeny ve formuláři zahájení projektu. V případě potřeby přidejte řádky)</p>	<p><b>Termín realizace</b> (termín uvedený při zahájení projektu)</p>	<p><b>Skutečný termín realizace</b> (termín, kdy jste realizovali)</p>	<p><b>Popis průběhu realizace</b> (krátce popište průběh realizace jednotlivých fází harmonogramu)</p>	<p><b>Zdůvodnění případného nedodržení daného bodu harmonogramu či změny v jeho plnění</b> (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či fáze harmonogramu dodrženy a jak jste se s nastalou situací vypořádali)</p>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

<b>Medializace a propagace projektu</b> (doplňte všechny komunikační i propagační aktivity, jak byly plánované – např. TZ1-4, plakáty, letáky, info tabule, desky apod.)	<b>Termín realizace</b> (termín uvedený v žádosti)	<b>Skutečný termín realizace</b> (termín, kdy jste daný bod realizovali)	<b>Popis aktivity</b> (popište podrobněji aktivitu a její obsah)	<b>Zdůvodnění případného nedodržení medializace a propagace projektu</b> (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či plánovaná aktivita uskutečněny)
<i>V případě potřeby přidejte řádky</i>				
<b>Slavnostní otevření</b> (název slavnostního otevření nebo akce, jejíž je součástí – např. cyklozávody, dětský den apod.)	<b>Termín realizace</b> (termín uvedený v žádosti)	<b>Skutečný termín realizace</b> (termín, kdy jste sl. otevření realizovali)	<b>Popis sl. otevření</b> (popište průběh sl. otevření, účast, počet návštěvníků apod.)	<b>Zdůvodnění případného nedodržení realizace sl. otevření</b> (vysvětlíte důvody, proč nebyl termín či plánované sl. otevření uskutečněny)

**Příloha č. 2 : Přehled skutečných finančních zdrojů na realizace**

<b>Druh nákladu</b>	<b>Celkové skutečné náklady projektu</b>	<b>Celkové plánované náklady projektu</b>	<b>Náklady hrazené z programu TPCA pro Kolínsko</b>	<b>Náklady hrazené z jiných zdrojů</b>	<b>Zdroje</b>
<b>1. Osobní náklady</b>					
<b>2. Provozní náklady</b>					
<b>2. 1. Materiálové</b>					
<b>2. 2. Nemateriálové</b>					
<b>2. 3. Jiné provozní</b>					
<b>VÝDAJE CELKEM</b>					

*V případě potřeby přidejte řádky.*