

						Dodatek č. 6		Dodatek č. 7	
Specifikace - náklady A1 projektu									
Příjemce-koordinátor: ÚJČ 2023									
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1									
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu		Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
		GP	Manažer projektu, vedoucí řešitelského týmu příjemce-koordinátora (DÚ0), odborný garant DÚ2; příprava dialektologických podkladů pro nářeční atlasy; garance dialektologického obsahu mapových výstupů	0,50	288	288	0,50	288	288
		RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu	0,20	71	71	0,20	71	71
		RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), komunikace s externími explorátory, účast na nářečním výzkumu	0,30	111	111	0,30	111	111
		RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), příprava podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,20	67	67	0,20	67	67

	RP	Dohled nad vývojem sady SW (DÚ1), podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,30	105	105	0,30	105	105
	RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu, kontroly mapových výstupů	0,20	70	70	0,20	70	70
	RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), dialektologická revize materiálu, tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,20	89	89	0,20	89	89
	RP	Organizace dat pro sestavení Metodiky pro sběr dialektologického materiálu metodami přímého a nepřímého výzkumu (DÚ2); odborná revize dialektologických dat	0,20	107	107	0,20	107	107

[illegible]

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	118	118	0,30	118	118
Celkem:			2,70	1 126	1 126	2,70	1 126	1 126
Komentář (pouze celé položce najednou):								
Na projektu bude pracovat devět dialektologů ÚJČ. – Tři pracovníci budou pověřeni mzdovým a finančním účetnictvím a administrativou projektu. – Výše mezd odpovídá tarifům Vnitřního mzdového předpisu ÚJČ.								

Příjemce č. 1: UPOL 2023	
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Vedoucí týmu příjemce 1: řízení týmu (DÚ0) a podíl na vedení celého projektu; odborný garant DÚ1 a DÚ4, garance všech mapových výstupů	0,30	211	211	0,30	211	211
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ2, DÚ4, garance kartografického stylu všech mapových výstupů, kontrola prezentace výsledků projektu	0,30	121	121	0,30	121	121
	RP	Programátor-geoinformatik: zapojení do DÚ1 a DÚ4, garance ICT aspektů	0,30	121	121	0,30	121	121
	RP	Kartograf-grafik: zapojení do DÚ2 a DÚ4, realizace designových a výtvarných aspektů kartografických a dalších výstupů	0,40	140	140	0,40	140	140
	RP	Geoinformatik-správce datového úložiště: zapojení do DÚ4, dohled nad ukládání, správou a zpracováním dat v databázích	0,20	97	97	0,20	97	97
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ1 a DÚ4, garance kartografických aspektů v programátorských procesech	0,20	70	70	0,20	70	70

	RP	Geoinformatik-datový specialista: zapojení do DÚ4, správa GIS vrstev	0,30	105	105	0,30	105	105
						0,00	0	0
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,05	15	15	0,05	15	15
Celkem:			2,05	880	880	2,05	880	880
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Řešitelský tým je sestaven ze zaměstanců UPOL - z kartografů, programátorů a geoinformatiků s dlouholetými projektovými zkušenostmi. Administrativní personál bude zajišťovat ekonomickou agendu. Výše mzdy odpovídá tarifům Vnitřního mzdového předpisu UPOL.

			Dodatek č. 6			Dodatek č. 7		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ÚJČ 2024								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Manažer projektu, vedoucí řešitelského týmu příjemce-koordinátora (DÚ0), odborný garant DÚ2; příprava dialektologických podkladů pro nářeční atlasy; garance dialektologického obsahu mapových výstupů	0,50	345	345	0,50	345	345
	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu	0,20	85	85	0,20	85	85
	RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), komunikace s externími explorátory, účast na nářečním výzkumu	0,18	78	78	0,18	78	78
	RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), příprava podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,20	80	80	0,20	80	80

	RP	Dohled nad vývojem sady SW (DÚ1), podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,30	126	126	0,30	126	126
	RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu, kontroly mapových výstupů	0,20	84	84	0,20	84	84
	RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), dialektologická revize materiálu, tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,20	107	107	0,20	107	107
	RP	Organizace dat pro sestavení Metodiky pro sběr dialektologického materiálu metodami přímého a nepřímého výzkumu, školení metodiků (DÚ2); odborná revize dialektologických dat	0,20	128	128	0,20	128	128

	RP	Podíl na přípravě Lexikálního inventáře (DÚ2), spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), komunikace s externími explorátory, účast na nářečním výzkumu	0,12	55	55	0,12	55	55
	RP	Spolupráce na přípravě exploračního týmu a Lexikálního inventáře (DÚ2), tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,30	135	135	0,30	135	135

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	143	143	0,30	143	143
Celkem:			2,70	1 366	1 366	2,70	1 366	1 366

**Komentář (pouze celé položce
najednou):**

Na projektu bude pracovat devět
dialektologů ÚJČ [REDACTED]
[REDACTED]. – Tři pracovníci budou pověřeni
mzdovým a finančním účetnictvím a
administrativou projektu. – Výše mezd
odpovídá tarifům Vnitřního mzdového
předpisu ÚJČ. Dodatek č. 3 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Nově
nastoupivší pracovník [REDACTED]
nahradí od 8. 8. 2024 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Příjemce č. 1: UPOL 2024	
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Vedoucí týmu příjemce 1: řízení týmu (DÚ0) a podíl na vedení celého projektu; odborný garant DÚ1 a DÚ4, garance všech mapových výstupů	0,30	253	253	0,30	253	253
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ2, DÚ4, garance kartografického stylu všech mapových výstupů, kontrola prezentace výsledků projektu	0,30	145	145	0,30	145	145
	RP	Programátor-geoinformatik: zapojení do DÚ1 a DÚ4, garance ICT aspektů	0,30	145	145	0,30	145	145
	RP	Kartograf-grafik: zapojení do DÚ2 a DÚ4, realizace designových a výtvarných aspektů kartografických a dalších výstupů	0,40	193	193	0,40	193	193
	RP	Geoinformatik-správce datového úložiště: zapojení do DÚ4, dohled nad ukládání, správou a zpracováním dat v databázích	0,20	97	97	0,20	97	97
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ1 a DÚ4, garance kartografických aspektů v programátorských procesech	0,20	84	84	0,20	84	84

	RP	Geoinformatik-datový specialista: zapojení do DÚ4, správa GIS vrstev	0,30	126	126	0,30	126	126
						0,00	0	0
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,05	15	15	0,05	15	15
Celkem:			2,05	1 059	1 059	2,05	1 059	1 059
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Řešitelský tým je sestaven ze zaměstanců UPOL - z kartografů, programátorů a geoinformatiků s dlouholetými projektovými zkušenostmi. Administrativní personál bude zajišťovat ekonomickou agendu. Výše mzdy odpovídá tarifům Vnitřního mzdového předpisu UPOL.

			Dodatek č. 6			Dodatek č. 7		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ÚJČ 2025								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Manažer projektu, vedoucí řešitelského týmu příjemce-koordinátora (DÚ0), odborný garant DÚ3; příprava dialektologických podkladů pro nářeční atlasy; garance dialektologického obsahu mapových výstupů	0,50	345	345	0,50	345	345
	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy, účast na nářečním výzkumu (DÚ4), dialektologická revize nářečního materiálu	0,30	128	128	0,30	128	128
	RP	Spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), komunikace s externími explorátory, účast na nářečním výzkumu	0,00	0	0	0,00	0	0
	RP	Příprava podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,30	120	120	0,30	120	120

	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu, revize nářečního materiálu	0,40	169	169	0,40	169	169
	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu, kontroly mapových výstupů	0,40	168	168	0,40	168	168
	RP	Dialektologická revize materiálu, tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,30	160	160	0,30	160	160
	RP	Odborná revize dialektologických dat, příprava dialektologických podkladů pro nářeční mapy (DÚ4)	0,20	128	128	0,20	128	128

	RP	Spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), komunikace s externími explorátory, účast na nářečním výzkumu	0,40	192	192	0,40	192	192
	RP	Monitoring externích explorátorů (DÚ3); tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4), účast na nářečním výzkumu	0,40	180	180	0,40	180	180

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	143	143	0,30	143	143
Celkem:			3,50	1 733	1 733	3,50	1 733	1 733

**Komentář (pouze celé položce
najednou):**

Na projektu bude pracovat devět
dialektologů ÚJČ ([REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. – Tři pracovníci budou pověřeni
mzdovým a finančním účetnictvím a
administrativou projektu. – Výše mezd
odpovídá tarifům Vnitřního mzdového
předpisu ÚJČ. Dodatek č. 3: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Nově
nastoupivší pracovník [REDACTED]
nahradí od 8. 8. 2024 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Příjemce č. 1: UPOL 2025	
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Vedoucí týmu příjemce 1: řízení týmu (DÚ0) a podíl na vedení celého projektu; odborný garant DÚ4, garance všech mapových výstupů v roce	0,30	253	253	0,30	253	253
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ2, DÚ4 a DÚ5, garance kartografického stylu všech mapových výstupů, odborný garant 4. etapy: kontrola prezentace výsledků projektu	0,20	97	97	0,20	97	97
	RP	Programátor-geoinformatik: zapojení do DÚ3 a DÚ4, garance ICT aspektů	0,20	97	97	0,20	97	97
	RP	Kartograf-grafik: zapojení do DÚ3 a DÚ4, realizace designových a výtvarných aspektů kartografických a dalších výstupů	0,45	222	222	0,45	222	222
	RP	Geoinformatik-správce datového úložiště: zapojení do DÚ3 a DÚ4, dohled nad ukládáním, správou a zpracováním dat v databázích	0,20	97	97	0,20	97	97
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ4, garance datového preprocessingu pro kartografické postupy	0,20	84	84	0,20	84	84

	RP	Geoinformatik-datový specialista: zapojení do DÚ4, správa GIS vrstev	0,30	126	126	0,30	126	126
	RP	Programátor-informatik: zapojení do DÚ1 a DÚ4	0,20	70	70	0,20	70	70
						0,00	0	0
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,05	15	15	0,05	15	15
Celkem:			2,10	1 061	1 061	2,10	1 061	1 061
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Řeš. tým je sestaven ze zaměstanců UPOL - z kartografů, programátorů a geoinformatiků s dlouholetými projekt. zkušenostmi. Admin. personál bude zajišťovat ekon. agendu. Výše mzdy odpovídá tarifům Vnitřn. mzd. předpisu UPOL. Dod. č. 4: Sníž. úvazku [REDACTED] [REDACTED] z důvodu zapojení nového prac. pro programování back-endu u IT řešení datového skladu, specifikace předmětu činn. zůstává nezměněna. Sníž. úvazku [REDACTED] [REDACTED] (z 0,5 na 0,45) z důvodu převodu realizace AI výstupů projektu na nového prac. [REDACTED] specifikace předmětu činn. zůstává nezměněna. Nový prac [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (programování back-endu), specifikace předmětu činn.: Programátor-informatik: zapojení do DÚ1 a DÚ4. Pracovník [REDACTED] [REDACTED] a v proj. pokračuje ve stejné roli, mzd. náklady beze změny [REDACTED] a [REDACTED] v proj. pokračuje ve stejné roli, mzd. náklady beze změny.

			Dodatek č. 6			Dodatek č. 7		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ÚJČ 2026								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Manažer projektu, vedoucí řešitelského týmu příjemce-koordinátora (DÚ0), odborný garant DÚ3; příprava dialektologických podkladů pro nářeční atlasy (DÚ4 a 5); garance dialektologického obsahu mapových výstupů	0,50	345	345	0,50	345	345
	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4 a 5), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu, spolupráce na organizaci konference (DÚ3)	0,30	128	128	0,30	128	128
	RP	Organizace konference a komunikace s externími explorátory (DÚ3); spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4 a 5), účast na nářečním výzkumu	0,00	0	0	0,00	0	0
	RP	Příprava podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4 a 5), účast na nářečním výzkumu	0,30	120	120	0,30	120	120

	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy a atlasy (DÚ4 a 5), účast na nářečním výzkumu, revize nářečního materiálu; příprava výstavy (DÚ3)	0,40	184	184	0,40	184	184
	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4 a 5), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu, kontroly mapových výstupů	0,40	168	168	0,40	168	168
	RP	Dialektologická revize materiálu, tvorba podkladů pro dialektologické mapy a atlasy (DÚ4 a 5), účast na nářečním výzkumu	0,30	160	160	0,30	160	160
	RP	Odborná revize dialektologických dat, příprava dialektologických podkladů pro nářeční mapy (DÚ4 a 5)	0,20	128	128	0,20	128	128

	RP	Organizace konference a komunikace s externími explorátory (DÚ3); spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ4 a 5), účast na nářečním výzkumu	0,40	192	192	0,40	192	192
	RP	Monitoring externích explorátorů (DÚ3); tvorba podkladů pro dialektologické mapy a atlasy (DÚ4 a 5), účast na nářečním výzkumu	0,40	180	180	0,40	180	180

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	143	143	0,30	143	143
Celkem:			3,50	1 748	1 748	3,50	1 748	1 748
Komentář (pouze celé položce najednou):								
Na projektu bude pracovat devět dialektologů ÚJČ								
– Tři pracovníci budou pověřeni mzdovým a finančním účetnictvím a administrativou projektu. – Výše mezd odpovídá tarifům Vnitřního mzdového předpisu ÚJČ. Dodatek č								
Nově								
nastoupivší pracovník nahradí od 8. 8. 2024								

Příjemce č. 1: UPOL	
2026	
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Vedoucí týmu příjemce 1: řízení týmu (DÚ0) a podíl na vedení celého projektu; odborný garant DÚ4, garance všech mapových výstupů v roce	0,40	337	337	0,60	455	455
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ4 a DÚ5, garance kartografického stylu všech mapových výstupů, kontrola prezentace výsledků projektu	0,50	244	244	0,30	145	145
	RP	Programátor-geoinformatik: zapojení do DÚ3, DÚ4 a DÚ5, garance ICT aspektů	0,30	145	145	0,30	145	145
	RP	Kartograf-grafik: zapojení do DÚ3, DÚ4 a DÚ5, realizace designových a výtvarných aspektů kartografických a dalších výstupů	0,70	339	339	0,70	339	339
	RP	Geoinformatik-správce datového úložiště: zapojení do DÚ3, DÚ4 a DÚ5, dohled nad ukládáním, správou a zpracováním dat v databázích	0,40	193	193	0,20	97	97
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ4, garance datového preprocessingu pro kartografické postupy	0,30	126	126	0,20	84	84

	RP	Geoinformatik-datový specialista: zapojení do DÚ4 a DÚ5, správa GIS vrstev a podpora kartografické syntézy	0,60	253	253	0,60	262	262
	RP	Programátor-informatik: zapojení do DÚ1 a DÚ4	0,00	0	0	0,30	110	110
						0,00	0	0
Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,05	15	15	0,05	15	15
Celkem:			3,25	1 652	1 652	3,25	1 652	1 652
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Řešitelský tým je sestaven ze zaměstanců UPOL - z kartografů, programátorů a geoinformatiků s dlouholetými projektovými zkušenostmi. Administrativní personál bude zajišťovat ekonomickou agendu. Výše mzdy odpovídá tarifům Vnitřního mzdového předpisu UPOL. Dodatek č. 7: doplnění týmu o [REDACTED] [REDACTED] 0,3 úvazku), [REDACTED] a kvůli tomu snížení úvazku u [REDACTED] (na 0,2) a [REDACTED] (na 0,2). [REDACTED] snížení úvazku [REDACTED] (na 0,3) a tím zvýšení úvazku [REDACTED] (na 0,6).

			Dodatek č. 6			Dodatek č. 7		
Specifikace - náklady A1 projektu								
Příjemce-koordinátor: ÚJČ 2027								
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1								
Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Manažer projektu, vedoucí řešitelského týmu příjemce-koordinátora (DÚ0), odborný garant DÚ3; příprava dialektologických podkladů pro Atlas českého jazyka (DÚ5); garance dialektologického obsahu mapových výstupů	0,50	345	345	0,50	345	345
	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ5), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu, spolupráce na organizaci konference (DÚ3)	0,30	128	128	0,30	128	128
	RP	Organizace konference a komunikace s externími explorátory (DÚ3); spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ5), účast na nářečním výzkumu	0,00	0	0	0,00	0	0
	RP	Příprava podkladů pro dialektologické mapy (DÚ5), účast na nářečním výzkumu	0,30	120	120	0,30	120	120

	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ5), účast na nářečním výzkumu, revize nářečního materiálu; organizace výstavy (DÚ3)	0,40	184	184	0,40	184	184
	RP	Tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ5), účast na nářečním výzkumu, dialektologická revize nářečního materiálu, kontroly mapových výstupů	0,40	168	168	0,40	168	168
	RP	Dialektologická revize materiálu, tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ5), účast na nářečním výzkumu, spolupráce na organizaci výstavy a konference (DÚ3)	0,30	160	160	0,30	160	160
	RP	Odborná revize dialektologických dat, příprava dialektologických podkladů pro nářeční mapy (DÚ5)	0,20	128	128	0,20	128	128

	RP	Organizace konference a komunikace s externími explorátory (DÚ3); spolupráce při tvorbě podkladů pro dialektologické mapy (DÚ5), účast na nářečním výzkumu	0,40	192	192	0,40	192	192
	RP	Monitoring externích explorátorů (DÚ3); tvorba podkladů pro dialektologické mapy (DÚ5), účast na nářečním výzkumu	0,40	180	180	0,40	180	180

Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,30	143	143	0,30	143	143
Celkem:			3,50	1 748	1 748	3,50	1 748	1 748
Komentář (pouze celé položce najednou):								
Na projektu bude pracovat devět dialektologů ÚJČ. – Tři pracovníci budou pověřeni mzdovým a finančním účetnictvím a administrativou projektu. – Výše mezd odpovídá tarifům Vnitřního mzdového předpisu ÚJČ. Dodatek č. 3:								
Nově nastoupivší pracovník nahradí od 8. 8. 2024								

Příjemce č. 1: UPOL 2027	
Mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců bez zákonných odvodů - A1	

Titul, jméno, příjmení (stávající zaměstnanci) nebo pracovní pozice (noví zaměstnanci) členů řešitelského týmu	Role na projektu (GP/RP)	Specifikace předmětu činnosti	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)	Průměrný měsíční úvazek na projektu za celý rok (podíl)	Mzdové náklady celkem (tis. Kč/r)	Náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč/r)
	GP	Vedoucí týmu příjemce 1: řízení týmu (DÚ0) a podíl na vedení celého projektu; odborný garant DÚ1 a zapojení do DÚ5, garance všech mapových výstupů v roce	0,30	253	253	0,30	253	253
	RP	Tematický kartograf: zapojení do DÚ5, garance kartografického stylu všech mapových výstupů, odborný garant DÚ4: kontrola prezentace výsledků projektu	0,30	145	145	0,30	130	130
	RP	Programátor-geoinformatik: zapojení do DÚ3 a DÚ5, garance ICT aspektů	0,30	145	145	0,30	145	145
	RP	Kartograf-grafik: zapojení do DÚ3 a DÚ5, realizace designových a výtvarných aspektů kartografických a dalších výstupů	0,40	193	193	0,40	193	193
	RP	Geoinformatik-správce datového úložiště: zapojení do DÚ3 a DÚ5, dohled nad ukládáním, správou a zpracováním dat v databázích	0,30	145	145	0,30	145	145
	RP	Geoinformatik-datový specialista: zapojení do DÚ5, správa GIS vrstev a podpora kartografické syntézy	0,30	126	126	0,30	141	141

						0,00	0	0
						0,00	0	0
<i>Nemazat - slouží pro vložení dalších řádků (viz Manuál)</i>								
Další výzkumní pracovníci	DP	Další výzkumní pracovníci	0,00	0	0	0,00	0	0
Administrativní a technický personál	DP	Administrativní a technický personál	0,05	15	15	0,05	15	15
Celkem:			1,95	1 023	1 023	1,95	1 023	1 023
Komentář (pouze celé položce najednou):								

Řešitelský tým je sestaven ze zaměstanců UPOL - z kartografů, programátorů a geoinformatiků s dlouholetými projektovými zkušenostmi. Administrativní personál bude zajišťovat ekonomickou agendu. Výše mzdy odpovídá tarifům Vnitřního mzdového předpisu UPOL. Dodatek č. 7: Navýšení pro [REDACTED]	[REDACTED] o 15 tis. a zároveň snížení o 15 tis. [REDACTED]

-------------	--