

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		07_2025	KKVC Zlín severní schody
Objekt:		SO 03	Budova 15 - severní schodiště sanace
Rozpočet:		001	Sanace severního schodiště B15
Objednatel:		14I15 Baťův institut, příspěvková organizace Vavrečkova 7040 76001 Zlín	IČO: 72563346 DIČ: CZ72563346
Zhotovitel:		Metrostav CZ s.r.o. Koželužská 2450/4 18000 Praha - Libeň	IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915
Vypracoval:		Rozpočtář	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			378 860,33
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			378 860,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		378 860,33 CZK
Základní DPH	21 %		79 560,67 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			458 421,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			378 860,33	100,0
Cena celkem					378 860,33	100,0

Položkový rozpočet

S:	07_2025	KKVC Zlín severní schody
O:	SO 03	Budova 15 - severní schodiště sanace
R:	001	Sanace severního schodiště B15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				378 860,33
1	001	Příprava podkladu, očištění ploch (svislých, vodorovných), ofrézování beton.ploch, čištění tlakovou vodou	soubor	1,00000	75 771,90	75 771,90
2	002	Reprofilace ploch schodiště spec.beton. směsí, vč. penetrace	kpl	1,00000	159 808,30	159 808,30
3	003	Provedení aplikace sanačních malt na boční plochu stěny, zajištění proti výkvětům	kpl	1,00000	73 357,85	73 357,85
4	004	Štukový povrch boční stěny schodiště	kpl	1,00000	49 261,14	49 261,14
5	005	Náklady na dopravu, přesun hmot, zabezpečení okolních konstrukcí	soubor	1,00000	20 661,14	20 661,14