

SPORTPLEX FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.		OBJEDNÁVKA Č.		25MB0005			
Odběratel: Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. Na Příkopě 3726 738 01 Frýdek-Místek IČ: 26829495 DIČ: CZ26829495 Kontaktní osoba: Tel: E-mail:			Dodavatel: Veldamon Zbyněk 742 51 Mošnov 35 IČ: 74362364 DIČ: CZ 8005195264 Kontaktní osoba: Tel: E-mail:				
Datum vystavení objednávky: 25.11.2025 Datum dodání: do konce roku 2025 Platební podmínky: platebním příkazem (14 dní)							
Při fakturaci, na dodacích listech a korespondenci uvádějte vždy číslo objednávky. rekonstrukce podlahy wellness STO							
Objednáváme u Vás:		Jednotka	Počet jednotek	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
Dle CN v příloze		soubor prací	1	157 320,00 Kč	21	33 037,20 Kč	190 357,20 Kč
celkem				157 320,00 Kč	21	33 037,20 Kč	190 357,20 Kč
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv.							
Vystavil:							
Schválil: Mgr. David Hejneš							
Společnost Sportplex Frýdek-Místek s.r.o. zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26914							

A	B	C	D	E	F	G	H
Objekt: wellness							
Část: Demont. a mont dlažby a nový kneippův chodník							

Cenová nabídka prací							
Pol.	Číslo objektu	Popis činnosti	jednotky	počet jednotek	cena za jednotku	celkem	pozn.
		Demont. staré dlažby	m2	5	440,00 Kč	2 200,00 Kč	
		Demont. Starého obkladu	m2	2	520,00 Kč	1 040,00 Kč	
		Mont nového obkladu a dlažby	m2	23	850,00 Kč	19 550,00 Kč	
		Demont.staré vpusti a napojení kneippův chodník s podlahou	ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč	
		Dod a montáž nových vpustí 105x105 s napojením do odpadu	ks	2	3 600,00 Kč	7 200,00 Kč	
		Demont.obezdívky kneippův chodník	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč	
		Demont a mont zařizovacích předmětů	ks	1	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč	
		Plošné broušení podlahy - srovnání nerovností	m2	19	450,00 Kč	8 550,00 Kč	
		Broušení podlahy - spadování do vpusti	m2	19	980,00 Kč	18 620,00 Kč	
		Hloubková penetrace pro nivelační hmotu	m2	23	40,00 Kč	920,00 Kč	
		Hydroizolace dvousložková s paskami na podlahu a stěnu	m2	26	640,00 Kč	16 640,00 Kč	
		Dod. nového obkladu 200x200	m2	4	560,00 Kč	2 240,00 Kč	
		Dod. nové dlažby 200x200 - ble puvodního vruru	m2	19	820,00 Kč	15 580,00 Kč	
		Nivelace podlahy u vstupních dveří - protispád	m2	4,5	850,00 Kč	3 825,00 Kč	
		Montáž obezdívky a podlahy včetně vpusti a napojení do odpadu - kneippův chodník	ks	2	17 800,00 Kč	35 600,00 Kč	
		Dod. Nerez lišty L profil - dlažba a saunový box	mb	2,5	1 250,00 Kč	3 125,00 Kč	
		Dod a mont pružného tmelu stik obklad a dlažba	mb	36	85,00 Kč	3 060,00 Kč	
		Dod a mont dveřního prahu - lakovaný 1000 x 110	ks	1	1 620,00 Kč	1 620,00 Kč	
		Výnos sutí do kontejneru	m3	0,7	2 500,00 Kč	1 750,00 Kč	
		Odvoz sutí na skládku s dopravou	t	1,3	3 500,00 Kč	4 550,00 Kč	
		Přesun stavebních hmot	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč	
		Cena celkem bez DPH				157 320,00 Kč	