

SMLOUVA**O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU**

dle ustanovení § 22, odst. 1,2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

čl. I**Smluvní strany****Objednatel:**

Oprávněn jednat
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

RFVE P20 s.r.o.

Ing. Bohumil Grimm
Boudníkova 2538/13, 180 00 Praha 8 - Libeň
21490511
CZ21490511
317335853/0300

Zhotovitel:

Sídlo:
Oprávněn jednat:
Nadřízený orgán:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D., ředitel ústavu
Akademie věd České republiky
68081758
CZ68081758
ČSOB a.s. Brno, Veveří, č. ú. 240602780/0300

čl. II**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele záchranný archeologický výzkum, realizovaný na základě § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. na stavbě: **„FVE Mušov“** (obec Pasohlávky, k. ú. Mušov, parc. č. 5222). Přesné vymezení území, na kterém se záchranný archeologický výzkum uskuteční (plocha záchranného archeologického výzkumu), je uvedeno na situačním výkresu stavby, jehož kopie je **v příloze č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí. Výsledkem plnění bude závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu, která je součástí dokumentace Objednatele potřebné ke kolaudačnímu řízení. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou: dozor mechanizované skrývky ornice dle technických požadavků, uvedených v článku IV této smlouvy; dozor mechanizované skrývky podorničních vrstev dle technických požadavků, uvedených v článku IV této

smlouvy; dále archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia závěrečné zprávy včetně tzv. kabinetních prací (evidence a ošetření movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu).

2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému provedení díla.

čl. III

Doba plnění předmětu smlouvy

1. Záchranný archeologický výzkum započne po dohodě s Objednatелеm dnem předání staveniště zhotoviteli stavby a bude prováděn současně se zemními pracemi. Objednatel o harmonogramu jednotlivých etap zemních prací informuje Zhotovitele průběžně, **nejméně však s 3 denním předstihem**.

Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu budou dokončeny v závislosti na vnějších podmínkách, harmonogramu zemních stavebních prací a součinnosti s Objednatелеm.

2. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li při výzkumu najevo skutečnosti, které účastníci této smlouvy nepředpokládali při jejím uzavírání, má Zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit.
3. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude Objednateli předána nejpozději do **60 kalendářních dnů** ode dne ukončení terénních prací. O ukončení termínu terénních prací bude smluvními stranami uskutečněn zápis do výzkumného deníku Zhotovitele a stavebního deníku Objednatele.

čl. IV

Způsob plnění předmětu smlouvy

Záchranný archeologický výzkum bude prováděn:

1. Formou dozoru stavebních prací zasahujících pod stávající povrch terénu. Tento dozor bude realizován průběžně, kdy budou práce uvedené povahy probíhat a jejich průběh vyžaduje přítomnost kvalifikovaného pracovníka Zhotovitele. Dozor těchto skrývek uskuteční vždy 1 VŠ pracovník Zhotovitele.
2. Dojde-li v průběhu dozoru k pozitivnímu zjištění archeologických objektů, k jejichž náležitému ošetření je třeba záchranného výzkumu, ten bude na místě realizován 1 VŠ pracovníkem a případnými SŠ pracovníky a dělníky Zhotovitele v počtu a délce trvání, nezbytném k náležité a efektivní záchraně archeologických památek. O této skutečnosti včetně délky trvání nezbytných prací bude učiněn zápis do výzkumného deníku Zhotovitele a stavebního deníku Objednatele.

čl. V

Cena za dílo

1. Smluvní cena je stanovena dohodou obou smluvních stran dle níže uvedených ustanovení.
2. Smluvní cena za dílo se vypočítává dle následujících kritérií:
 - a) Smluvní cena za dozor veškerých výkopových zemních prací u všech stavebních objektů dle projektové dokumentace dle bodu 1 článku IV této smlouvy a za zpracování závěrečné zprávy je stanovena ve výši 40.000,- Kč + DPH v platné výši.
 - b) Dojde-li v průběhu dozoru dle bodu 2 článku IV této smlouvy k pozitivnímu zjištění archeologických objektů, k jejichž náležitému ošetření je třeba záchranného výzkumu, bude za každou započatou hodinu práce VŠ pracovníka Zhotovitele účtována částka xxx,- Kč + DPH v platné výši; za každou započatou hodinu práce SŠ pracovníka Zhotovitele bude účtována částka xxx,- Kč + DPH v platné výši; za každou započatou hodinu dělnického pracovníka Zhotovitele bude účtována částka xxx,- Kč + DPH v platné výši. Tyto náklady jsou do maximální výše 20.000,- Kč + DPH.
3. Cenu za provedení předmětného díla se Objednatel zavazuje uhradit formou konečné faktury vystavené ke dni protokolárního předání Závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu.
4. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uplatnit veškeré svoje nároky vůči Objednateli vyplývající z jejich smluvního vztahu a prohlásit, že nad rámec částky uvedené v konečné faktuře nemá vůči Objednateli dalších pohledávek.
5. Nedílnou součástí faktury budou smluvními stranami odsouhlasené evidence odpracovaných hodin včetně kvalifikace pracovníků v předmětném měsíci, dojde-li k pozitivnímu zjištění archeologických objektů (čl. IV, bod 2).
6. Výkazy záchranného archeologického výzkumu (v případě čl. IV, bod 2) budou zhotovitelem fakturovány měsíčně, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.
7. Faktury vystaví Zhotovitel a Objednatel platby převede převodním příkazem na účet Zhotovitele.
8. Lhůta splatnosti faktur činí 15 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Nedílnou přílohou faktury dle bodu 3a) článku IV této smlouvy budou fotokopie zápisů o odpracovaných hodinách, podepsané zodpovědnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.

čl. VI

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které budou k provedení předmětu díla Zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují potřebnou odbornou způsobilostí.
2. Zhotovitel se zavazuje, že strojovou mechanizaci, určenou k odstranění orničních a podorničních vrstev z plochy záchranného archeologického výzkumu, bude řídit tak, aby byla zajištěna její maximální efektivita a zároveň bylo zajištěno minimální ohrožení archeologických památek mechanizací prováděnými zemními pracemi. Proto má Zhotovitel právo své požadavky na počet a typ užívané mechanizace a na harmonogram skrývky ornice, resp. podorničí směřovat přímo dodavateli stavebních prací. Zároveň je povinen tyto své

požadavky neprodleně oznámit též Objednateli. Objednatel se zavazuje toto ustanovení zahrnout též do své smlouvy s dodavatelem stavebních prací.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a prováděné stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které se budou podílet na plnění Zhotovitele dle této smlouvy.
4. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré předpisy PO a BOZP. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat po dobu provádění záchranného výzkumu skutečnosti podstatné z hlediska provádění výzkumu včetně evidence odpracovaných hodin do výzkumného deníku. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné. Dohodou se rozumí shodný projev vůle zapsaný ve stavebním deníku a podepsaný oběma smluvními stranami.

čl. VII

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje vždy v předstihu informovat Zhotovitele o termínu uskutečnění mechanizované skrývky v rámci stavby a je povinen umožnit Zhotoviteli prohlédnout a případně archeologicky ošetřit odkryté úseky stavby ještě před započítím následných stavebních prací (včetně bednění či pažení výkopů, zasypávání rýh apod.) a umožnit tak realizaci záchranného archeologického výzkumu.
2. Objednatel se zavazuje před zahájením záchranného archeologického výzkumu předat Zhotoviteli veškerou dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohl být záchranný archeologický výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli, jakož i osobám Zhotovitelem zmocněným, trvalou součinnost a technickou pomoc, zejména při řešení složitých situací, které vyžadují speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební rizika prováděných prací. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě strany konkretizovat zápisem do stavebního deníku.
4. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby zmocněné a odpovědné jednat za Objednatele a odpovědné za zemní a stavební práce na území předmětu díla, s níž bude Zhotovitel průběžně konzultovat všechny vzniklé problémy. Objednatel je dále povinen na základě výzvy Zhotovitele předložit mu k zápisům stavební deník.
5. Objednatel je povinen oznámit a předat Zhotoviteli veškeré případné archeologické nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb. a § 127 zák. č. 50/76 v platném znění.

čl. VIII**Splnění díla**

Dílo je splněno vypracováním a předáním závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu.

čl. IX**Záruka za dílo**

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu o provedeném záchranném archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu řízení.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně, nebo porušením výslovného písemného upozornění Objednatele, v otázkách stavebních a prováděných zemních prací.

čl. X**Smluvní pokuty**

1. V případě nedodržení bodů 1, 2 a 3 článku VI této smlouvy je Objednatel povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění archeologického výzkumu. Termín skončení terénních prací by se tak prodloužil o časový úsek, potřebný k odstranění vzniklých překážek.
2. Neprovede-li Zhotovitel předmět díla v daných termínech, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst na fakturované částky za zhotovení díla. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků, vyplývajících ze smluvního vztahu.
3. V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněné Objednatel, nebude Zhotovitel uplatňovat žádné smluvní pokuty. Faktura musí obsahovat náležitosti, které faktura obsahuje při běžném obchodním styku a registrační číslo této smlouvy Objednatele.

čl. XI**Doložka EMS**

Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění předmětu této smlouvy chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si objednavatel vyhrazuje právo kontroly kompetentními zaměstnanci Objednatele.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí, což je Objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat.

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je Objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění takového nepříznivého zásahu, a to na náklady Zhotovitele, pokud takováto opatření neprovede Zhotovitel sám.

čl. XII

Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel a Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů:
 - a) Objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum dohodnut, a to v době před zahájením stavebních prací.
 - b) Zhotovitel: ztratí-li způsobilost k provádění záchranného archeologického výzkumu, a to buď rozhodnutím vyššího orgánu, nebo dlouhodobou absencí kompetentního pracovníka, kterou nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat.
3. Ukončí-li účastníci smluvní vztah z jakéhokoliv důvodu, provedou nejpozději do 15 dnů od tohoto ukončení písemnou inventuru provedených prací a v návaznosti na to provede Zhotovitel vyúčtování provedených prací.

čl. XIII

Závěrečná ustanovení

1. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do výzkumného deníku a k jejich podpisu:
 - a) za Objednatele:
xxxxx, mobil: xxxxx
 - b) za Zhotovitele:
xxxxx (mobil: xxxxx)
v případě nedostupnosti též
xxxxx (mobil: xxxxx)
xxxxx (mobil: xxxxx)
2. Příloha č. 1 této smlouvy: situační výkres s vymezením území, určeného k provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak.
4. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

5. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Brně dne: 26. 11. 2025

V Praze dne: 10. 10. 2025

.....

za Zhotovitele

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Ředitel

.....

za Objednatele

Ing. Bohumil Grimm

jednatel