

Multi Unit s.r.o Revoluční 28 Praha 1 IČ 04305191 DIČ 04305191			Objednatel Mateřská škola, Markušova 1556, 149 00 pracoviště Markušova IČ: 63833387		
Výkaz prací					
Akce Pískoviště s valy Markusova					
Zpracoval			Kontaktní osoba -xxxxxxx		
Varianta 1			účtují se skutečné práce a rozsah		
Stav			Poptávka		31.10.2025
název položky			mj.	p.j.	jed.cena
			celkem		
Vyněření plochy oválného pískoviště			kpl	1	
Stržení drnu v místě pískoviště a uložení na pozemku školky			m2	30	
Betonový val 35cm na okolní terén a 25 cm pod okolní terén			bm	20	
šterk a geotextilie do nitra pískoviště			kpl	1	
šterk podél valů z vnějšku			m2	15	
Pokládka vyrovnávací vrstvy SBR			m2	15	
Pokládka EPDM podél pískoviště			m2	15	
Pokládka valu EPDM/ úprava betonu,penetrace+EPDM/			m2	20	
Doprava a režie spodní stavba					2 500,00 Kč
Ostraha ve veřejném prostoru po pokládce EPDM					
Parková úprava okolí hřiště po dokončení rozprostření kolem okrajů plochy					
Doprava a režie povrchy					5 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH					116 300,00 Kč
DPH					24 423,00 Kč
Cena celkem s DPH					140 723,00 Kč