

Městské divadlo Mladá Boleslav - sundání 5ks keramických věnců a 3ks konzol

Manipulace jeřábem	úkony	3 8500	25 500,00
Lešení montáž, demontáž + manipulace	m2	88 284	24 992,00
Doprava a odvoz lešení	soubor	1 9220	9 220,00
Demontáž keramických věnců a konzol (bandáž, uříznutí, sejmutí)	ks	5 7920	39 600,00
Doprava pracovníků	soubor	1 6000	3 000,00
Režijní materiál	soubor	1 7500	4 900,00
<u>Mezisoučet</u>			<u>107 212,00</u>
Inženýrská činnost, provozní vlivy	kpl	1 7000	3 500,00

CELKEM Kč bez DPH

110 712,00

CELKEM Kč vč. DPH

133 961,52

V Praze: 1.11.2025