

**Smlouva o zajištění inženýrské činnosti ke kolaudaci stavby č. S 2025 00 700 dle § 2586 a násl.
občanského zákoníku**

I. Smluvní strany

Dodavatel:	AS PROJECT s. r.o.
IČ, DIČ:	26095254, CZ26095254
Místo podnikání/Sídlo:	Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov
e-mail, tel.:	
bankovní spojení:	
zastoupen:	Ing. Jiří Žák, jednatel

a

Objednatel:

	Město Nymburk
IČ, DIČ:	00239500, CZ00239500
sídlo MěÚ:	Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
bankovní spojení:	
e-mail, tel.:	
	zastoupen: Ing. Jiří Konhefr, na základě vnitřního předpisu Města Nymburk č. 3/2025

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je inženýrská činnost související za zajištěním kolaudačního řízení vč. vyřízení kolaudačního povolení ke stavbě Zimní stadion Nymburk.

Dodavatel se zavazuje zajistit závazná stanoviska v dostatečném předstihu a s ohledem na lhůty dotčených orgánů, zkompletovat na svůj náklad veškerou nezbytnou dokumentaci a jiné doklady, které jsou vyžadovány pro úspěšný průběh kolaudačního řízení, včetně komunikace a jednání s příslušnými orgány stavebního úřadu a orgány státní správy za účelem splnění informačních povinností a zjištění vyjádření a souhlasů vedoucí k vydání kolaudačního rozhodnutí.

Dodavatel prohlašuje, že jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění činností dle této smlouvy a že se seznámil s příslušnou projektovou dokumentací ke stavbě.

Předmětem smlouvy nejsou:

- Správní poplatky
- Průzkumy a měření
- Zajištění geometrického plánu

Požadované doklady: dle ČSN norem

Termín předání kolaudačního rozhodnutí do: 3.12.2025

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele,

Výše:	128.000,00 Kč bez DPH
Splatnost faktury:	30 dnů od doručení objednateli

IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese dodavatel.

Smluvní pokuty:

V případě prodlení dodavatele s dohodnutým termínem předání kolaudačního rozhodnutí z důvodu

na straně dodavatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Případnou smluvní pokutu má objednatel právo vyúčtovat (vyfakturovat) zhotoviteli. V případě nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů (faktur) může být účtováno objednateli 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

V.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

V Pelhřimově dne:

V Nymburce dne:

za zhotovitele:

AS PROJECT s. r. o.

za objednatele:

Město Nymburk