
Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč)

     (Kč) Celkem

13    26 950,00

1 139600011RAA m3 35,00 770,00 26 950,00

RTS komentář:

Poznámka:

18    72 950,00

2 31127129TSAVO ks 38,00 1 000,00 38 000,00

Poznámka:

3 4606500TSAVO m3 35,00 770,00 26 950,00

Poznámka:

4 181201111R00 m2 80,00 100,00 8 000,00

Poznámka:

99 900,00

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Výměna pískové vrstvy TSAVO

údržba výběhu mangust trpasličích

ZOO Ostrava

Zoologická zahrada a 

botanický park Ostrava, přísp

 

 

Zkrácený popis

 

 

 

 

13.11.2025

Rozměry

Hloubené vykopávky

Výkop v hornině 1-2 , hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m

V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.

Odstranění písku z výběhu, složení na mezideponii. Odkop až na stěrkovou vrstvu. Samotná plocha je rozdělena na více malých ploch - chodníčky ze ztraceného 

bednění, založené na štěrkové vrstvě.

Součástí je i podchycení termitiště podbetonováním - kontrola, zda se termotiště nepropadávají.

Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně

Pláň se uhrabe po návozu.

Údržba pískové vrstvy výběhu je provedena odstraněním pískové vrstvy, separaci vrstvy od znečištění podložními kameny (frakce 16-256), zpětný zásyp výběhu. Bude doplněna pojistnou siťovinou proti 

smísení vrstev zásypu různých frakcí a materiálu.

Povrchové úpravy terénu

D+M Žebérkové pletivo 20 x 20, průměr drátu 2,5mm, formát 1000x2000 mm

Pletivo na štěrkové vrstvě - výměna, zabraňuje hrabání chovaných druhů do stěrkového lože

Podkladová vrstva ze štěrkopísku , návoz kolečkem do 20m - bez materiálu

Zpět se naveze všechen písek, případně separuje již zamíchané kamenivo osátím přes síto, aby byl použit pouze písek.




