

**Město Český Brod**

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA**2025/00401/OR**

<i>Dodavatel:</i>	<i>Odběratel:</i>
Jméno: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace	Jméno: Město Český Brod
Adresa: Nad olšinami 448/3	Adresa: náměstí Husovo 70
PSČ: 10000 Praha	PSČ: 282 01 Český Brod
Vyřizuje:	Vyřizuj: [REDACTED]
Telefon:	Telefon: [REDACTED]
IČ: 49276433	IČ: 00235334
DIČ: CZ49276433	DIČ: CZ00235334

PŘEDMĚT DODÁVKY:	Objednávka - Záchranný archeologický výzkum formou dohledu při stavbě „Nová MŠ Kollárova, Český Brod“
PODROBNÝ POPIS:	Na základě vaší cenové nabídky ze dne 13. 11. 2025 u Vás objednááme archeologický výzkum formou archeologického dohledu při terénních pracích na stavbě „Nová MŠ Kollárova, Český Brod“. Fakturace bude provedena na základě skutečně provedených pracích. Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky. Cena 78.000 Kč bez DPH.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE 40238021/0100	na účet
DATUM DODÁNÍ 31.12.2026	
DATUM VYSTAVENÍ 26.11.2025	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY**94 380,00 Kč**

Poznámka: CP=17240

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpisem dodavatele



Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech

Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

IČO: 49276433
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

Město Český Brod

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70

282 01 Český Brod

V Praze dne 13. 11. 2025

Naše značka 5582/2025/UAPPSC

„Ulice Tuchorazská – rekonstrukce chodníku, nový vodovod a kanalizace a rekolaudace stávající kanalizace, Český Brod“

Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Zadání: Výkopové práce sestávají z výkopu pro vodovodní potrubí (526 m včetně přípojek), pro kanalizaci (370 m) a rekonstrukce chodníku.

Uvedenou akci bude doprovázet záchranný archeologický výzkum, a to formou dohledu zejména při hloubení výkopů. Eventuální zjištěné archeologické situace budou začištěny a zdokumentovány. Tato část prací může být prováděna v souběhu se stavební činností a je nezbytné pro ni vymezit v harmonogramu stavby potřebný čas. Z dokumentace nevyplývá, jak dlouho bude stavba trvat. Případně zjištění složitějších archeologických situací, které by vyžadovaly provedení plošného záchranného archeologického výzkumu, bude řešeno dalším jednáním.

Hodinové sazby:	Archeolog	600,- Kč/hod
	Technik	400,- Kč/hod
	Dělník	250,- Kč/hod
	Věcné náklady	500,- Kč/den

Doba výzkumu: 15 výjezdů (45 hodin) + zpracování a příprava zprávy (5 hodin)

Kalkulace nákladů:	Archeolog – (45 + 5 hodin)	30 000,- Kč
--------------------	----------------------------	-------------

	Věcné náklady	5 000,- Kč
--	---------------	------------

Celkem:	35 000,- Kč (bez DPH)
---------	-----------------------

Vypracoval: