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SMLOUVA O DÍLO 

ev. č. 20250013 

na zpracování oznámení a dokumentace EIA 
pro záměr „Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně“ 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), (tato smlouva o dílo dále též jen „Smlouva“) 

 
SMLUVNÍ STRANY: 
Státní investiční a rozvojová společnost, a. s. 
Sídlo: Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 21333858 
DIČ: CZ21333858 
zastoupený: Ing. Zbyněk Pokorný, předseda představenstva 

Ing. David Petr, člen představenstva 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 28761 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 317285913/0300 

ID datové schránky: hdsw5ez 

(dále jen „Objednatel“) 

a 
 

Zhotovitel: společnost „EIA Dolní Lutyně – DPOva / INTEGRA“ 
Sídlo: DOPRAVOPROJEKT a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava 
 

Zastoupená vedoucím společníkem: DOPRAVOPROJEKT a.s. 
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 
IČO: 42767377 
DIČ: CZ42767377 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 1022147761/0100 
ID datové schránky: 953zkzj 
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Člen společnosti (společník): Integra Consulting s.r.o. 
Sídlo: Sudoměřská 1243/25, Žižkov, 130 00 Praha 3 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114701 
zastoupený: Mgr. Martinem Smutným, jednatelem 
IČO: 27566617 
DIČ: CZ27566617 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 6041861349/0800 
ID datové schránky: mvyca73 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Smluvní strany“, a každý jednotlivě jako 
„Smluvní strana") 

 

 
I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky Zhotovitele č. 001 ze dne 14. 10. 2025 (dále 
jen „Nabídka“) podané Zhotovitelem do otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky s názvem „Zpracování oznámení a dokumentace EIA pro záměr Strategický 
podnikatelský park Dolní Lutyně“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávaného Objednatelem 
jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jednotlivá ustanovení Smlouvy budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací Veřejné zakázky a v souladu 
s Nabídkou. 

2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele 
řádně a včas dílo specifikované touto Smlouvou, a to zejména její Přílohou č. 1 – Detailní 
popis předmětu plnění (dále jen „Popis plnění“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené 
Dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou a touto Smlouvou provede pro 
Objednatele Dílo zejména tak, jak je definováno v Popisu plnění, které zahrnuje zejména 
následující plnění, označované ve Smlouvě dále také jako dílčí části Díla tvořící jednotlivé 
ucelené části Díla: 

a) zpracování Oznámení záměru "Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně“ odpovídající 
dikci bodu 107 Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 100/2001 Sb.“), dále dle jeho prováděcích 
předpisů a platných obecně závazných právních předpisů a norem ČR a EU, a to včetně 
rozptylové a akustické studie a hodnocení Natura 2000 (dále jen „Oznámení záměru“) a 
zajištění podání Oznámení záměru na Ministerstvo životního prostředí, event. jiný příslušný 
správní orgán (příslušný správní orgán k jakékoli činnosti a vydání stanoviska či rozhodnutí 
dle této Smlouvy dále jen „Správní orgán“ anebo „Úřad“); a 
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b) zpracování Dokumentace EIA pro záměr "Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně" (dále 
jen „Dokumentace EIA“), odpovídající dikci bodu 107 Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
podle metodického výkladu Ministerstva životního prostředí (dále také „MŽP“) „Metodický 
výklad vybraných bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a 
souvisejících ustanovení“, č. j. MZP/2018/710/3250 (dále také „Metodický výklad“), jež je 
předmětem hodnocení pro záměr dle bodu 107 Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. pro 
všechny fáze související s přípravou území pro výstavbu a dle Metodického pokynu 
vybraných bodů Přílohy č. 1 MŽP, odboru EIA a IP, č.j. MZP/2018/710/3250, včetně nutných 
studií a průzkumů a zajištění podání Dokumentace EIA na Správní orgán; v případě, že po 
podání Oznámení záměru k Úřadu a/nebo podání Dokumentace EIA bude jejich obsah 
shledán nesprávným či neúplným a Objednatel bude vyzván k opravě či doplnění, zajistí 
Zhotovitel veškeré činnosti směřující k opravě či doplnění Oznámení záměru a/nebo 
Dokumentace EIA dle vyjádření a požadavků příslušného Správního orgánu, a to i 
opakovaně, jako součást smluvního plnění, na vlastní náklady a 

c) překlad Oznámení záměru do polského jazyka; a 

d) předklad Dokumentace EIA do polského jazyka; a 

e) mezinárodní projednávání vč. účasti na konzultacích a veřejném projednávání; a 

f) vyhrazená změna závazku na zpracování dokumentace pro vydání verifikačního stanoviska 
„Coherence Stamp“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy po vydání 
závazného stanoviska Úřadem k Dokumentaci EIA dle podmínek sjednaných v čl. III. odst. 
5 této Smlouvy. 

(souhrnně dále jen „Dílo“). 

4. Účelem této Smlouvy je řádná a bezvadná realizace Díla v souladu s veškerými obecně 
závaznými předpisy, normami a právními předpisy ČR a EU tak, aby Objednatel bez 
zbytečných průtahů co možná nejdříve získal na základě provedeného Díla závazné 
stanovisko Úřadu k Dokumentaci EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., zejména dle jeho přílohy 
č. 6, a následně verifikační stanovisko „Coherence Stamp“ při realizaci ujednání dle čl. I. 
odst. 3 písm. f) Smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je detailně obeznámen se skutečností, že paralelně s realizací Díla 
probíhá posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí tzv. SEA v rámci Aktualizace č. 10 
Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, jejíž předmětem je vymezení plochy 
strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně a rovněž i potřebných koridorů dopravní 
a technické infrastruktury a dále, že vzhledem k umístění lokality SPP Dolní Lutyně, již 
provedeným konzultacím s MŽP a rovněž k již vydanému stanovisku Odboru životního 
prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje z 20.2.2024 a k podané žádosti o 
Aktualizaci č. 10 Zásad územního rozvoje, ve kterém nebyl vyloučen možný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je velmi vysoce 
pravděpodobné počítat s variantou „mezistátního posuzování“. Proto je tedy nutné pro 
vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, aby Zhotovitel při realizaci Díla 
zohlednil a uvažoval i s potenciálně dotčeným polským územím např. zvláště chráněná 
území, obytná zástavba, Natura 2000 (tzv. Naturové posouzení, hluková a rozptylová studie 
atd.). Zhotovitel bere na vědomí, že vydání souhlasu s návrhem koncepce příslušným 
správním orgánem, je nezbytnou podmínkou pro podání Oznámení záměru k Úřadu, jakož 
i pro Zpracování dokumentace EIA a všechny navazující dílčí částí Díla. Dokumentaci SEA 
je nutné zapracovat a zohlednit v Oznámení záměru dle čl. I. odst. 3 písm. a) Smlouvy. 
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6. Za Dílo se podle Smlouvy dále považují veškeré činnosti, k jejichž provedení se Zhotovitel 
souhrnně Smlouvou zavazuje, včetně bezodkladné přípravy podkladů pro vypořádání 
připomínek a doložení rovněž vyžádaných podkladů ze strany Úřadu, resp. zpracovatele 
posudku, a to jak k podanému Oznámení záměru, tak k podané Dokumentaci EIA. Pokud 
jsou však k řádnému a včasnému splnění Díla a jeho všech částí, jako nezbytný a 
samozřejmý předpoklad potřebné i jiné práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně 
neuvedené, jsou již zahrnuty v ceně Díla (s výjimkou sjednaných vyhrazených změn 
závazku nebo prokazatelných víceprací realizovaných dle ust. § 222 ZZVZ), s čímž 
Zhotovitel jako kvalifikovaný odborník výslovně souhlasí. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se s předmětem Díla a veškerými podklady ke Smlouvě, 
obsaženými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky (včetně všech studií a posouzení, 
které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky), a dále se specifikacemi 
uvedenými ve Smlouvě a jejích Přílohách, seznámil, shledává je za dostatečné a úplné za 
účelem řádného splnění Díla, jakož i pro vydání závazného stanoviska příslušného 
Správního orgánu na základě provedeného Díla, a zavazuje se na jejich základě Dílo řádně 
a včas realizovat. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo, případně jeho sjednanou část, zpracuje, řádně dokončí a 
protokolárně předá Objednateli 3x v tištěné formě a rovněž 1x v digitální podobě v 
otevřeném formátu na CD ve formátu pro texty DOC a tabulky XLS, pro výkresovou část 
DWG, DGN či SHP a rovněž všechny soubory i v PDF). 

9. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro provedení Díla, a 
to zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné informace, podklady nebo udělit 
Zhotoviteli plnou moc zmocňující Zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky 
nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných jednání. 

 

 
II. 

Termíny plnění Díla 
 

1. Zhotovitel se, zavazuje Dílo realizovat v termínech, které jsou specifikovány v příloze č. 6 této 
Smlouvy, jež tvoří její nedílnou součást (dále jen „Harmonogram“), přičemž Harmonogram 
respektuje závazné termíny dle přílohy č. 12 zadávací dokumentace Veřejné zakázky, pokud 
není touto Smlouvou sjednáno jinak např. pro dílčí plnění dle čl. I. odst. 3. písm. f) Smlouvy. 
Ucelené dílčí části Díla vymezené v odst. I.3 Smlouvy a jednotlivé plnění, ze kterých tyto dílčí 
části sestávají, budou ze strany Zhotovitele realizovány, dokončeny a protokolárně předány 
Objednateli v termínech specifikovaných v Harmonogramu. Dílčí části Díla a jednotlivá plnění, 
ze kterých tyto dílčí části Díla sestávají, budou Zhotovitelem realizovány v závazném pořadí, 
jak je posloupně uvedeno v Harmonogramu. Zhotovitel není oprávněn započít s činnostmi na 
jednotlivých plněních dříve, než obdrží výzvu od Objednatele, pokud má být příslušné plnění 
zahájeno na základě výzvy Objednatele. Za činnosti provedené v rozporu s tímto ujednáním, 
Zhotoviteli nenáleží žádná odměna ani náklady. 

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny plnění Díla a jeho dílčích částí uvedených v čl. 
II. odst. 1 Smlouvy. Nesplnění takto dohodnutých dílčích termínů mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem podléhá sankci, kterou je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli dle této 
Smlouvy. 
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3. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo nebo dílčí části Díla a jednotlivá plnění, ze kterých dílčí 
části Díla sestávají, i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve 
dokončené Dílo převzít. 

4. Objednatel upozorňuje na skutečnost, že dokud nebude dokončen paralelně probíhající 
proces SEA, jež je součástí Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje, nebude možné přistoupit k výzvě Objednatele k podání Oznámení záměru na Úřad a 
v navazujících částech Díla. V souladu s úpravou čl. X. odst. 3 Smlouvy může Objednatel 
v případě, že nedojde k vydání pozitivního stanoviska SEA ve sjednané lhůtě, odstoupit od 
Smlouvy. 

III. 
Cena Díla a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany sjednávají cenu Díla dle Smlouvy, jejíž celková výše včetně dílčích cen pro 

jednotlivé dílčí části Díla je specifikována v příloze č. 5 této Smlouvy. 

2. Cena Díla zahrnuje zejména zisk i veškeré náklady k realizaci Díla včetně nákladů 
souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a 
z vývoje cen do doby provedení Díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky nebo 
služby související s prováděním Díla s výjimkou sjednanou touto Smlouvou nebo dle ZZVZ. 

3. Smluvní strany si tímto vzájemně výslovně sjednávají, že Zhotovitel ve smyslu § 1765 odst. 
2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, tj. Zhotoviteli nevzniká právo ve 
smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na 
jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností. 

4. Výše uvedená cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou skutečností 
upravených v ust. § 222 ZZVZ nebo sjednaných Smlouvou nebo v důsledku změny zákonné 
sazby DPH. 

5. Objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky 
vyhradil změnu závazku ze Smlouvy ohledně plnění dílčí části Díla, konkrétně „zpracování 
dokumentace pro vydání verifikačního stanoviska „Coherence Stamp“ dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy po vydání závazného stanoviska Úřadu k Dokumentaci 
EIA“ spočívající ve skutečnosti, že toto plnění bude ze strany Zhotovitele realizováno dle 
podmínek této Smlouvy a ze strany Objednatele zaplaceno pouze v případě, že Objednatel 
doručí Zhotoviteli písemnou výzvu k zahájení realizace plnění této dílčí části Díla ve lhůtě do 
24 měsíců od vydání závazného stanoviska Úřadu k Dokumentaci EIA. Pokud v této lhůtě 
nebude Zhotoviteli tato výzva Objednatele doručena, tato dílčí část Díla specifikovaná v čl. 
I. odst. 3 písm. f) Smlouvy nebude realizována a čerpána. 

6. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem po 
předání a převzetí řádně dokončené příslušné části Díla, na základě protokolárního předání a 
převzetí každé dílčí části Díla takto: 

a) 70% ceny dílčí části Díla „Oznámení záměru“ uvedené v čl. I. odst. 3 písm. a) Smlouvy 
po protokolárním předání Oznámení záměru; 

b) 15% ceny dílčí části Díla „Oznámení záměru“ uvedené v čl. I. odst. 3 písm. a) Smlouvy 
po podání Oznámení záměru na Úřad; 
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c) 15% ceny dílčí části Díla „Oznámení záměru“ uvedené v čl. I. odst. 3 písm. a) Smlouvy 
po vydání závazného stanoviska Úřadem; 

d) Cena dílčí části Díla za překlad „Oznámení záměru“ uvedená v čl. I. odst. 3 písm. c) 
Smlouvy po protokolárním předání překladu „Oznámení záměru“; 

e) 70 % ceny dílčí části Díla „Dokumentace EIA“ uvedené v čl. I. odst. 3 písm. b) Smlouvy 
po protokolárním předání Dokumentace EIA; 

f) 15 % ceny dílčí části Díla „Dokumentace EIA“ uvedené v čl. I. odst. 3 písm. b) Smlouvy 
po podání Dokumentace EIA na Úřad; 

 
g) 15 % ceny dílčí části Díla „Dokumentace EIA“ uvedené v čl. I. odst. 3 písm. b) Smlouvy 

po vydání závazného stanoviska Úřadu k Dokumentaci EIA; 

h) Cena dílčí části Díla za překlad „Dokumentace EIA“ uvedená v čl. I. odst. 3 písm. d) 
Smlouvy po protokolárním předání překladu Dokumentace EIA; 

 
i) Cena dílčí části Díla za mezinárodní projednávání a účast na konzultacích a veřejném 

projednávání uvedená v čl. I. odst. 3 písm. e) Smlouvy po dokončení a protokolárním 
předání (stvrzení plnění); 

 
j) 70% ceny dílčí části Díla za Zpracování a zajištění verifikačního stanoviska Coherence 

Stamp uvedené v čl. I. odst. 3 písm. f) Smlouvy po protokolárním předání dokumentace 
pro vydání verifikačního stanoviska Coherence Stamp; 

k) 15% ceny dílčí části Díla za Zpracování a zajištění verifikačního stanoviska Coherence 
Stamp uvedené v čl. I. odst. 3 písm. f) Smlouvy po podání žádosti o vydání verifikačního 
stanoviska Coherence Stamp na Úřad; 

 
l) 15% ceny dílčí části Díla za Zpracování a zajištění verifikačního stanoviska Coherence 

Stamp uvedené v čl. I. odst. 3 písm. f) Smlouvy po vydání verifikačního stanoviska 
Coherence Stamp ze strany Úřadu. 

7. Faktura – řádný daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o 
účetnictví, daňových předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a ostatních právních předpisů. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli výhradně 
elektronicky emailem na e-mailovou adresu Objednatele: faktury@sirsdevelopment.cz, a to 
v elektronické podobě ve formátu PDF nebo elektronickou fakturou generovanou přímo 
z účetního systému Zhotovitele. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného předávacího 
protokolu (nebo potvrzení o plnění) podepsaného oběma Smluvními stranami vztahujícího 
se k dílčí části Díla, za níž je fakturováno dle této Smlouvy. 

9. Splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

10. Pokud bude faktura obsahovat nesprávné či neúplné údaje, má Objednatel právo vrátit 
fakturu zpět Zhotoviteli do data její splatnosti k doplnění či opravě. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne 
doručení řádně opravené nebo doplněné faktury Objednateli. 
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11. Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 

12. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části má Zhotovitel nárok na 
zákonný úrok z prodlení počítaný z dlužné částky za každý den prodlení. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl o tom, že 
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je 
Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele, a to do 3 
pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým 
plátcem, může uhradit Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude 
Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
této DPH příslušnému správci daně. 

 
IV. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 
 

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
dodržovat veškeré právní předpisy, chránit oprávněné zájmy Objednatele, dbát jeho dobré 
pověsti, činit veškerá opatření, aby předcházel vzniku škod a bezodkladně informovat 
Objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly představovat porušení zde 
specifikovaných povinností. 

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na případnou 
nesprávnost či nedostatečnost Popisu plnění či jiných jím dodaných podkladů, pokynů, 
technického řešení či existence překážky omezující plynulost provádění Díla, nebo 
znemožňující provedení Díla. 

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné práce a činnosti nutné pro naplnění účelu 
této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
vyplývající z vyjádření dotčených subjektů, které mají nebo mohou mít vliv na provedení 
Díla, nebo vliv na následně použití Díla. 

5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění Díla, případně dílčí části Díla, provádět 
kontrolu provádění Díla, nebo jeho části. Tím však není dotčena odpovědnost Zhotovitele za 
řádné a včasné provedení Díla nebo jeho části. 

6. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby veškeří jeho zaměstnanci (či osoby činné pro něj 
v jiném obdobném poměru), jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů (či osoby činné pro 
poddodavatele v jiném obdobném poměru), kteří se budou podílet na plnění dle této 
Smlouvy, byli odborně způsobilí a oprávnění k vykonávaným činnostem. 

7. Zhotovitel je povinen k realizaci Díla nebo jeho příslušných dílčích částí využít pouze členy 
realizačního týmu, které předložil ve své Nabídce na Veřejnou zakázku. Jakákoliv změna 
člena realizačního týmu podléhá předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Nový 
člen realizačního týmu musí být kvalifikován ve shodném rozsahu a úrovni jako původní člen 
realizačního týmu. 

8. Zhotovitel je povinen k realizaci Díla nebo jeho příslušných dílčích částí využít pouze 
poddodavatele, jejichž identifikační údaje jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. 
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Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele dle předchozí věty v průběhu realizace Díla je 
možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem. V případě, se bude jednat 
o změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval způsobilost nebo 
kvalifikaci v Zadávacím řízení na uzavření této Smlouvy, musí nový poddodavatel prokázat 
kvalifikaci minimálně ve shodném rozsahu a úrovni jako původní poddodavatel. 

9. Zadání provedení Díla nebo jeho dílčí části, event. jednotlivých plnění dle Smlouvy 
poddodavateli Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele jeho výlučné odpovědnosti za řádné 
plnění Díla vůči Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění při realizaci Díla nebo 
jeho části, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat část plnění poddodavatelem, pomocí kterého prokázal 
splnění části kvalifikace ve Veřejné zakázce, a to alespoň v takovém rozsahu, v jakém tento 
poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele. 

10. Zhotovitel je povinen mít nejpozději ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v důsledku nebo v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ 
jedné škodní události činí minimálně částku 20 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně po celou dobu dle článku VII. odst. 1. 
této Smlouvy, tj. i po celou dobu trvání Záruky. 

11. Zhotovitel je povinen Objednateli kdykoliv na požádání, nejpozději ve lhůtě 10 pracovních 
dnů od doručení výzvy Objednatele, poskytnout ke kontrole platnou pojistnou smlouvu, 
případně platný pojistný certifikát. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a 
BOZP a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena 
v článku III. odst. 9. této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých realizuje plnění Díla, 
resp. jakékoli jeho části dle této Smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za předmětné plnění, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní předmětné 
plnění. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu 
k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění 
těchto povinností namátkově, a to formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele, 
poddodavatelů či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a Zhotovitel je povinen 
takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za 
porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

13. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že během realizace Díla se budou účastnit 

pravidelných kontrolních dnů konaných minimálně 1x za 2 týdny v termínu navrženém 
Objednatelem, a to v sídle Objednatele nebo online prostřednictvím MS Teams dle 
požadavku Objednatele (popř. prostřednictvím jiné aplikace určené Objednatelem ve shodě 
se Zhotovitelem). Z každého kontrolního dne Zhotovitel připraví návrh zápisu včetně soupisu 
úkolů a termínů jejich realizace, který do 1 pracovního dne ode dne konání kontrolního dne 
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zašle Objednateli ke schválení. Po odsouhlasení obsahu zápisu z kontrolního dne obě 
Smluvní strany zápis podepíší. 

15. Pokud Zhotovitel získá v rámci plnění Smlouvy přístup k osobním údajům jakkoli souvisejícím 
s Objednatelem, zavazuje se zajistit opatření k jejich ochraně při zpracování ve smyslu 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění jeho pozdějších právních 
předpisů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 
Pokud bude jedna Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců/Oprávněných osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se 
zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro účely plnění Smlouvy a po 
dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. Jestliže Smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců nebo dalších dotčených osob druhé Smluvní strany nad rámec specifikovaný v 
této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít 
samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. 

16. S ohledem na to, že nabídka Zhotovitele do Veřejné zakázky byla podána jako společná 
nabídka dvou členů společnosti s názvem „EIA Dolní Lutyně – DPOva / INTEGRA“, jsou oba 
členové (společníci) této společnosti zavázáni, kteří jsou specifikováni v záhlaví této Smlouvy, 
k plnění této Smlouvy společně a nerozdílně. 

V. 
Vlastnické právo a licence 

1) Vlastnické právo 

1. Vlastnické právo k Dílu, případně k jeho jednotlivým částem, přechází na Objednatele 
okamžikem převzetí Díla, nebo jeho jednotlivé části. 

2. Smluvní strany se dohodly, že spolu s vlastnickým právem k Dílu na Objednatele přechází i 
případná vlastnická práva k veškerým fázím vypracování Díla, a to například k výsledkům 
měření a průzkumů, ke zdrojovým datům opatřených Zhotovitelem nebo k databázím i 
nosičům Díla použitých primárně za účelem uchování Díla, jeho části a případně podkladů. 

2) Postoupení výkonu majetkových práv autorských 

3. Aniž by byl jakkoliv dotčen převod vlastnického práva k Dílu nebo k jeho části podle článku 
V. odst. 1) pododst. 1. a 2. této Smlouvy, ve vztahu k veškerým výstupům Zhotovitele či 
dodavatelů Zhotovitele vytvořeným na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto 
Smlouvou, které naplní znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“), a k nimiž je Zhotovitel 
vykonavatelem nebo nositelem majetkových autorských práv („Autorská díla“), postupuje 
vytvořením Autorského díla Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu majetkových práv 
těchto Autorských děl. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že Autorská díla dle tohoto článku V. této Smlouvy byla, případně 
budou vytvořena zaměstnanci či dodavateli Zhotovitele jako zaměstnanecké dílo ve smyslu 
§ 58 odst. 1, popřípadě § 61 odst. 1 autorského zákona, a že je oprávněn k postoupení 
výkonu majetkových práv autorských a má, případně opatří k takovému postoupení náležité 
souhlasy, přičemž Zhotovitel se zavazuje na požádání Objednatele neprodleně předložit 
nebo jinak vhodným způsobem zpřístupnit dokumenty či jinak doložit rozsah takového 
oprávnění Zhotovitele. 

5. Zhotovitel má povinnost se vyvarovat jakéhokoliv jednání, které by omezovalo nebo 
vylučovalo tvorbu Díla nebo jeho části zaměstnancem Zhotovitele jménem a na účet 
Zhotovitele ve smyslu § 58 odst. 1 autorského zákona. Zhotovitel má rovněž povinnost se 
vyvarovat jakéhokoliv jednání, které by omezovalo nebo vylučovalo poskytnutí licence 
dodavatelem Zhotovitele Zhotoviteli ve smyslu § 61 odst. 1 autorského zákona. 

6. Objednatel je oprávněn postoupit zcela nebo z části oprávnění k výkonu majetkových práv 
na jakoukoli další třetí osobu dle svojí volby a udělovat licence (a podlicence), s čímž 
Zhotovitel výslovně souhlasí a potvrzuje, že k tomu udělily souhlas také osoby podílející se 
na tvorbě Autorských děl. 

7. Součástí práva výkonu majetkových práv autorských je rovněž výhradní výlučné oprávnění 
Autorská díla zveřejňovat, upravovat, měnit, spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného, 
zpracovávat včetně překladu, uvádět Autorská díla na veřejnost pod jménem Objednatele a 
dokončovat nehotová Autorská díla, a to vše i prostřednictvím třetí osoby, s čímž Zhotovitel 
souhlasí a potvrzuje, že k tomu udělily souhlas také osoby podílející se na tvorbě Autorských 
děl. 

3) Výhradní licence 

8. Aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele domáhat se udělení oprávnění dle článku V. odst. 
2) pododst. 3. až 7. této Smlouvy, a není-li z objektivních důvodů nezávisejících na vůli 
Zhotovitele (za takové důvody Smluvní strany nepovažují důvody, které lze smluvně zajistit 
nebo jinak převést bez ohledu na větší nákladnost pro Zhotovitele) možné postoupit na 
Objednatele právo výkonu majetkových práv autorských k Autorskému dílu podle článku V. 
odst. 3. až 7. této Smlouvy, uděluje Zhotovitel Objednateli výhradní oprávnění (licenci, resp. 
podlicenci) k výkonu práva užít Autorské dílo vytvořené Zhotovitelem nebo dodavatelem 
Zhotovitele na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a 
množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, na celou dobu trvání 
autorských majetkových práv, včetně svolení bez jakýchkoli omezení Autorská díla měnit, 
rozpracované Dílo nebo jeho část dokončit, spojovat Dílo s jinými díly a zařazovat je do děl 
souborných („Výhradní licence“). 

9. Objednatel je dále oprávněn zcela nebo zčásti postoupit Výhradní licenci či libovolnou část 
oprávnění tvořící Výhradní licenci na jakoukoli další třetí osobu dle své volby a udělovat v 
tomto rozsahu podlicence, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí. 
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10. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout 
podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení 
Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z 
využití Výhradní licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku. 
Pro odstranění pochybností Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje vypořádat případné nároky 
na dodatečnou odměnu vůči jednotlivým konkrétním autorům, kteří se na vytvoření Díla 
podíleli, a zavazuje se odškodnit Objednatele v plné výši ve vztahu k jakýmkoliv takto 
uplatněným nárokům a nákladům, které Objednateli vzniknou v souvislosti s těmito nároky. 

4) Nevýhradní licence 

11. Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy Autorské 
dílo, které nebude vytvořeno na zakázku pro Objednatele, Zhotovitel Objednateli poskytuje 
nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková 
Autorská díla, a to v územně i množstevně neomezeném rozsahu a pro všechny způsoby 
užití, pro které je takové Autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání autorských 
majetkových práv („Nevýhradní licence“). 

12. Autorská díla, k nimž Zhotovitel poskytne Nevýhradní licenci, může Zhotovitel užít jen po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to pouze pro takové užití, které nijak 
neomezí užívání Díla Objednatelem v rozsahu a způsobem dle tohoto článku V. Smlouvy. 
Odpovědnost Zhotovitele za takové Autorské dílo tím, že neomezí Objednatele nebo osobu, 
které v souladu s tímto článkem V. Smlouvy Objednatel poskytne oprávnění, není 
poskytnutím souhlasu ze strany Objednatele nijak dotčena a zůstává zachována bez ohledu 
na takový souhlas Objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli informaci o použití Autorského díla třetích osob 
(autorů) chráněného autorským zákonem, o jejich identitě a doložit řádné splnění povinnosti 
uzavřít s těmito osobami příslušné licenční smlouvy, a to bezodkladně poté, co je postaveno 
najisto, že tato Autorská díla třetích osob hodlá použít. 

14. Ustanovení týkající se výhradní licence uvedené v tomto článku V. Smlouvy výše se uplatní 
ve vztahu k Nevýhradní licenci přiměřeně obdobně. 

5) Udělení práv duševního vlastnictví třetí osobou 

15. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů (za takové důvody 
Smluvní strany nepovažují důvody, které lze smluvně zajistit nebo jinak převést bez ohledu 
na větší nákladnost pro Zhotovitele) sám postoupit výkon majetkových práv dle článku V. 
odst. 2) Smlouvy nebo udělit Objednateli Výhradní licenci dle tohoto článku V. odst. 3) 
Smlouvy či Nevýhradní licenci dle tohoto článku V. odst. 4) Smlouvy, zajistí, že třetí osoba, 
jež vykonává majetková anebo případě osobnostní práva k příslušnému Autorskému dílu 
nebo jinému předmětu duševního vlastnictví, udělí Objednateli bezúplatně odpovídající 
oprávnění (tj. postoupí výkon majetkových práv autorských, případně udělí Výhradní či 
Nevýhradní licenci), a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušným ustanovením 
tohoto článku V. této Smlouvy. Příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemné 
formě nejpozději v den předání příslušného Autorského díla nebo jiného předmětu 
duševního vlastnictví. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla 
nebo jiného předmětu duševního vlastnictví předloženo v písemné formě udělení oprávnění 
třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli na 
svou odpovědnost Zhotovitel. 

16. Objednateli vznikají všechna práva specifikovaná v tomto článku V. Smlouvy (tedy kromě 
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práva vlastnického dle tohoto článku V. odst. 1) této Smlouvy) k okamžiku převzetí příslušné 
dílčí části Díla či jednotlivých plnění, a to i v případě, že příslušnou část ceny Díla Objednatel 
nezaplatil z důvodu prodlení Zhotovitele s řádným a včasným předáním příslušné části Díla 
či jednotlivého plnění nebo s odstraněním vad dle příslušných ustanovení této Smlouvy. 

17. Zhotovitel plně odpovídá za to, že Objednateli budou udělena oprávnění v souladu (tj. v 
rozsahu a způsobem) dle tohoto článku V. této Smlouvy, a to i za třetí osoby (zejména nikoliv 
však jenom osoby podílející se na tvorbě Autorských děl), včetně poddodavatelů. V případě, 
že se ukáže, že Zhotovitel či třetí osoba nesplnila kteroukoliv povinnost dle tohoto článku V. 
této Smlouvy, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit pro Objednatele příslušná 
oprávnění, licenci či souhlas. 

18. Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel ani další osoby podílející se na tvorbě Díla či jeho 
částí nemají právo odstoupit od udělení příslušných oprávnění ani pro změnu přesvědčení ve 
smyslu § 2382 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen o této skutečnosti informovat 
osoby podílející se na tvorbě Díla či jeho částí. 

19. Odměna za poskytnutí oprávnění k Dílu (ať už se jedná o převod vlastnického práva, 
postoupení majetkových práv autorských či udělení Výhradní nebo Nevýhradní licence) dle 
tohoto článku V. Smlouvy je již součástí ceny podle tohoto článku III. Smlouvy. 

20. Smluvní strany si sjednávají, že Objednatel je oprávněn vymáhat jakékoliv zásahy do 
autorských osobnostních práv k Dílu ze strany Objednatele nebo jakýchkoli třetích osob. Za 
tímto účelem poskytne Zhotovitel či další osoba podílející se na tvorbě Díla či jeho části 
veškerou nezbytnou součinnost (včetně vyhotovení příslušné plné moci, případně zajistí, že 
takovou plnou moc udělí příslušná osoba podílející se na tvorbě příslušného Autorského díla). 

21. Odměna za poskytnutí (postoupení) oprávnění dle tohoto článku V. Smlouvy je z 
ekonomického hlediska již reflektována při stanovení ceny Díla. Zhotovitel tak nemá nárok na 
jakoukoliv dodatečnou odměnu a případné nároky na dodatečnou odměnu třetích stran je 
povinen vypořádat samostatně, bez jakýchkoliv nároků vůči Objednateli. V případě, že 
jakákoliv třetí osoba uplatní nárok z důvodu porušení práv duševního vlastnictví či v 
souvislosti s právem na dodatečnou odměnu ve vztahu k výstupům plnění, jež Zhotovitel 
předal Objednateli, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškerou újmu takto 
způsobenou, jakož i účelné náklady vynaložené na obranu práv Objednatele z udělovaných 
oprávnění ve smyslu § 2369 občanského zákoníku. 

22. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany dále uvádí, že postoupení výkonu majetkových 
práv dle tohoto článku V. odst. 2) Smlouvy nebo udělení Objednateli Výhradní licence podle 
tohoto článku V. odst. 3) Smlouvy či Nevýhradní licenci dle tohoto článku V. odst. 4) Smlouvy 
se uplatní přiměřeně rovněž, vznikne-li v průběhu plnění Smlouvy Zhotovitelem kolektivní 
autorské dílo ve smyslu § 59 autorského zákona. 
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VI. 
Dokončení a předání Díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje protokolárně předat a Objednatel převzít řádně dokončené Dílo, resp. 

jednotlivá plnění – příslušné části Díla, u kterých je dle Harmonogramu vyžadováno 
protokolární předání, a to nejpozději v termínech uvedených v čl. II. odst. 1 Smlouvy 
v Harmonogramu. Objednatel převezme Dílo nebo jeho část i před termínem sjednaným 
v Harmonogramu (po řádně provedené předpřejímce), a to na základě písemné výzvy 
Zhotovitele, která bude zaslána Objednateli minimálně 2 pracovní dny předem. 
Protokolárnímu předání Díla nebo jeho dílčích částí bude předcházet předpřejímka sjednaná 
v odst. 2. tohoto čl. VI. Smlouvy. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli 
k připomínkám návrh dokončeného Oznámení záměru, Dokumentace EIA a dokumentace 
pro vydání verifikačního stanoviska Coherence Stamp minimálně 15 pracovních dnů před 
termínem protokolárního předání příslušné části Díla dle Harmonogramu. Pokud Objednatel 
identifikuje jakékoli vady či nedodělky nebo bude mít jakékoli připomínky, zašle je Zhotoviteli 
k zapracování nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem protokolárního předání 
dle Harmonogramu, přičemž Zhotovitel je povinen vady či nedodělky odstranit a připomínky 
Objednatele v příslušné dokumentaci zohlednit či zapracovat nebo uvést kvalifikované 
důvody, proč nepovažuje za účelné připomínky Objednatele do příslušné dokumentace 
zahrnout, jinak Objednatel nepřevezme Dílo nebo jeho příslušnou část jako řádně 
dokončenou. 

3. Objednatel převezme pouze řádně dokončené Dílo nebo jeho příslušnou část bez vad a 
nedodělků. Jestliže Objednatel odmítne Dílo, případně jeho sjednanou část, převzít, sepíší 
Smluvní strany do 10 pracovních dní od zahájení přejímacího řízení zápis, v němž specifikují 
zjištěné vady a nedodělky a termín následného opakovaného přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vytknuté vady a nedodělky odstranit bezodkladně, nejdéle však do 10 
pracovních dní od obdržení soupisu vad a nedodělků. Sjednání opakovaného termínu 
přejímacího řízení nezbavuje Zhotovitele povinnosti dokončit Dílo nebo jeho příslušnou část 
včas dle termínů sjednaných v Harmonogramu; pokud Zhotovitel nedodrží termíny 
dle Harmonogramu, je v prodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho příslušné části. 

4. Zhotovitel není odpovědný za prodlení s dokončením dílčích částí Díla a jednotlivých plnění 
dle Harmonogramu způsobené rozhodnutím správních orgánů, pokud je nemohl předvídat, 
nemohl předejít jejich vlivům anebo je sám nezavinil, a to vždy o dobu překročení lhůt pro 
vydání příslušného správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, 
způsobené nečinností daného správního orgánu anebo jiných účastníků takového řízení, 
nikoli však nečinností nebo prodlením Zhotovitele samotného. V případě vzniku takového 
prodlení se příslušný termín, doba nebo lhůta může prodloužit pouze o stejný počet 
kalendářních dnů, po které takové průtahy doby provádění Díla, resp. příslušné dílčí části 
Díla či plnění trvaly. Jakmile se Zhotovitel o takových okolnostech spočívajících v prodlevě 
na straně dotčených správních orgánů dozví, je povinen neprodleně, nejpozději do tří 
pracovních dnů, co se o takové skutečnosti dozvěděl či dozvědět mohl, písemně informovat 
Objednatele. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, není oprávněn se dovolávat prodloužení 
termínů, dob nebo lhůt pro plnění dle této Smlouvy. O odpadnutí důvodů vedoucích 
k prodlení Zhotovitele je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 3 pracovních dnů 
poté, co tyto důvody odpadly. 
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5. O převzetí a předání Díla, případně jeho příslušné části vyžadující protokolární převzetí, 
bude vyhotoven předávací protokol, ve kterém se jednoznačně specifikuje Dílo, nebo jeho 
příslušná část, kterou Objednatel přebírá. Předávací protokol bude vyhotoven v elektronické 
podobě s elektronickými podpisy Smluvních stran nebo v listinné podobě ve dvou 
stejnopisech s vlastnoručními podpisy Smluvních stran, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom. Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud je protokolárně předané a veškeré 
vady či nedodělky, zjištěné Objednatelem v rámci přejímacího řízení dle odst. 3. tohoto čl. 
VI. Smlouvy, byly do předání Díla Zhotovitelem odstraněny. 

6. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo, případně jeho sjednanou dílčí část či plnění, 
protokolárním předáním a převzetím řádně dokončeného Díla či příslušné části bez vad a 
nedodělků, Objednatelem v jeho sídle, případně na jiném místě, dohodnou-li se tak Smluvní 
strany, a učiněním podání Oznámení záměru a podání Dokumentace EIA, případně žádosti 
o vydání verifikačního stanoviska. 

7. V případě, že Úřad dojde k závěru, že Oznámení záměru a/nebo Dokumentace EIA je 
nesprávná či neúplná a vyzve Objednatele k odstranění nesprávností, vypořádání 
připomínek, doložení vyžádaných podkladů či jinému způsobu nápravy, zavazuje se 
Zhotovitel bezodkladně sjednat nápravu a za tímto účelem provést veškeré nezbytné 
činnosti, na vlastí náklady, jako součást závazku provedení Díla. A to i v případě, že za tímto 
účelem bude nezbytné doplnit nové poklady či informace ze strany Objednatele, které bude 
Zhotovitel povinen zohlednit a zapracovat do příslušného podání a dokumentace. 

 
VII. 

Vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla zjištěné v době 5 let od okamžiku předání a převzetí Díla. 
Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoliv během doby dle předchozí věty („Záruka“). 

2. Zhotovitel odpovídá zejména za správnost, celistvost, úplnost Díla, jeho soulad s právními 
předpisy ČR a EU, obecně závaznými normami a současnými technickými a ekonomickými 
poznatky. Zhotovitel dále odpovídá za případné návrhy technických řešení. 

3. Dílo má vady zejména nikoliv však výlučně, pokud: 
a) není v souladu s touto Smlouvou či jejími přílohami; 
b) není v souladu s účelem nebo cíli definovanými touto Smlouvou a či jejími přílohami; 
c) není v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, Polska a EU a závaznými 

normami a metodickými pokyny MŽP; 
d) není v souladu s rozhodnutími, závaznými stanovisky, stanovisky nebo vyjádřeními 

orgánů veřejné správy a dalších relevantních subjektů, které měl Zhotovitel buď 
výslovnou povinnost zohlednit při provádění Díla, nebo které měl vzhledem ke svému 
postavení odborníka pro realizaci Díla, zohlednit; 

e) není v souladu s pokyny udělenými Zhotoviteli Objednatelem v průběhu provádění 
Díla; 

f) má právní vady. 

4. Vady zjištěné po protokolárním předání a převzetí Díla nebo jeho příslušné části je Zhotovitel 
povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení 
reklamace Zhotoviteli, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 
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5. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu újmy, která vznikla v příčinné souvislosti 
se zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto újmu nahradit. 

6. Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady během Záruky, neběží ode dne uplatnění vady 
do doby odstranění této vady. 

7. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Objednatel 
oprávněn po předchozím písemném upozornění zaslaném Zhotoviteli, odstranění vady 
provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady s tím spojené 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů od obdržení písemné výzvy k jejich 
úhradě. 

8. Objednatel může uplatňovat vady Díla podle tohoto článku VII. Smlouvy i v případě, 
odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy. 

VIII. 
Ostatní ujednání 

1. Schválením Díla nebo jeho dílčí části Objednatelem či příslušného plnění se Zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za vady nebo jiných nároků plynoucí z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout předmět Díla ani jeho dílčí části či příslušného plnění 
jiné osobě než Objednateli bez jeho souhlasu. 

3. V případě požadavku Objednatele, resp. Úřadu, se Zhotovitel zavazuje zhotovit vícetisky / 
kopie Díla, které budou Zhotovitelem vyúčtovány podle obecně platných zvyklostí a v 
cenách na trhu obvyklých. 

4. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit 
třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

5. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i 
nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky 
Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

6. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je, nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a 
Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část 
závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato Smlouva neobsahovala nějaké 
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této Smlouvy doplněno. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že informace, které mu byly svěřeny v souvislosti s touto Smlouvou 
Objednatelem, nebo o nichž se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděl, a které 
nejsou či realizací Díla se nestanou veřejně dostupnými, nezpřístupní bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele třetím osobám, a ani nepoužije tyto informace pro jiné 
účely než pro plnění této Smlouvy. 
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8. Objednatel má právo využít a zpřístupnit veškeré informace, které mu byly předány 
v souvislosti s touto Smlouvou Zhotovitelem, a to i bez písemného souhlasu Zhotovitele, je-
li to vhodné, případně účelné zejména v souvislosti se smyslem a účelem této Smlouvy. 

IX. 
Smluvní pokuty a náhrada újmy 

1. V případě, že Zhotovitel nepředá řádně dokončené Dílo, resp. každou jeho dílčí část či 
jednotlivá plnění, ze kterých dílčí části Díla sestávají, ve sjednaném termínu dle čl. II. odst. 
1 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
ceny Díla, resp. jeho dílčí části, s jejímž plněním či s jakýmkoli plněním, ze kterého tato dílčí 
částí Díla sestává, je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý kalendářní den prodlení 
v době prvních 7 kalendářních dní. Od 8. dne prodlení Zhotovitele s předáním Díla, resp. 
jeho dílčích částí či plnění, je pak Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z ceny Díla, resp. jeho dílčí části, a počínaje 21. dnem prodlení pak Objednateli 
vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla, resp. jeho dílčí části. 

2. V případě neúčasti Zhotovitele na kontrolním dni dle čl. IV. odst. 14 Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním úkolu specifikovaném 
v zápisu z kontrolního dne delším než 5 dní, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení. V případě, že Zhotovitel bude 
v prodlení se splněním termínu jakéhokoli milníku dle Harmonogramu, je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním uplatněné záruční vady, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu a den 
prodlení. 

4. V případě prodlení Zhotovitele s předložením platné pojistné smlouvy, případně platného 
pojistného certifikátu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
10.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinností Zhotovitele ve vztahu ke změně poddodavatele dle článku 
IV. odst. 8 a 9 anebo povinností ve vztahu ke členům realizačního týmu dle článku IV. odst. 
7. této Smlouvy, nebo při porušení povinnosti zajistit stejnou splatnost faktur vůči svým 
poddodavatelům dle článku IV. odst. 12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové 
povinnosti. V případě porušení povinností Zhotovitele dle článku IV. odst. 7 – 9 je dále 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý den trvání 
příslušného porušení povinnosti. 

6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že maximální výše smluvních pokut uplatněných dle 
této Smlouvy činí 50 % celkové ceny Díla bez DPH. 

7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. 

8. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu majetkové i nemajetkové újmy v plné výši. 

9. Pokud se v tomto článku sjednává smluvní pokuta, jejíž výše je počítána jako % z ceny Díla 
či jeho dílčí části, má se za to, že se jedná o cenu Díla či jeho dílčí části bez DPH. 
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X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Od této Smlouvy je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna odstoupit po předchozím 
písemném upozornění zaslaném druhé Smluvní straně, a to z důvodu podstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou. Smluvní vztah je také možno ukončit dohodou, 
odstoupením anebo výpovědí dle tohoto článku Smlouvy, anebo v případě rozhodnutí 
Úřadu, že záměr nebude posouzen v rámci úplného procesu EIA. 

2. V případě, že na základě podání Oznámení záměru dospěje Úřad k rozhodnutí, že záměr 
nebude posouzení v rámci úplného procesu EIA, Smlouva zaniká dnem právní moci takového 
rozhodnutí. Zhotovitel má v takovém případě nárok na cenu dílčí části Díla dle čl. I. odst. 3 
písm. a) a čl. I. odst. 3 písm. c) této Smlouvy. 

3. Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla bez vad a nedodělků, případně 
jakékoliv sjednané dílčí části Díla či plnění dle Harmonogramu, delší než 30 dnů; 

b) prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené a doručené faktury o více než 30 
kalendářních dnů, pokud nedojde k úhradě ani po výzvě Zhotovitele a poskytnutí 
dodatečné lhůty 15 dnů; 

 
c) pokud bude Zhotovitel Dílo provádět v rozporu se Smlouvou (zejména obecně 

závaznými právními předpisy ČR nebo EU, českými technickými normami ČSN apod.); 
d) pokud nebude Zhotovitel pojištěn v souladu se Smlouvou, popř. pokud existenci pojištění 

Objednateli na vyžádání neprokáže ve lhůtě dle této Smlouvy; 
e) pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady delším než 15 dnů; 
f) pokud Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 

nebo likvidaci Zhotovitele, stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem nebo bude ve 
vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí správního či soudního orgánu s obdobnými 
účinky; 

g) pokud se Zhotovitel stane fakticky, případně právně nezpůsobilým k provedení Díla; 
h) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl ve své Nabídce nepravdivé údaje či prohlášení; 
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou 

Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě; 

j) pokud bude Zhotovitel opakovaně v prodlení s plněním úkolů specifikovaných v zápise 
z kontrolních dní (tzn. minimálně třikrát za sebou následující nesplněný termín úkolu z 
kontrolního dne); 

k) pokud Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje ve svých prohlášeních o nepodléhání 
omezujícím opatřením, které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy nebo nevyrozuměl Objednatele 
bezodkladně o změně skutečností s tím související; 

l) pokud Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje ve svých prohlášeních o neexistenci střetu 
zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které jsou Přílohou č. 3 této Smlouvy, 
nebo Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o skutečném 
majiteli Zhotovitele nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli jeho 
poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako 
skutečný majitel Zhotovitele nebo jeho poddodavatele do evidence zapsán veřejný 
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v jeho 
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platném znění (dále jen „ZSZ“); 
m) bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v příloze č. 3 k ZZVZ. 

n) v případě prokázaného porušení mlčenlivosti k Objednatelem předaným informacím a 
podkladům. 

 
4. V případě, že nedojde k ukončení paralelního procesu SEA vydáním souhlasu s celým 

návrhem koncepce v procesu uvedeném v čl. I. odst. 5 Smlouvy ani do dvou měsíců ode 
dne uplynutí lhůty pro Dokončení a protokolární předání dokumentu Oznámení záměru dle 
Přílohy č. 6 této Smlouvy a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o dalším postupu, 
má Objednatel nárok odstoupit od této Smlouvy. V takovém případě má Zhotovitel nárok na 
uhrazení ceny dílčí části Díla dle čl. I. odst. 3 písm. a) této Smlouvy a dále má nárok na 
uhrazení ceny dílčí části Díla dle čl. I. odst. 3 písm. c) Smlouvy za předpokladu, že tuto dílčí 
části Díla realizoval. 

5. Odstoupení od této Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o jejím podstatném porušení dozvěděl. 

6. Smlouva může zaniknout odstoupením příslušné Smluvní strany, nastanou-li okolnosti 
předvídané § 2002 občanským zákoníkem, zejména pokud se podstatně změní poměry, 
které byly rozhodující pro uzavření této Smlouvy k naplnění jejího účelu nebo mají za 
následek zásadní změnu rozsahu závazků, jež mají být dle Smlouvy plněny a na Objednateli 
nelze spravedlivě požadovat, aby v realizaci této Smlouvy pokračoval. Objednatel je 
zejména oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že ze strany vlády ČR nebo Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR bude rozhodnuto, že záměr „Strategický podnikatelský park Dolní 
Lutyně“ nebude realizován a/nebo bude ukončen. V těchto případech Smluvní strany 
postupují dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy. 

7. Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje pouze ohledně nesplněného 
zbytku plnění (tj. ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné 
závazky ze Smlouvy (Zhotovitel je povinen ke dni ukončení Smlouvy vyúčtovat prokazatelně 
realizované plnění dílčí části Díla a Objednatel Zhotoviteli uhradí takto zúčtovanou cenu 
části Díla), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení 
Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

8. Pokud dojde k odstoupení od této Smlouvy, je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu veškeré dosud provedené a/nebo nedokončené části Díla (včetně 
případných rozpracovaných konceptů), jakož i veškeré související podklady a dokumenty, 
které získal či využíval v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy tak, aby bylo 
Objednateli umožněno Dílo dokončit prostřednictvím třetí osoby (tj. jiného dodavatele), 
k čemuž se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost. 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě odstoupení od této Smlouvy budou 
ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o smluvních 
pokutách a licenční ujednání trvat i po zániku Smlouvy. 

10. Objednatel je oprávněn bez udání důvodu vypovědět tuto Smlouvu v rozsahu dosud 
nesplněných závazků Smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým dílčím částem Díla dle 
čl. I. odst. 3 této Smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď lze učinit vždy 
pouze po dokončení dílčí části Díla dle čl. I. odst. 3 Smlouvy a před výzvou k zahájení další 
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2. Běžná komunikace ohledně předmětu plnění této Smlouvy bude probíhat ústně či písemně 
prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) k rukám Oprávněných osob uvedených v odst. 1 
tohoto článku Smlouvy. Oprávněné osoby jsou způsobilé k účasti na kontrolních dnech, 
podpisu zápisů z kontrolních dní, podpisu předávacího protokolu při protokolárním předání 
Díla nebo jeho dílčí části. 

3. Veškerá jednostranná oznámení, která se týkají jednostranného ukončení této Smlouvy 
(odstoupení od Smlouvy), a/nebo změny identifikačních údajů včetně bankovního spojení 
Smluvních stran, a/nebo porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, musí být učiněna v 
písemné formě zástupci Smluvních stran a doručena (i) osobním předáním oproti 
písemnému potvrzení druhé Smluvní strany, nebo (ii) doporučeným dopisem zaslaným na 
adresu sídla, případně doručovací adresu dle záhlaví této Smlouvy druhé Smluvní strany 
prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo (iii) datovou zprávou do datové schránky 
druhé Smluvní strany. 

4. Změna Oprávněných osob musí být provedena způsobem dle předchozího odstavce č. 3 
tohoto článku bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že všechna sdělení dle této Smlouvy jsou doručena: (i) v případě 
elektronické pošty, okamžikem doručení elektronické zprávy příjemci, (ii) v případě osobního 
doručení, okamžikem potvrzení ze strany příjemce, (iii) v případě doručení držitelem 
poštovní licence, v den uvedený na doručence, nebo (iv) v případě doručení datovou 
zprávou, okamžikem vyzvednutí datové zprávy z datové schránky příjemcem, případně 
sedmým dnem následujícím po odeslání datové zprávy příjemci, a to podle toho, která z 
událostí nastane dříve. 

 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
zástupci Smluvních stran, s výjimkou sjednanou v čl. XI. odst. 3., 4. této Smlouvy. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), přičemž zveřejnění 
Smlouvy zajistí Objednatel. Smluvní strany s uveřejněním této Smlouvy, včetně jejích 
Příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Smluvních stran a dalších osob v 
podobě jmen, kontaktních údajů osob a jejich podpisů, které budou anonymizovány. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této Smlouvy, 
poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá 
podle této Smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o 
existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti Smlouvy) budou řešit především 
dohodou. Nedojde-li k dohodě ani do 30 dnů ode dne zahájení jednání o dohodě, bude 
předmětný spor rozhodován obecným soudem Objednatele, přičemž rozhodným právem je 
právo české. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci § 557 a § 2618 
občanského zákoníku. 

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto Přílohy: 
 

Příloha č. 1 – Detailní popis předmětu plnění Příloha č. 
2 – Seznam poddodavatelů Příloha č. 3 – 
Prohlášení 
Příloha č. 4 – Seznam členů realizačního týmu Příloha 
č. 5 – Cena 
Příloha č. 6 – Harmonogram 
Příloha č. 7 – Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně 

 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne dle elektronického podpisu V Ostravě dne dle elektronického 
podpisu 

Státní investiční a rozvojová společnost, a.s. 

Ing. Zbyněk Pokorný, předseda představenstva 

Ing. David Petr, člen představenstva 

Společnost „EIA Dolní Lutyně – DPOva / 
INTEGRA“ 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
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PŘÍLOHA Č. 1 – DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 
Předmětem Smlouvy je kromě ujednání Smluvních stran ve Smlouvě v návaznosti na čl. I. odst. 3 
Smlouvy, zejména: 

a) oznámení záměru "Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně“ odpovídající dikci bodu 107 
přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 100/2001 Sb.“), dále dle 
jeho prováděcích předpisů a platných obecně závazných právních předpisů a norem ČR a EU, a to 
včetně rozptylové a akustické studie a hodnocení Natura 2000 (dále jen „Oznámení záměru“) a 
zajištění podání Oznámení záměru příslušnému správnímu orgánu 

 
Součástí plnění je rovněž realizace hlukové a rozptylové studie a hodnocení Natura 2000, která bude 
obsahovat tyto průzkumy a odborné studie: 
• Akustické posouzení (fáze výstavby + fáze provozu průmyslové zóny bez vyhodnocení vlastní 
technologie výroby, která bude předmětem následného samostatného posouzení EIA); 
• Rozptylová studie (fáze výstavby + fáze provozu průmyslové zóny bez vyhodnocení vlastní 
technologie výroby, která bude předmětem následného samostatného posouzení EIA); 
• Posouzení vlivu záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v jeho 
platném znění (tzv. Naturové posouzení), přičemž Zhotovitel stvrzuje, že rozpracovaný návrh obdržel 
od Objednatele před uzavřením Smlouvy jako podklad pro realizaci Díla, a že se s ním náležitě 
seznámil; 
Posouzení vlivu záměru dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (tzv. Hodnocení vlivu závažných zásahů na 
zájmy ochrany přírody a krajiny) – Zhotovitel stvrzuje, že rozpracované posouzení jako podklad pro 
realizaci Díla obdržel od Objednatele před uzavřením Smlouvy, a že se s ním náležitě seznámil. 

 
Součástí plnění je dále: 
• účast Zhotovitele na jednáních (s Objednatelem, projektantem, zástupci inženýringu, s 
dotčeným orgánem státní správy); 
• vypořádání všech obdržených vyjádření a připomínek pro vypracování Oznámení záměru a 
doložení podkladů pro schválení Oznámení záměru; 

 
b) zpracování dokumentace EIA pro záměr "Strategický podnikatelský park Dolní Lutyně" (dále 
jen „Dokumentace EIA“), odpovídající dikci bodu 107 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. podle 
metodického výkladu Ministerstva životního prostředí (dále také „MŽP“) „Metodický výklad vybraných 
bodů přílohy č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících ustanovení“, č. j. 
MZP/2018/710/3250 (dále také „Metodický výklad“), jež je předmětem hodnocení pro záměr dle bodu 
107 přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. pro všechny fáze související s přípravou území pro výstavbu 
a dle Metodického výkladu, včetně nutných studií a průzkumů a zajištění podání Dokumentace EIA na 
Správní orgán; detailnější informace jsou uvedeny v Příloze detailní popis předmětu plnění.. Jde o 
situaci, kdy není stanoven návrh hal, ale dojde pouze k oplocení pozemku, na kterém je předmětná 
výstavby plánována a k vybudování infrastruktury potřebné pro budoucí výstavbu (str. 68 Metodického 
výkladu vybraných bodů Přílohy č. 1 MŽP, odboru EIA a IP, č.j. MZP/2018/710/3250) 
„Dokumentace EIA“ bude zpracována podle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a příslušných 
metodických pokynů, minimálně však bude obsahovat tyto průzkumy a odborné studie: 
• Přírodovědný průzkum území, který probíhá průběžně od roku 2024 s tím, že Objednatel bude 
průběžně čtvrtletně informovat Zhotovitele o přírodovědném průzkumu aktuálně probíhajícím v roce 
2025 a výsledky přírodovědného průzkumu pro celoroční aspekt za rok 2024 budou Zhotoviteli předány 
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jako podklad k realizaci Díla. Zhotovitel zajistí aktualizaci a případné doplnění přírodovědného 
průzkumu území o aktuální zjištění v době přípravy dokumentace EIA; 
• Dendrologický průzkum území mimo lesní zeleně vč. určení rozsahu kácení a ocenění kácené 
zeleně; 
• Dendrologický průzkum území zeleně rostoucí v ploše lesa vč. určení rozsahu kácení a ocenění 
kácené zeleně; 
• Pedologický průzkum vč. finančního ocenění bonitních půd pro poplatek za jejich vynětí; 
• Měření počáteční akustické situace (hluk ze silniční a železniční dopravy); 
• Studie opatření k eliminaci příspěvků záměru k znečištění ovzduší průmyslové zóny bez 
vyhodnocení vlastní technologie výroby, která bude předmětem následného samostatného posouzení 
EIA; 
• Hodnocení vlivů na veřejné zdraví z expozice hlukem (autorizované) průmyslové zóny bez 
vyhodnocení vlastní technologie výroby, která bude předmětem následného samostatného posouzení 
EIA; 
• Hodnocení vlivů na veřejné zdraví z expozice chemickým látkám v ovzduší (autorizované) 
průmyslové zóny bez vyhodnocení vlastní technologie výroby, která bude předmětem následného 
samostatného posouzení EIA; 
• Světelně-technické posouzení – rušivé osvětlení průmyslové zóny bez vyhodnocení vlastní 
technologie výroby, která bude předmětem následného samostatného posouzení EIA. Při zpracování 
postupovat mj. dle metodického pokynu MŽP k předcházení a snižování světelného znečištění ze 
dne 29.09.2023 č. j. MZP/2023/710/2146: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia metodicka doporuceni?lang=cs 
• Studie vlivů záměru na klima průmyslové zóny bez vyhodnocení vlastní technologie výroby, 
která bude předmětem následného samostatného posouzení EIA. Při zpracování se Zhotovitel 
zavazuje postupovat mj. dle metodického pokynu MŽP č. j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20.10.2017: 
https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia metodicka doporuceni?lang=cs 
• Studie vlivů záměru na krajinný ráz; 
• Studie o vyhodnocení vlivů záměru na povrchové a podzemní vody, resp. dotčené útvary 
povrchových a podzemních vod průmyslové zóny bez vyhodnocení vlastní technologie výroby, která 
bude předmětem následného samostatného posouzení EIA. Tato studie bude vyhotovena 
Objednatelem a předána Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím dokončení jako podklad 
k realizaci Díla; 
• zajištění stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v jeho platném znění, k NATURA 2000; 
• účast na jednáních (s Objednatelem, projektantem, zástupci inženýringu, s dotčeným orgánem 
státní správy); 
• vypořádání všech obdržených vyjádření v rámci zjišťovacího řízení záměru, jako vstup pro 
dopracování v Dokumentaci EIA; 
• vypořádání všech obdržených vyjádření v rámci projednávání řízení záměru „Strategický 
podnikatelský park Dolní Lutyně“; 
• příprava podkladů pro zpracovatele posudku; spolupráce se zpracovatelem posudku; 
• vypořádání všech připomínek a doložení dokladů vyžádaných Úřadem pro vydání závazného 
stanoviska Úřadu k Dokumentaci EIA. 

 
c) překlad Oznámení záměru a Dokumentace EIA do polského jazyka; 
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d) účast na mezinárodní projednávání vč. účasti na konzultacích a veřejném projednávání dle 
požadavků určených Úřadem; 

 
e) zpracování dokumentace a podkladů nutných pro vydání verifikačního stanoviska „Coherence 
Stamp“ dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy po vydání závazného stanoviska Úřadem 
k Dokumentaci EIA včetně popisu činností nutných k plnění podmínek závazného stanoviska EIA a 
jeho zajištění, a to dle podmínek sjednaných jako vyhrazená změna závazku v čl. III. odst. 5 této 
Smlouvy. Součástí plnění je rovněž podání žádosti o vydání příslušného verifikačního stanoviska na 
Úřad. 





 

 

 
 
 

 
V Ostravě dne viz elektronický podpis 

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele: 
 
 

Jméno: Ing. Martin Vilč 
 

Funkce: předseda představenstva 
 
 
 
 

 
Podpis:   
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PŘÍLOHA Č. 3 - PROHLÁŠENÍ 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZSZ“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 
vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do 
vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka na Zhotoviteli nebo na osobě, 
jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky vedoucím k uzavření této 
Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět 
Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím 
vzniku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že údaje zapsané o jeho skutečném majiteli včetně jeho poddodavatelů 
dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v jeho platném znění, odpovídají 
skutečnému stavu, a že tomu tak bude po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli 
a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím 
Zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval 
kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že nepodléhá, a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude 
podléhat, stejně jako jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), 
koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či 
vykonávající vliv ve Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím 
poskytované plnění Smlouvy, omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace 
spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či 
mezinárodních organizací, kterým je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv, 
nebo, které by mohly být bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení 
vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací. Zhotovitel se zavazuje písemně 
vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností o nepodléhání omezujícím opatřením, a 
to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se 
Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět. 

4. Zhotovitel zejména prohlašuje, že na Zhotovitele ani jeho poddodavatele nedopadají 
mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen 
„ZPMS“). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem 
Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména: 
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• Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině), na základě kterých, Objednatel nesmí zpřístupnit finanční 
prostředky za plnění Smlouvy; 

• Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči 
některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině; 

• Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, a že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem 
nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným 
uvedeným v příloze I citovaného Nařízení č. 269/2014. Pokud v průběhu účinnosti 
Smlouvy dojde k nedodržení podmínky dle věty první tohoto odstavce, zavazuje se 
Zhotovitel bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat Objednatele; 

• Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží 
pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi; 

• Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 
2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání 
nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou 
vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území; 

6. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho podnikání a plnění této Smlouvy není v rozporu s žádným 
varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, zejména s varováním 
vydaným podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dne 8. 3. 2023, sp. zn. 350–303/2023, 
č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350 a dále dne 21. 3. 2022, sp. zn. 350–401/2022, č. j. 3381/2022- 
NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování NÚKIB“), tedy že Zhotovitel nemá významný vztah k Ruské 
federaci, tj.: 
• nemá sídlo v Ruské federaci; 
• není závislý na dodávkách z území Ruské federace; 
• plnění dle Smlouvy nebude dodáváno prostřednictvím pobočky Zhotovitele v Ruské 

federaci; 
• plnění dle Smlouvy nemá svůj vývoj či výrobu lokalizovanou v Ruské federaci; 
• jeho významní dodavatelé nepoužívají ICT služby či produkty závislé na dodavatelích s 

významným vztahem k Ruské federaci. 
7. Každá ze Smluvních stran prohlašuje že: 
• se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páchání trestné činnosti v jakékoli formě ve smyslu 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění (dále jen „ZTOPO“); 

• zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli formě, který by jí 
mohl být přičten podle ZTOPO; 

• zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců, aby 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; 

• učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného 
trestného činu; 

• z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě 



Strana 3 

 

 

požadovat, zejména dodržuje etická pravidla a zásady compliance; 
• nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat skutkové podstaty korupčních trestných 

činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace 
výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové 
podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé 
Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti. V 
této souvislosti se Smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku Smlouvy a mohlo 
by souviset s plněním této Smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

8. Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé Smluvní strany a 
zavazují se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení 
umožňuje) tyto zásady a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění 
svých závazků vzniklých z této Smlouvy. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci 

předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle 
§ 6 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem 
osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a 
účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního 
prostředí. 
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Má alespoň praxi v délce min. 3 let, jejímž 
předmětem bylo zpracování nebo 
spolupráce na vytváření dokumentace, 
posudků či vyhodnocení, nebo posuzování 
těchto dokumentů dle zákona č. 100/2001 
Sb., a to v období posledních 6 let před 
zahájením zadávacího řízení 

ANO 
délka praxe 21 let 

Předmětem praxe bylo zpracování nebo 
spolupráce na vytváření dokumentace, 
posudků či vyhodnocení, nebo posuzování 
těchto dokumentů dle zákona č. 100/2001 
Sb. 

ANO 
zpracování dokumentace 

Má požadovanou odbornou praxi v období 
posledních 6 let před zahájením 
zadávacího řízení 

ANO 
od 06/2018 do současnosti 

Osvědčení o autorizaci: 
- autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
pro oblast posuzování vlivů na životní 
prostředí 

Autorizace ke zpracování dokumentace, 
posudku a vyhodnocení podle § 19 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, Ing. 
Michal Damek, Č.j.: MZP/2018/710/1715 ze 
dne 6. 6. 2018 vydané Ministerstvem 
životního prostředí 

 

Referenční zkušenost(i) 
Má odbornou kvalifikaci, tj. zkušenost spočívající v účasti na pozici autorizované osoby na alespoň 1 
projektu, jehož předmětem bylo posouzení vlivů na životní prostředí (zpracované tímto odborníkem) v 
rámci veřejného nebo soukromého investičního záměru s projektovanou nebo realizační hodnotou 
stavebních prací minimálně 200 mil. Kč bez DPH; zadavatel požaduje tuto zkušenost za období 
posledních 6 let před zahájením zadávacího řízení a v délce nejméně 6 měsíců nepřetržitě nebo po celou 
dobu trvání projektu v případě, že byl projekt realizován v kratším období než 6 měsíců. 

(1) 
Název referenčního projektu: D52 Brno, jižní tangenta včetně zkapacitnění D2 – 

technický podklad pro projektovou přípravu 
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Pozice osoby v referenčním projektu Odborník v oblasti posuzování vlivů na 
životní prostředí – zpracování Oznámení 
záměru EIA a dokumentace o posuzování 
vlivu záměru na ŽP 

Podrobný popis předmětu referenčního 
projektu, z něhož vyplývá splnění požadavků 

Zpracování Oznámení záměru EIA a 
dokumentace o posuzování vlivu záměru 

zadavatele na zkušenost. na ŽP dle zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětem záměru je 
realizace dálničního propojení dálnic D52 a 
D2 – takzvaná Jižní tangenta a zkapacitnění 
navazujícího úseku dálnice D2 s doplněním 
kolektorových vozovek (prodloužení sil. I/41 
z města Brna), ve směru k dálnici D1. 
Součástí záměru je také doplnění křižovatky 
na dálnici D52 se silnicí III/39513 (MÚK 
Syrovice). Dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí je 
záměr zařazen jako: záměr „kategorie I“ 

bod 47. Dálnice I. a II. třídy příslušným 
úřadem je dle § 21 Ministerstvo životního 
prostředí. 

Předmětem referenčního projektu bylo 
posouzení vlivů na životní prostředí 
(zpracované tímto odborníkem) v rámci 
veřejného nebo soukromého investičního 
záměru. 

ANO 

Osoba na dané pozici působila v délce 
nejméně 6 měsíců nepřetržitě nebo po celou 
dobu trvání projektu v případě, že byl projekt 
realizován v kratším období než 6 měsíců 

ANO 

Projektovaná nebo realizační hodnota 
stavebních prací referenčního projektu [min. 
200 mil. Kč bez DPH] 

5 599 998 000 Kč bez DPH 

Doba realizace referenčního projektu od – do 
S uvedením minimálně měsíce a roku, tj. od 
MM.RRRR do MM.RRRR [za posledních 6 let 
před zahájením zadávacího řízení] 

od 01/2019 do 10/2021 
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Identifikační údaje objednatele referenčního 
projektu 

Název/obchodní firma: Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Závod Brno 
Sídlo: Šumavská 524/31, 602 00 Brno 
IČO: 65993390 
Kontaktní osoba pro ověření údajů 
uvedených dodavatelem: Mgr. David Fiala, 
ředitel závodu Brno, tel.: +420 954 903 498, 
e- mail: david.fiala@rsd.cz 

 
2. Odborník pro zpracování rozptylových studií 

Jméno, příjmení, titul Zdeněk Sklenář, Ing. 

Vztah k dodavateli Vztah k dodavateli: d) 
Pracovní poměr 
e)  Dohoda o pracích konaných mimo prac. 

poměr 
f) Jiný: poddodavatelský, pracovní poměr u 

poddodavatele 

Má alespoň praxi v délce min. 3 let se 
zpracováním rozptylových studií v období 
posledních 6 let před zahájením zadávacího 
řízení 

ANO 
délka praxe 13 let 

Předmětem praxe bylo zpracování 
rozptylových studií 

ANO 

Má požadovanou odbornou praxi v období 
posledních 6 let před zahájením zadávacího 
řízení 

ANO 
od 02/2022 do současnosti 

Osvědčení o autorizaci: 
- autorizace od MŽP ke zpracování 
rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. 
e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnutí o autorizaci od MŽP ke 
zpracování rozptylových studií podle § 32 
odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů – Autorizace RS Sklenář 
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Referenční zkušenost(i) 
Má odbornou kvalifikaci, tj. zkušenost spočívající v účasti na pozici autorizované osoby na alespoň 1 
projektu, jehož součástí byla rozptylová studie (zpracovaná tímto odborníkem) v rámci veřejného nebo 
soukromého investičního záměru s projektovanou nebo realizační hodnotou stavebních prací minimálně 
100 mil. Kč bez DPH; zadavatel požaduje tuto zkušenost za období posledních 6 let před zahájením 
zadávacího řízení a v délce nejméně 3 měsíců nepřetržitě nebo po celou dobu trvání projektu v případě, 
že byl projekt realizován v kratším období než 3 měsíce. 

(1) 
Název referenčního projektu: Výstavba multipalivového kotle EU II v ZEVO Třebíč 

Pozice osoby v referenčním projektu Odborník pro zpracování rozptylových studií 
– autorizovaná osoba rozptylové studie 

Podrobný popis předmětu referenčního 
projektu, z něhož vyplývá splnění požadavků 
zadavatele na zkušenost. 

Vypracování rozptylové studie výstavby 
multipalivového kotle s kombinovanou 
výrobou tepla a elektrické energie v 
jedné lince v areálu TTS sever v Třebíči, 
která slouží jako nedílná součást 
dokumentace EIA k uvedenému záměru. 

Součástí referenčního projektu byla 
rozptylová studie (zpracovaná tímto 
odborníkem) v rámci veřejného nebo 
soukromého investičního záměru 

ANO 

Osoba na dané pozici působila v délce 
nejméně 3 měsíců nepřetržitě nebo po celou 
dobu trvání projektu v případě, že byl projekt 
realizován v kratším období než 3 měsíce 

ANO 

Projektovaná nebo realizační hodnota 
stavebních prací u referenčního projektu 
[min. 100 mil. Kč bez DPH] 

Nad 100 000 000 Kč bez DPH 

Doba realizace referenčního projektu od – do 
S uvedením minimálně měsíce a roku, tj. od 
MM.RRRR do MM.RRRR [za posledních 6 let 
před zahájením zadávacího řízení] 

od 10/2023 do současnosti 
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Identifikační údaje objednatele referenčního 
projektu 

Název/obchodní firma: ORGREZ ECO s.r.o. 
Sídlo: Hudcova 660/76d, 612 00 Brno – 
Medlánky 
IČO: 19058080 
Kontaktní osoba pro ověření údajů 
uvedených dodavatelem: Ing. Jan Hanus, 
generální ředitel, tel.: 778 457 718, e- mail: 
jan.hanus@orgrez.cz 

 
3. Odborník pro zpracování hlukových studií 

Jméno, příjmení, titul Kateřina Krestová, Ing., Ph.D. 

Vztah k dodavateli Vztah k dodavateli: g) 
Pracovní poměr 
h)  Dohoda o pracích konaných mimo prac. 

poměr 
i) Jiný: pododavatelský, pracovní poměr u 

poddodavatele 

Má alespoň praxi v délce min. 3 let se 
zpracováním hlukových studií v období 
posledních 6 let před zahájením zadávacího 
řízení 

ANO 
Měření hluku - délka praxe 10 let 
Hlukové studie – délka praxe 15 let 

Předmětem praxe bylo zpracování 
hlukových studií 

ANO 

Má požadovanou odbornou praxi v období 
posledních 6 let před zahájením 
zadávacího řízení 

ANO 
Měření hluku od 12/2015 do současnosti 
Zpracování hlukových studií od 1/2010 do 
současnosti 
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Osvědčení o autorizaci: 
- akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 
17025 pro měření hluku ze silniční i 
železniční dopravy dle normy ČSN ISO 1996- 
1 a ČSN ISO 1996-2 nebo 
- autorizace vydaná Státním zdravotním 
ústavem k realizaci a zpracování měření 
hluku dle § 83c zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Osvědčení o akreditaci podle normy ČSN EN 
ISO/IEC 17025 pro měření hluku ze silniční i 
železniční dopravy dle normy ČSN ISO 1996-
1 a ČSN ISO 1996-2 - Osvědčení o 
akreditaci_ZL_dle ČSN 17025_2018 č. 
689_2024 

 

Referenční zkušenost(i) 
Má odbornou kvalifikaci, tj. zkušenost spočívající v účasti na pozici akreditované/autorizované osoby na 
alespoň 1 projektu, jehož součástí byla realizace měření hluku a zpracování hlukové studie (provedené 
tímto odborníkem) v rámci veřejného nebo soukromého investičního záměru s projektovanou nebo 
realizační hodnotou stavebních prací minimálně 100 mil. Kč bez DPH; zadavatel požaduje tuto 
zkušenost za období posledních 6 let před zahájením zadávacího řízení a v délce nejméně 3 měsíců 
nepřetržitě nebo po celou dobu trvání projektu v případě, že byl projekt realizován v kratším období než 
3 měsíce. 

(1) 
Název referenčního projektu: Výstavba multipalivového kotle EU II v ZEVO Třebíč 

Pozice osoby v referenčním projektu Odborník pro zpracování hlukových studií 

Podrobný popis předmětu referenčního 
projektu, z něhož vyplývá splnění požadavků 
zadavatele na zkušenost. 

Vypracování hlukové studie výstavby 
multipalivového kotle s kombinovanou 
výrobou tepla a elektrické energie v 
jedné lince v areálu TTS sever v Třebíči, 
která slouží jako nedílná součást 
dokumentace EIA k uvedenému záměru. 

Součástí referenčního projektu byla realizace 
měření hluku a zpracování hlukové studie 
(provedené tímto odborníkem) v rámci 
veřejného nebo soukromého investičního 
záměru 

ANO 

Osoba na dané pozici působila v délce 
nejméně 3 měsíců nepřetržitě nebo po celou 
dobu trvání projektu v případě, že byl projekt 
realizován v kratším období než 3 měsíce 

ANO 
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Projektovaná nebo realizační hodnota 
stavebních prací u referenčního projektu 
[min. 100 mil. Kč bez DPH] 

Nad 100 000 000 Kč bez DPH 

Doba realizace referenčního projektu od – do 
S uvedením minimálně měsíce a roku, tj. od 
MM.RRRR do MM.RRRR [za posledních 6 let 
před zahájením zadávacího řízení] 

od 10/2023 do současnosti 

Identifikační údaje objednatele referenčního 
projektu 

Název/obchodní firma: EVECO Brno, s.r.o. 
Sídlo: Hudcova 660/76d, 612 00 Brno 
IČO: 652 76 124 
Kontaktní osoba pro ověření údajů 
uvedených dodavatelem: Ing. Jan Hanus 
Telefon: +420 778 457 718 
E-mail: hanus@evecobrno.cz 

 
4. Odborník pro hodnocení vlivů na veřejné zdraví 

Jméno, příjmení, titul Alexander Skácel, RNDr., CSc. 

Vztah k dodavateli Vztah k dodavateli: 
j)  Pracovní poměr 
k)  Dohoda o pracích konaných mimo prac. 

poměr 
l) Jiný: poddodavatelský 

Má alespoň praxi v délce min. 3 let v 
posuzování vlivů na veřejné zdraví v období 
posledních 6 let před zahájením zadávacího 
řízení 

ANO 
délka praxe 24 let 

Předmětem praxe bylo posuzování vlivů na 
veřejné zdraví 

ANO 

Má požadovanou odbornou praxi v období 
posledních 6 let před zahájením 
zadávacího řízení 

ANO 
od 01/2000 do současnosti 

Osvědčení o autorizaci: 
- autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví 

Autorizace MZDr ČR pro hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví 
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Referenční zkušenost(i) 
Má odbornou kvalifikaci, tj. zkušenost spočívající v účasti v pozici autorizované osoby na alespoň 1 
projektu, jehož předmětem bylo posouzení vlivů na veřejné zdraví (provedené tímto odborníkem) v rámci 
veřejného nebo soukromého investičního záměru s projektovanou nebo realizační hodnotou stavebních 
prací minimálně 100 mil. Kč bez DPH; zadavatel požaduje tuto zkušenost za období posledních 6 let 
před zahájením zadávacího řízení a v délce nejméně 3 měsíců nepřetržitě nebo po celou dobu trvání 
projektu v případě, že byl projekt realizován v kratším období než 3 měsíce. 

(1) 
Název referenčního projektu: Silnice II/490: Zlín, propojení D49 – I/49, 2. úsek 

Pozice osoby v referenčním projektu Odborník pro hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví 

Podrobný popis předmětu referenčního 
projektu, z něhož vyplývá splnění požadavků 
zadavatele na zkušenost. 

Předmětem bylo posouzení vlivů na veřejné 
zdraví Předmětem záměru je rekonstrukce 
stávající komunikace II/490 k.ú. Zlín a 
Kostelec u Zlína. Součásti rekonstrukce bude 
úprava současné dvoupruhové silnice na 
čtyřpruhovou vč. nových křižovatek s 
maximálním respektováním směrového a 
výškového průběhu stávající silnice a okolní 
silniční sítě. Součástí záměru je návrh a 
případná přestavba zastávkových pruhů pro 
zajištění obsluhy území linkovou 
trolejbusovou a autobusovou dopravou, 
mostních objektů, pěších a cyklistických 
komunikací a souvisejících přeložek 
inženýrských sítí. 

Předmětem referenčního projektu bylo 
posouzení vlivů na veřejné zdraví (provedené 
tímto odborníkem) v rámci veřejného nebo 
soukromého investičního záměru 

ANO 

Osoba na dané pozici působila v délce 
nejméně 3 měsíců nepřetržitě nebo po celou 
dobu trvání projektu v případě, že byl projekt 
realizován v kratším období než 3 měsíce 

ANO 

Projektovaná nebo realizační hodnota 
stavebních prací u referenčního projektu 
[min. 100 mil. Kč bez DPH] 

500 000 000 Kč bez DPH 
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Doba realizace referenčního projektu od – do 
S uvedením minimálně měsíce a roku, tj. od 
MM.RRRR do MM.RRRR [za posledních 6 let 
před zahájením zadávacího řízení] 

od 01/2023 do 04/2023 

Identifikační údaje objednatele referenčního 
projektu 

Název/obchodní firma: DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s. 
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377 
Kontaktní osoba pro ověření údajů 
uvedených dodavatelem: Ing. Martina 
Papeschová, člen představenstva, tel.: +420 
595 132 043, e- mail: 
m.papeschova@dpova.cz 

 
5. Odborník na hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb3 

Jméno, příjmení, titul Jan Losík, Mgr., PhD. 

Vztah k dodavateli Vztah k dodavateli: m) 
Pracovní poměr 
n) Dohoda o pracích konaných mimo prac. 

poměr 
o) Jiný: 
 (specifikujte) 

Má alespoň praxi v délce min. 3 let s 
hodnocením podle § 67 zákona č. 114/1992 
Sb. v období posledních 6 let před zahájením 
zadávacího řízení 

ANO 
délka praxe 23 let 

Předmětem praxe bylo hodnocení podle § 
67 zákona č. 114/1992 Sb. 

ANO 

Má požadovanou odbornou praxi v období 
posledních 6 let před zahájením 
zadávacího řízení 

ANO 
od 04/2006 do současnosti 

 
 
 
 

 

3 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
114/1992 Sb.“). 
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Referenční zkušenost(i) 
Má odbornou kvalifikaci, tj. zkušenost spočívající v účasti v pozici autorizované osoby na alespoň 1 
projektu, jehož předmětem bylo zpracování hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (zpracování 

Osvědčení o autorizaci: 
- autorizace k provádění hodnocení vlivu 
zamýšleného závažného zásahu podle § 67 
zákona č. 114/1992 Sb 

Autorizace k provádění hodnocení vlivů 
závažných zásahů na zájmy chráněné podle 
části druhé, třetí a páté zákona ve smyslu § 
67 prodloužená o dalších 5 let rozhodnutím 
č.j. MZP/2020/610/3910 ze dne 4. 12. 2020 

 

 
 

tímto odborníkem) v rámci veřejného nebo soukromého investičního záměru s projektovanou nebo 
realizační hodnotou stavebních prací minimálně 100 mil. Kč bez DPH; zadavatel požaduje tuto 
zkušenost za období posledních 6 let před zahájením zadávacího řízení a v délce nejméně 6 měsíců 
nepřetržitě nebo po celou dobu trvání projektu v případě, že byl projekt realizován v kratším období než 
6 měsíců. 

(1) 
Název referenčního projektu: I/57 Skrochovice, obchvat 

Pozice osoby v referenčním projektu Odborník pro hodnocení dle § 67 – 
autorizovaná osoba 

Podrobný popis předmětu referenčního 
projektu, z něhož vyplývá splnění požadavků 
zadavatele na zkušenost. 

Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 
114/1992 Sb. 

Předmětem referenčního projektu bylo 
zpracování hodnocení podle § 67 zákona č. 
114/1992 Sb. (zpracování tímto odborníkem) 
v rámci veřejného nebo soukromého 
investičního záměru 

ANO 

Osoba na dané pozici působila v délce 
nejméně 6 měsíců nepřetržitě nebo po celou 
dobu trvání projektu v případě, že byl projekt 
realizován v kratším období než 6 měsíců 

ANO 

Projektovaná nebo realizační hodnota 
stavebních prací u referenčního projektu 
[min. 100 mil. Kč bez DPH] 

544 048 827 Kč bez DPH 

Doba realizace referenčního projektu od – do 
S uvedením minimálně měsíce a roku, tj. od 
MM.RRRR do MM.RRRR [za posledních 6 let 
před zahájením zadávacího řízení] 

od 11/2021 do 05/2022 
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Identifikační údaje objednatele referenčního 
projektu 

Název/obchodní firma: DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s. 
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377 
Kontaktní osoba pro ověření údajů 
uvedených dodavatelem: Ing. Martina 
Papeschová, člen představenstva, tel.: +420 
595 132 043, e- mail: 
m.papeschova@dpova.cz 

 
 

6. Odborník pro hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 

Jméno, příjmení, titul Alice Losík Háková, Mgr. 

Vztah k dodavateli Vztah k dodavateli: p) 
Pracovní poměr 
q) Dohoda o pracích konaných mimo prac. 

poměr 
r) Jiný: 
 (specifikujte) 

Má alespoň praxi v délce min. 3 let s 
hodnocením podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb. v období posledních 6 let před 
zahájením zadávacího řízení 

ANO 
délka praxe 20 let 

Předmětem praxe bylo podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb. 

ANO 

Má požadovanou odbornou praxi v období 
posledních 6 let před zahájením 
zadávacího řízení 

ANO 
od 08/2005 do současnosti 

Osvědčení o autorizaci: 
- autorizace k provádění hodnocení vlivu 
zamýšleného závažného zásahu podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb 

Autorizace k provádění posouzení podle §45i 
zákona č. 114/1992 Sb., která byla 
prodloužena o dalších 5 let - č.j. 
MZP/2025/620/2828, která nabyla platnosti 
18.8.2025 
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Referenční zkušenost(i) 
Má odbornou kvalifikaci, tj. zkušenost spočívající v účasti v pozici autorizované osoby na alespoň 1 
projektu, jehož předmětem bylo zpracování hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (provedené 
tímto odborníkem) v rámci veřejného nebo soukromého investičního záměru s projektovanou nebo 
realizační hodnotou stavebních prací minimálně 100 mil. Kč bez DPH; zadavatel požaduje tuto 
zkušenost za období posledních 6 let před zahájením zadávacího řízení a v délce nejméně 6 měsíců 
nepřetržitě nebo po celou dobu trvání projektu v případě, že byl projekt realizován v kratším období než 
6 měsíců. 

(1) 
Název referenčního projektu: Výstavba 2 VTE v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou 

Pozice osoby v referenčním projektu Odborník pro hodnocení dle § 45i – 
autorizovaná osoba 

Podrobný popis předmětu referenčního 
projektu, z něhož vyplývá splnění požadavků 
zadavatele na zkušenost. 

Vyhodnocení vlivů záměru výstavby VTE na 
populace letounů, konkrétně EVL Černá 
Voda -kostel, Černá Voda – kulturní dům, 
EVL Rychlebské hory – Sokolský hřbet, s 
konstatováním, že realizace projektu nemá 

 významný negativní vliv na celistvost a 
předměty ochrany dotčených území soustavy 
Natura 2000. 

Předmětem referenčního projektu bylo 
zpracování hodnocení podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb. (provedené tímto odborníkem) 
v rámci veřejného nebo soukromého 
investičního záměru 

ANO 

Osoba na dané pozici působila v délce 
nejméně 6 měsíců nepřetržitě nebo po celou 
dobu trvání projektu v případě, že byl projekt 
realizován v kratším období než 6 měsíců 

ANO 

Projektovaná nebo realizační hodnota 
stavebních prací u referenčního projektu 
[min. 100 mil. Kč bez DPH] 

300 000 000 Kč bez DPH 

Doba realizace referenčního projektu od – do 
S uvedením minimálně měsíce a roku, tj. od 
MM.RRRR do MM.RRRR [za posledních 6 let 
před zahájením zadávacího řízení] 

od 09/2022 do 02/2023 
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Identifikační údaje objednatele referenčního 
projektu 

Název/obchodní firma: 
VE Kobylá nad Vidnavkou, s.r.o. 
Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 
IČO: 27772471 
Kontaktní osoba pro ověření údajů 
uvedených dodavatelem: Ladislav Seidler, 
jednatel tel.: 603575449 e- mail: 
seidler@micronix.group 

 
 
 

V Ostravě dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
oprávněný k jednání za společnost „EIA 
Dolní Lutyně – DPOva / 
INTEGRA“ 
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Pozn. zadavatele: zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé 
podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. 

 
 

 
Příloha: Smlouva o vzniku společnosti/sdružení/seskupení, příp. jiný dokument. 
V Ostravě dne viz elektronický podpis 

 
 

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele: 
 
 

Jméno: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
oprávněný k jednání za společnost 
„EIA Dolní Lutyně – DPOva / INTEGRA“ 

 
 
 
 
 

Podpis:   




