



Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,

(dále jen „**smlouva**“)

1. Smluvní strany

1. 1. **Objednatel:** **Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví**
se sídlem: Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10
zastoupen: MUDr. Antonínem Malinou, Ph.D., MBA, ředitelem
IČ: 00023841
DIČ: CZ00023841
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 19535101 kód banky 0710

(dále jen „**objednatel**“, na straně jedné)

1. 2. **Zhotovitel:** **SKYLAB, spol. s r.o.**
zapsán v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 70554
se sídlem: Zakouřilova 16, 149 00 Praha 4
zastoupen: Jiřím Pokorným, jednatelem společnosti
IČ: 25790943
DIČ: CZ25790943
bankovní spojení: FIO banka
číslo účtu: 2700441754 kód banky 2010

(dále jen „**zhotovitel**“, na straně druhé)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA, ředitel

Ve věcech technických: Mgr. Tomáš Havlák, náměstek provozně technický

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Duras, MBA

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je rozšíření a úprava stávající kabeláže kamerového systému v budově ředitelství IPVZ a Hotelu ILF v rozsahu dle zadávací dokumentace (výzvy) a níže uvedené specifikace předmětu smlouvy bod. 3.1.

3. Specifikace předmětu smlouvy a termíny dodání

- 3.1 Rozšíření a úprava stávající kabeláže kamerového systému a potřebného instalačního materiálu bude provedena v budově IPVZ, Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10 (dále jen „IPVZ“) a v Hotelu ILF, Budějovická 743/15, 140 00 Praha 4 (dále jen „ILF“).

- 3.1.1 V budově IPVZ na adrese Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10 je umístěno celkově 5 IP kamer propojených kabely do centrálního rozvaděče – serverovna v přízemí (jedna kamera = jeden samostatný kabel). Kamery a rozvaděč jsou rozmístěny dle přiloženého schématu viz Příloha č. 1 – Schéma pro IPVZ.

Jako propojovací kabely mezi kamerami a rozvaděčem jsou požadovány kabely typu FTP CAT 6 se zakončením RJ 45 (stíněný).

- 3.1.2 V budově ILF na adrese Budějovická 743/15, 140 00 Praha 4 je umístěno celkově 9 IP kamer propojených kabely do dvou centrálních rozvaděčů (jedna kamera = jeden samostatný kabel). Kamery a rozvaděče jsou rozmístěny dle přiloženého schématu viz Příloha č. 2 – Schéma pro Hotel ILF.

Jako propojovací kabely mezi kamerami a rozvaděčem jsou požadovány kabely typu FTP CAT 6 se zakončením RJ 45 (stíněný).

- 3.1.3 Přesné vymezení materiálu a prací je definováno v nabídce v rámci veřejné zakázky, která je nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3 – Výčet materiálu a prací (cenová nabídka) pro každou budovu samostatně.

- 3.2 Dílo dle bodu 3.1 bude dodáno do 1 měsíce od zveřejnění v Registru smluv.

- 3.3 Rozšíření a úprava stávající kabeláže a související práce budou v průběhu zpracování průběžně konzultovány se zástupci objednatele.

4. Cena díla, platební podmínky a smluvní pokuty

4. 1 Celková cena za řádně provedené a předané dílo v obou budovách a další výkony je stanovena takto:

Cena celkem 91 912,- Kč

DPH % 19 302,- Kč

Cena celkem vč. DPH 111 214,- Kč

Slovy: devadesát jedna tisíc devět set dvanáct korun českých bez DPH

- 4.2 Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. případný pomocný materiál, lišty (bílé), propojovací kabely (typ FTP CAT6), zakončení (RJ45), průrazy, případné opravy omítky a úklidové práce, dopravu materiálu a montáž a veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.
- 4.3 Cena dle čl. 4. odst. 4.1 může být změněna pouze v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
- 4.4 Právo na fakturaci dohodnuté ceny vzniká po písemném protokolárním převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
- 4.5 Po splnění požadavku dle bodu 4.4 vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů fakturu - daňový doklad. Cena uvedená na faktuře bude rozdělena na náklady spojené s instalací a souvisejících prací na budovu IPVZ a budovu Hotelu ILF. Splatnost faktury bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.
- 4.6 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele vzájemně dohodnutý úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Uplatní-li zhotovitel vůči objednateli své právo na úhradu úroků z prodlení, není objednatel oprávněn zaplacení úroku z prodlení odmítnout.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že práva z vadného plnění budou řešena podle ustanovení § 2099 až 2112 ObčZ.
- 4.8 V případě, že zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 3. odst. 3.2 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den zpoždění.
- 4.9 Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení a příloh této smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

- 5.1 Záruka za jakost na plnění dle bodu 3.1 se stanovuje na 24 měsíců od protokolárního předání díla objednateli. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla ihned. Pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 5.2 Nesplnění ujednání o závazcích zhotovitele zakládá objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty. Ostatní ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením jakkoli dotčena.

- 5.3 Poruší-li některá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazuje se nahradit druhé straně vzniklou škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelze započítat proti nároku na náhradu škody a ušlého zisku.
- 5.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.5 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerého obsahu smluvního ujednání a zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5.6 Změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány jen písemnou formou a musí být potvrzeny oběma stranami.
- 5.7 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že ji uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 5.8 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 5.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Schéma pro IPVZ

Příloha č. 2 – Schéma pro ILF

Příloha č. 3 – Výčet materiálu a prací (cenová nabídka) pro každou budovu samostatně

V Praze dne 28.08.2017

za objednatele:

V Praze dne 4.9.2017

za zhotovitele:

Jiří Pokorný
jednatel