

č.j.: HO/2079/25/De

vyřizuje:

tel.:

e-mail:

datum: 1.12.2025

MACÁN PROJEKCE DS, s.r.o.

Ing. Tomáš Macán

Tyršova 273

339 01 CHUDENICE

e-mailem

OBJEDNÁVKA „PD Klatovy – Stezka u silnice II/191 Janovická- stupeň DPS“

Dobrý den,

na základě Vaší podané nabídky ze dne 27.11.2025 u Vás objednááme PD akci „**Stezka u silnice II/191 Janovická- rozšíření projektu-stupeň DPS**“

Pevná cena činí: 234 056,- Kč bez DPH; tj. **283 207,76 Kč včetně 21% DPH.**

Termín provedení díla: do 12/2025

Jedná se o veřejnou správu a cena bude včetně 21% DPH.

Fakturu po dodání zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor, nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy

IČO: 00255661

DIČ: CZ 00255661

č. účtu:

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem,

Mgr. Michael NovýVedoucí hospodářského odboru
MěÚ Klatovy

Příloha: nabídka z 27.11.2025

Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

Celkový honorář

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
Číslo zakázky : 4723
Místo :
Stavba : KLATOVY - STEZKA U SILNICE II/191
Projektant : Ing. Tomáš Macán
Datum : 27.11.2025

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
101	STEZKA	157 056,00
301	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	45 000,00
401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	32 000,00
Celkem		234 056,00

UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH

Kalkulace ceny – Výkonové fáze**Sazebník – UNIKA 2022**

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
 Číslo zakázky : 4723
 Místo :
 Stavba : **KLATOVY - STEZKA U SILNICE II/191**
 Číslo objektu : 101
 Popis objektu : **STEZKA**
 Projektant : Ing. Tomáš Macán
 Datum : 27.11.2025

Odvětví : Stavby inženýrské a vodohospodářské
 Celkové náklady : **3 500 000,00 Kč**
 Pásmo náročnosti: 3
 Kategorie : Ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace – zvýšení ceny o: **20,00 %**
 Rozmezí celkového základního honoráře : **490 800,00 Kč – 572 600,00 Kč**
 Zvolený celkový základní honorář : **490 800,00 Kč**

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze				
1	zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	—	—	—	—
3	společná dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení	—	—	—	—
4	projekt pro provádění stavby (DPS) a (IČ PS)	30,00	2,00	147 240,00	9 816,00
9	zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby	—	—	—	—
11	práce po dokončení stavby	—	—	—	—
Celkem		30,00	2,00	147 240,00	9 816,00
Celkem			32,00		157 056,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
Číslo zakázky : 4723
Místo :
Stavba : KLATOVY - STEZKA U SILNICE II/191
Číslo objektu : 301
Popis objektu : ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
Projektant : Ing. Tomáš Macán
Datum : 27.11.2025

Vedlejší náklady	Kč
SO301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	45 000,00
Vedlejší náklady	45 000,00

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 041840 – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. - Chudenice

Firma : **MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.**
Číslo zakázky : 4723
Místo :
Stavba : KLATOVY - STEZKA U SILNICE II/191
Číslo objektu : 401
Popis objektu : VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Projektant : Ing. Tomáš Macán
Datum : 27.11.2025

Vedlejší náklady	Kč
SO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	32 000,00
Vedlejší náklady	32 000,00