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Smlouva o dílo
0 0

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

na realizaci akce:

„Vypracování studie proveditelnosti týkající se využití tepla z technologických 
roztoků pro vytápění areálu chemické stanice I. “

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a s.

č. ú. .........​.............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
...............​.........
Tel.: .......​.......​........​.................. e-mail:.​..........................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: Růžička a partneři s.r.o.
Schófflerova 32/2050, 130 00 Praha 3
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46300 
IČO: 25063031 DIČ: CZ25063031, plátce DPH 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú. .............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Růžičkou, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......​...........​............
Tel.: .......​.......​...... e-mail: .......................

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zpracovat studii proveditelnosti 
týkající se využití tepla z technologických roztoků pro vytápění areálu chemické 
stanice I (dále jen „CHS l“) v souladu se zadáním studie proveditelnosti, která je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
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k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a 
kvalitě a jeho předáním objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Kód klasifikace produkce CZ-CPA:
6. 71.12.17 Inženýrské služby týkající se projektů průmyslových zařízení, 

procesů a produktů

III.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem plnění je sídlo zhotovitele.
2. Termín plnění: do 30. 9. 2017.
3. Dílo dle čl. II této smlouvy bude vypracováno v českém jazyce a předáno 1x v písemné 

formě a 1x v elektronické podobě v otevřeném formátu (DOC/DOCX, XLS/XLSX) a ve 
formátu PDF na DVD nosiči.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I, nebo jinými pověřenými 
osobami.

5. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. bez jakýchkoli vad 
a nedodělků.

6. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:

135.000 Kč bez DPH
(slovy: sto třicet pět tisíc korun českých bez DPH)
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení a dodání díla. K ceně bude 
připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí řádně 
dokončeného díla (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Faktura bude mít náležitosti 
daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Dnem zdanitelného 
plnění je den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Faktura bude splatná do 
30 dnů ode dne doručení objednateli. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná 
peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat 
elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

3. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO a RO

1. Zhotovitel je při plnění díla povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví na pracovišti, .bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a
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ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních 
a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele (tzv. AHŘ), s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající zSM-TÚU-01- 
03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

VI.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla vzniká objednateli právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností 
se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se 
sjednává 14 dnů od data vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané 
lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby 
provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné 
v důsledku přerušení plnění jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy 
podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní 
pokuty.

4. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

5. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny nebo poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo 
poskytnout třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn výsledky vzešlé z plnění 
této smlouvy použít pro účely tvorby projektové dokumentace k realizaci využití tepla 
z technologických roztoků pro vytápění areálu CHS I.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo 
odstoupit od smlouvy se považuje zejména:
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínu stanoveného touto 

smlouvou o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele 

(nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez 
zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.
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7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,ZoRS“). Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

1. Tato smlouva se stává platnou podpisem obou smluvních stran a může být ukončena 
dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy 
v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu se ZoRS dnem jejího uveřejnění v Registru 
smluv.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 2: Zadání studie proveditelnosti

VII.
Závěrečná ustanovení

1 1 -09- 2017
Ve Stráži pod Ralskem dne........2017 V

Za DIAMO, státní podnik: Za Růžička a partneři s.r.o.:

Ing. Tomáš Růžička 
jednatel společnosti
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Příloha č. 1:
Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč
2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč
3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra­
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pra­
covníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč
6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 

bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požár­
ním nebezpečím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná­
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov­
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč
9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč
10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného 

dohlížející osobou o. z. TÚU.
2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ophranu ŽP při rea­
lizaci prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu.

2.000 Kč/den
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Příloha č. 2:
Zadání studie proveditelnosti
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