



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001ZQWM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č.j. VPŠH-21-49/2025-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název HOMER STAV s.r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Skopalíkova 3099/40, 767 01 Kroměříž	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jenatelem společnosti: Miroslav Sozaňski	Zastoupená: plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA
Telefon [redacted]	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
E-mail [redacted]	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
IČO 28265947	Telefon [redacted]
DIČ CZ28265947	IČO 64422402
Bankovní spojení [redacted]	DIČ CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.4 zákona č. 235/2004 Sb. - výkon veřejné správy)
Číslo účtu [redacted]	Bankovní spojení [redacted]
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57329	Číslo účtu [redacted]

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava kanalizačních žlabů u objektu B-3 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenové nabídky ze dne 1.12.2025.	459 778,01 Kč	556 331,39 Kč

CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:

556 331,39 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Datum dodání: 15.12.2025

Místo plnění: sídlo objednatele

Podrobnosti platby:Hotově **ne** Na účet **ano**

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jim prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Vyjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající a to po dotčení subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, SR k jejich archivaci.

V Kroměříži

V Holešově

Zhotovitel

Objednatel

- 2 - 12 - 2025

Poznámky / připomínky:

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HS2025/23 VPŠ a SPŠ MV v Holešově
Objekt: 1 areál školy ul. Zlínská 991, Holešov
Rozpočet: 02 Oprava kanalizačních žlabů u objektu B3

Objednatel: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
 Ministerstva vnitra v Holešově
 Zlínská 991
 76901 Holešov
 IČO: 64422402
 DIČ: CZ64422402

Zhotovitel: HOMER STAV s.r.o.
 Skopalíkova 3099/40
 76701 Kroměříž
 IČO: 28265947
 DIČ: CZ28265947

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			459 778,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	459 778,01 CZK
Základní DPH	21 %	96 553,38 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 556 331,39 CZK




dne

01.12.2025



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				5
5	Komunikace	HSV				4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				3
8	Trubní vedení	HSV				1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				4
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				4
VN	Vedlejší náklady	VN				5
Cena celkem					459 778,01	100,0

Položkový rozpočet

S:	N2025/13	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	1	areál školy ul. Zlínská 991, Holešov
R:	02	Oprava kanalizačních žlabů u objektu B3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,10000		
2	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	20,79000		
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	20,79000		
4	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	20,79000		
5	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	39,50100		
6	1-01	Vybourání stávajícího žlabu	m	7,00000		
Díl: 5		Komunikace				
7	564782111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	46,20000		
8	567211220	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 20 cm	m2	23,10000		
9	596245041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	23,10000		
10	597073202	Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 1500, dl. 1000 mm, užité zatížení F 900 světla šířka 150 mm, výška 320 mm, bez spádu	kus	7,00000		
11	597073204	Žlabová vpust MEADRAIN EN 1500, dl. 500 mm, výška 725 mm, užité zatížení F 900 horní a spojný díl vpusti, s nátrubkem DN 200	kus	1,00000		
12	597073205	Kalový koš pro vpust MEADRAIN EN 1500	kus	1,00000		
13	597073206	Čelní stěna žlabu MEADRAIN EN 1500, plná, výšky 220 - 320 mm	kus	2,00000		
14	597073228	Krycí rošt MEA EN 1500, délka 500 mm, užité zatížení F 900	kus	15,00000		
15	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,13333		
16	592451157	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I SLP skladebná reliéfní 200 x 100 x 80 mm, přírodní	m2	24,25500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	631315711	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	2,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				
18	8-01	Napojení žlabu na kanalizaci včetně navrtávky do betonové skruže DN 250	kus	1,00000		
19	8-02	Napojení kanalizace ve žlabu	ks	1,00000		
20	8-03	Napojení kanalizace do šachty	ks	1,00000		
21	831350014	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 315 mm	m	9,00000		
22	8-05	Vybourání stávající kanalizace ve svahu	m	9,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
23	919735114	Řezání stávajícího živého korytu tl. 15 - 20 cm	m	7,00000		
24	91-01	Přejezdové plechy - pronájem - dva kusy	den	28,00000		
25	91-02	Dovoz a odvoz přejezdových plechů	km	235,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	1,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	60,01610		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
28	979082212	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	10,97250		
29	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,97250		
30	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,97250		

Položkový rozpočet

S:	N2025/13	VPŠ a SPŠ MV v Holešově
O:	1	areál školy ul. Zlínská 991, Holešov
R:	02	Oprava kanalizačních žlabů u objektu B3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
32	979990101	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
33	001	Zařízení staveniště	Soubor			