





Část I.


OBJEDNÁVKA č. 0225200598

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Dodavatel IČO: 28313704 DIČ: CZ28313704 Adresa: Krtek kanalizace s.r.o. Vodařská 514/7 61900 Brno Vyřizuje: Telefon:	
Popis: objednávka na "Dodávku a montáž litinových vpustí do kanalizace - zamezení a ochrana proti vniknutí potkanů do suterénu BD Kounicova 75-79"		Předběžná cena: 58 887,43 48 667,30,- Kč bez DPH
Datum vystavení objednávky: 27.11.2025 Datum požadovaného dodání: 15.12.2025		CELKEM 58 887,43
Podrobnosti platby: Hotově Na účet Česká spořitelna, a.s. Výdajový účet MČBŽ 6626021329/0800		Razítko, jméno a podpis objednavatele: 

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník):  27.11.2025							
Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2004 Sb. o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum:  27.11.2025							
Jméno a podpis příkazce operace:  27.11.2025							
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2004 Sb. o finanční kontrole, v platném znění.							
Datum: 27.11.2025							
Jméno a podpis správce rozpočtu: 							

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách uzavírání, provádění a ukončování některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti po podpisu obou stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že smluvu uzavřel a v plném rozsahu ji akceptuje datum 1.12.2025 po 

Poznámka:

Dodavateli je doporučeno, aby dodal všechny materiály a služby v souladu s podmínkami této objednávky.

Pro vnitřní potřebu MČBŽ je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě (část I. + část II.)

Krtek kanalizace s.r.o
Vodařská 514/7
61900 Brno
IČO:28313704



Nabídkový rozpočet:

Ulice: Kounicova 75-79, Brno
Zakázka: Výměna plastových vpustí za litinové

Nabídková cena dle položkového rozpočtu:	48667,3 Kč bez DPH
Cena s DPH 21%	10220,133 58 887,43 Kč s DPH

Záruka: 24 měsíců

Vypracoval: [REDACTED]
email: [REDACTED]
mob. : [REDACTED]
www: www.stroer-kanalizace.cz

Popis prací:

Datum: 01.09.2025

Položkový rozpočet

Kounicova 75-79, Brno

Výměna plastových vpustí za litinové

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: Zemní a výkopové práce					
1	Výkopávka v hor.1-4	m3	0,00	0,00	0,00
2	Vodorovné přemístění hmot, do 15m	m3	0,00	0,00	0,00
3	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,00	0,00	0,00
4	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	0,00	0,00	0,00
5	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	0,00	0,00	0,00
6	Zásyp jam, rýh a šachet	m3	0,00	0,00	0,00
7	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	0,00	0,00	0,00
8					0,00
9					0,00
	Zemní a výkopové práce	Celkem			0,00
Díl: Přípravné a přidružené práce					
10	Čištění kanalizace kombinovaným vozem	m			0,00
11	Prohlídka kanalizace kamerou	m			0,00
12	Instalatérské a přidružené práce	hod	5,50	1 324,00	7 282,00
13					0,00
14					0,00
	Přípravné a přidružené práce	Celkem			7 282,00
Díl: Kompletní konstrukce					
15	Mazanina betonová -strojní	m3	0,00	0,00	0,00
16	Mazanina betonová -ruční	m3	1,10	8 957,00	9 852,70
17	Úpravy povrchů	ks	4,00	1 060,00	4 240,00
18	Obetonování potrubí	m3	1,10	5 536,00	6 089,60
19	Montáž dlažby do lepidla s dorovnáním povrchu	m2	0,00	0,00	0,00
20	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou	m2	0,00	0,00	0,00
21	Jemná omítka na zapravení zdí	m2	0,00	0,00	0,00
22					0,00
23					0,00
	Kompletní konstrukce	Celkem			20 182,30
Díl: Potrubí a ostatní kanalizace					
24	Potrubí KG DN 200	m	0,00	0,00	0,00
25	Montáž kolen, odboček, přechodů KG 200	kus	0,00	0,00	0,00
26	Potrubí KG DN 150	m	0,00	0,00	0,00
27	Montáž kolen, odboček KG 150	kus	0,00	0,00	0,00
28	Potrubí KG DN 125	m	0,00	0,00	0,00
29	Montáž kolen, odboček DN 125	kus	0,00	0,00	0,00
30	Ostatní instalační materiál, mazivo, silikony lepidlo, případný nepředpokl.	kus	1,00	2 437,00	2 437,00
31	Montáž HT potrubí, kolen, přechodů, redukcí DN 100,75	kus	0,00	0,00	0,00
32	Lapač střešních splavenin	kus	0,00	0,00	0,00
33	Úprava vpustí	kus	4,00	3 324,00	13 296,00
34					0,00
35					0,00
	Potrubí a ostatní kanalizace	Celkem			15 733,00

Díl:	Bezvýkopové opravy a ostatní konstrukce				
36	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 200	m	0,00	0,00	0,00
37	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 150	m	0,00	0,00	0,00
38	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí do DN 125	m	0,00	0,00	0,00
39	Oprava - bezvýkopová sanace potrubí 60cm	kus	0,00	0,00	0,00
40	Kalibrační rukávec	m	0,00	0,00	0,00
41	Oprava - bezvýkopová sanace - odfrézování po sanaci	kus	0,00	0,00	0,00
42	Ostatní - bezvýkopová sanace - odfrézování před sanací	kus	0,00	0,00	0,00
43					0,00
	Bezvýkopové opravy a ostatní konstrukce	Celkem			0,00
Díl:	Bourání konstrukcí				
44	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,00	0,00	0,00
45	Bourání konstrukčních betonů	m3	0,00	0,00	0,00
46	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	0,00	0,00	0,00
47	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	0,00	0,00	0,00
48	Bourání zdí cihelných	m3	0,00	0,00	0,00
49	Průvrt zdí pro DN 125	ks	0,00	0,00	0,00
50					0,00
51					0,00
	Bourání konstrukcí	Celkem			0,00
Díl:	Doprava a ostatní zemní práce				
52	Dovoz zásypových hmot, doprava nákladního vozu, kombi. Vozu	ks	0,00	0,00	0,00
53	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	0,00	0,00
54	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00	0,00	0,00
55	Doprava servisního vozu a čistícího kombinovaného vozu	ks	2,00	1 085,00	2 170,00
56	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	km	0,00	0,00	0,00
57	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,00	0,00	0,00
58	Uložení nezařaditelného odpadu na skládku	t	0,00	0,00	0,00
59	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	0,00	0,00	0,00
60	Inženýrská a koordinační činnost	hod	3,00	1 100,00	3 300,00
	Doprava a ostatní zemní práce	Celkem			5 470,00

Celkem bez DPH

48667,30

