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Priloha ¢. 1

Uznané naklady na feSeni projektu a vySe ucelové podpory (v KC)

Zavazny ukazatel:

59.75 %

maximalni mira podpory stanovena pro celou dobu feSeni projektu

Dosazena mira podpory za projeki: 59.75 %

| naklady celkem | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
projekt celkem
ucelova podpora 11 726 525 2 255 375 4117 500 3654 150 1699 500 0
nevefejné zdroje 7899 475 1114 625 2 422 500 2871850 1490 500 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 19 626 000 3370 000 6 540 000 6 526 000 3190 000 0
mira podpory 66.93 % 62.96 % 55.99 % 53.28 % %
prijemce:
IC: 45193363 BRANO as.
Ucelova podpora 7 790 525 1295 375 2 677 500 2598 150 1219 500 0
nevefejné zdroje 7 899 475 1114 625 2 422 500 2871 850 1490 500 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 15 690 000 2410 000 5100 000 5470 000 2710000 0
dosazena mira podpory 49.65 % 53.75 % 52.50 % 47.50 % 45.00 % %
max. mira podpory 49.65 %
dalSi ucastnici projektu:
IC: 46709002 VUTS, ass.
Ucelova podpora 3936 000 960 000 1440 000 1056 000 480 000 0
neverejné zdroje 0 0 0 0 0 0
ostatni vefejné zdroje* 0 0 0 0 0 0
celkem 3936 000 960 000 1440 000 1 056 000 480 000 0
dosazena mira podpory 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % %
max. mira podpory 100.00 %

*plati pouze pro vyzkumné organizace

Stranka 1




