

Objednávka

Objednavatel

Objednávka

2515072



Dodavatel

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

ZKB 95, spol. s r.o.

Sportovců 818

Svojsíkova 1516

272 04 Kladno - Rozdělov

273 09 Kladno Švermov

IČO: 26154170

DIČ: CZ26154170

IČO: 62966375

DIČ: CZ62966375

Reg. Městský soud v Praze oddíl C, vložka 75074

Datum vystavení

28.11.2025

Dodací lhůta:

Dodací adresa

Objednáváme u Vás

opravu defektní kanalizace a hydroizolace základů objektu vrátnice na Městském atletickém stadionu Stenště, dle přiložené cenové nabídky

Předpokládaná cena:

154 533,37 Kč

Vystavil

Telefon

E-mail

Web

2
Sportovní areály
města Kladna s.r.o.
Sportovců 818, 272 04 Kladno
IČ: 261 54 170, DIČ: CZ 261 54 170

Jiří Chvojka
Jednatel

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

2.12.2025 ZKB 95, spol. s r.o.
Svojsíkova 1516

Jméno:

Akceptací této objednávky potvrzuji
právnímu jednání oprávněnou

1. Potvrzenou akceptaci zašlete obraťem na e-mail [redacted]
2. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky [redacted]
3. Fakturu zasílejte na e-mailovou adresu [redacted]
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCX (www.isdoc.cz)
5. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz)

Nákladový rozpočet na úpravu venkovní kanalizace a venkovní izolace proti vodě u vrátnice objektu Sletišť

Název stavby:		Úprava venkovní kanalizace a venkovní izolace proti vodě				Objednatel:		Sportovní areály města Kladna s.r.o.			
Druh stavby a účel:		Začátek výstavby:				Projektant:					
Lokalita:		Konec výstavby:				Zhotovitel:		ZKB 95, spol. s r. o.			
JKSO:		Zpracováno dne: 26.10.2025				Zpracoval:					
Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Příprava a přídržné práce				0,00	17 578,23	17 578,23		0,00
1			Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v k m2	m2	50,00	80,41	0,00	4 020,50	4 020,50	0,00	0,00
2			Odsazení podkladu šterkového	m2	50,00	188,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
3			Vytrhání obrubníků zahradních	m	27,00	153,99	0,00	4 157,73	4 157,73	0,00	0,00
		13	Hlubší výkopový				0,00	10 271,57	10 271,57		0,00
4			Hloubení rýh š. do 60 cm	m3	12,15	771,75	0,00	9 376,76	9 376,76	0,00	0,00
5			Přilepek za teplosť hominy	m3	3,65	245,49	0,00	894,81	894,81	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	5 358,73	5 358,73		0,00
6			Přemístění výkopku po stavení do 50m	m3	3,65	361,51	0,00	1 319,51	1 319,51	0,00	0,00
7			Nakládání výkopku	m3	3,65	481,50	0,00	1 757,48	1 757,48	0,00	0,00
8			Přemístění výkopku na skládku	m3	3,65	294,56	0,00	1 075,14	1 075,14	0,00	0,00
9			Poplatek za skládku zeminy	m3	3,65	604,00	0,00	2 204,60	2 204,60	0,00	0,00
		17	Konstrukce železobetonu				0,00	8 395,65	8 395,65		0,00
10			Zásyp jam, rýh a šachet ruční se zhuštění m3	m3	12,15	691,00	0,00	8 395,65	8 395,65	0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				558,58	2 422,38	2 708,98		0,00
11			Rozprostření a úprava zeminy	kpl	1,00	1 736,58	314,32	1 422,26	1 736,58	0,00	0,00
12			Zasetí trávníku	kpl	1,00	972,40	272,27	700,13	972,40	0,00	0,00
		56	Podkladní konstrukce komunikací				18 054,39	3 892,16	18 743,78		0,00
13			Podklad z kameniva drceného 16/32	m2	50,00	156,75	6 152,44	1 685,06	7 837,50	0,00	0,00
14			Podklad z kameniva drceného 8/16	m2	50,00	218,19	8 901,95	2 007,30	10 909,25	0,00	0,00
		59	Krytí potrubních komunikací, ležák a ploch dlažeb				5 201,35	18 228,70	23 429,95		0,00
15			Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl m2	m2	50,00	421,29	3 307,12	17 757,33	21 064,45	0,00	0,00
16			Dlažba zámková tl. 6 cm	m2	5,00	375,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00
17			Řezání betonové dlažby tl. 60 mm	m	1,50	327,00	19,13	471,37	490,50	0,00	0,00
		711	Izolace proti vodě				21 367,74	9 941,45	30 329,17		0,00
18			Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše m2	m2	20,25	63,91	685,91	608,26	1 294,18	0,00	0,00
19			Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše m2	m2	20,25	589,01	8 395,93	3 530,53	11 927,45	0,00	0,00
20			Montáž nopové fólie svisle	m2	33,75	318,49	6 879,38	3 869,65	10 749,04	0,00	0,00
21			Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	27,00	235,50	4 425,52	1 932,98	6 358,50	0,00	0,00

764	Komunikace Aternopark				1 390,93	2 130,41	3 521,34	0,00	0,00
22	Úprava žlabu proti lísť	m	18,00	195,63	1 390,93	2 130,41	3 521,34	0,00	0,00
87	Montáž trub plastických				5 930,16	3 029,84	8 960,00	0,00	0,00
23	Demontáž trub kameninových	m	11,00	131,00	90,78	1 350,22	1 441,00	0,00	0,00
24	Montáž trub z plastických hmot, vč. napojen		14,00	292,50	3 132,68	962,33	4 095,00	0,00	0,00
25	Lapač sítěných splavenin	ks	2,00	1 412,00	2 106,70	717,30	2 824,00	0,00	0,00
91	Doplující konstrukce a práce na pozemních komunikacích				6 438,85	2 579,15	9 018,00	0,00	0,00
26	Osazení záhon.obrumků do lože z C 12/ m		27,00	334,00	6 438,85	2 579,15	9 018,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy				0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
27	Lešení lehké pomůcky	kpl	1,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
99	Přesun hmot				0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
28	Přesun hmot pro budovy občanské výstav	kpl	1,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
M	Montážní příslušenství				0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00
29	Mimoslavištní doprava	km	40,00	16,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
30	Režijní náklady	kpl.	1,00	11 447,00	0,00	11 447,00	11 447,00	0,00	0,00
S	Přesuny sutí				0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00
31	Naložení, odvoz a likvidace vybouraných t kpl.		1,00	1 565,00	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00

Celkem bez DPH: 164 533,37
 DPH 21% 32 452,01
 Celkem s DPH: 196 985,38

Zdeněk Kordule
 Digitálně podepsal
 Zdeněk Kordule
 Datum: 2025.11.27
 15:57:22 +01'00'