

Soupis prací - rekapitulace

Název stavby:	KNTB - budova 25 - stavební úpravy únikových cest z hlediska PBŘ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO01_Stavební úpravy v budově 25_D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace	Začátek výstavby:	Projektant: LT Projekt a.s.
Lokalita:	Krajská nemocnice T.Bati, a.s.	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:	Zpracováno dne:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	721	Vnitřní kanalizace	25 663,19	26 366,81	52 030,00	0,02
	722	Vnitřní vodovod	316 508,65	96 902,35	413 411,00	0,89
	725	Zařizovací předměty	6 090,68	12 829,32	18 920,00	0,02
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	2 164,95	26 435,05	28 600,00	0,01
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	28 160,00	28 160,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 936,95	32 113,05	39 050,00	3,24