

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26. 11. 2025

Číslo jednací:

Spisová zn.:

Ing Tomáš Limberský
Kunčice nad Labem 72
543 61

Vyřizuje: Ing. Petra Holubová

Telefon: +420499803197

E-mail: holubova@trutnov.cz

t.limbersky@seznam.cz
Tel. +420 724 534 071
IČO: 72873680

Datum: 01. 12. 2025

Objednávka – Koordinátor BOZP na akci „Obrození Lipového náměstí v Poříčí u Trutnova“

Na základě vaší nabídky ze dne 26.11.2025 u Vás objednáváme výkon inženýrsko- investorské činnosti koordinátora BOZP na akci: „**Obrození Lipového náměstí v Poříčí u Trutnova**“. V ceně je nahlášení na OIP, zpracování plánu BOZP, kontroly stavby 1x týdně a vedení kontrolních dnů se zápisem 2x za měsíc.

Termín: trvání 12 měsíců (po předání staveniště, předpoklad 01/2025), kontroly stavby 1x týdně a vedení kontrolních dnů se zápisem 2x za měsíc a zasláním na e-maily: vojtkova.ilona@trutnov.cz, novotny@trutnov.cz, jelinek@trutnov.cz, holubova@trutnov.cz .

Zhotovitel:

SMOLA HK a.s., Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové, IČ: 09137912, DIČ: CZ09137912

Kontakt na zástupce realizační firmy:

Petr Smola, člen správní rady, tel. +420 602 457 315, e-mail: petr@smola.hk

Ing. Jiří Kulič, stavbyvedoucí, tel. +420 774 860 987, e-mail: jiri.kulic@smola.hk

Cena: 66.000 Kč bez DPH (Zhotovitel není plátcem DPH). Splatnost faktur je 30 dní.

Hrazeno bude z rozpočtu města – ORG 10021002

S pozdravem

Ing. David Jelínek
vedoucí odboru

Ing. Petra Holubová
za věcnou a formální správnost

Ivana Vlasáková
správce rozpočtu