S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
	Č. smlouvy objednatele:
	
	Č. smlouvy zhotovitele:
	



SMLUVNÍ STRANY
	Zhotovitel:
	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

	Sídlem:
	Podbabská 2582/30, 160 00  Praha 6

	Statutární orgán:
	Mgr. Mark Rieder, ředitel

	Zástupce ve věcech technických:
	Ing. Adéla Trávníčková, vedoucí České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	xxx

	IČ:
	00020711

	DIČ:
	CZ00020711

	Plátce DPH:
	ano, od 1. 6. 2007 (dle zákona č.235/2004 Sb. včetně změn a doplňků)


(dále jen zhotovitel)
	Objednatel:
	Český hydrometeorologický ústav, příspěvková organizace

	Zapsán v OR (nebo jiné evidenci):
	datum, spisová značka

	Sídlem:
	Na Šabatce 2199/2a, 143 06  Praha 412-Komořany

	Statutární orgán:
	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel

	Zástupce ve věcech technických:
	Ing. Robert Žalio

	Zástupce ve věcech smluvních:
	RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek pro hydrologii

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	xxx

	IČ:
	00020699

	DIČ:
	CZ00020699

	Plátce DPH:
	


(dále jen objednatel)
uzavírají tuto smlouvu, čímž se zhotovitel zavazuje ke zhotovení díla specifikovaného v článku I této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za podle článku III této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
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Článek I
PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla Kalibrace hydrometrických vrtulí včetně jejich dopravy z nejbližší pobočky ČHMÚ a zpět (dále i „předmětu zakázky“) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „zakázka“) s názvem „Kalibrace hydrometrických vrtulí“, č. j. ÚH-MR-07-17 a závazek objednatele zaplatit za provedení díla cenu ve výši a způsobem dle článku III.


Článek II
TERMÍN PLNĚNÍ

2.1.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu nejpozději do 31. 10. 2018. V souladu s požadavky objednatele by měly být provedeny čtyři etapy kalibrací konkrétních vrtulí (květen 2017 – 8 ks vrtulí, říjen 2017 – 9 ks vrtulí, květen 2018 – 6 ks vrtulí a říjen 2018 – 10 ks vrtulí) tak, jak je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2.2.	Zadavatel se zavazuje zhotoviteli zajistit k odběru na nejbližší pobočce ČHMÚ vrtule určené ke kalibraci v příslušných etapách plnění předmětu zakázky, a to následovně: 
· 8 kusů vrtulí určených ke kalibraci v květnu 2017 – nejpozději v úterý 2. května 2017, 
· 9 kusů vrtulí určených ke kalibraci v říjnu 2017 – nejpozději v pondělí 2. října 2017, 
· 6 kusů vrtulí určených ke kalibraci v květnu 2018 – nejpozději ve středu 2. května 2018 a 
· 10 kusů vrtulí určených ke kalibraci v říjnu 2018 – nejpozději v pondělí 1. října 2018.
2.3.	Dílo bude předáno objednateli v podobě zkalibrovaných hydrometrických vrtulí a jejich kalibračních listů vydaných akreditovanou kalibrační laboratoří, kterou je pracoviště České kalibrační stanice vodoměrných vrtulí ve VÚV TGM, v.v.i., v Praze, přepravených zhotovitelem na nejbližší pobočku ČHMÚ.
2.4.	Zhotovitel se zavazuje zadavateli doručit na nejbližší pobočku ČHMÚ vrtule zkalibrované v příslušných etapách plnění předmětu zakázky, a to následovně: 
· 8 kusů vrtulí určených ke kalibraci v květnu 2017 – nejpozději ve středu 31. května 2017, 
· 9 kusů vrtulí určených ke kalibraci v říjnu 2017 – nejpozději ve středu 31. října 2017, 
· 6 kusů vrtulí určených ke kalibraci v květnu 2018 – nejpozději ve čtvrtek 31. května 2018 a 
· 10 kusů vrtulí určených ke kalibraci v říjnu 2018 – nejpozději ve středu 31. října 2018.
2.5.	O předání díla, případně o odmítnutí jeho převzetí bude sepsán protokol ve formě Přejímacího listu ČKSVV s uvedením případných zjevných vad a s termínem jejich odstranění. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout pouze v případě, že vady díla znemožňují nebo značně omezují jeho užívání. 


Článek III
CENA DÍLA

3.1.	Cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, se stanoví dohodou dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí 203 770,40 Kč (slovy: dvěstětřitisícesedmsetsedmdesát korun českých a čtyřicet haléřů) bez DPH.
	K této ceně bude připočteno DPH dle sazby platné v době fakturace. Cena díla včetně DPH činí 246 562,18 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetšesttisícpětsetšedesátdvě koruny české a osmnáct haléřů).
3.2.	Cena první části díla (provedené v rámci etapy květen 2017 – 8 ks vrtulí) činí 48 467,60 Kč (slovy: čtyřicetosmtisícčtyřistašedesátsedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH.
	K této ceně bude připočteno DPH dle sazby platné v době fakturace. Cena první etapy díla včetně DPH činí 58 645,80 Kč (slovy: padesátosmtisícšestsetčtyřicetpět korun českých a osmdesát haléřů).
	Cena druhé části díla (provedené v rámci etapy říjen 2017 – 9 ks vrtulí) činí 56 567,60 Kč (slovy: padesátšesttisícpětsetšedesátsedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH.
	K této ceně bude připočteno DPH dle sazby platné v době fakturace. Cena druhé etapy díla včetně DPH činí 68 446,80 Kč (slovy: šedesátosmtisícčtyřistačtyřicetšest korun českých a osmdesát haléřů).
	Cena třetí části díla (provedené v rámci etapy květen 2018 – 6 ks vrtulí) činí 38 867,60 Kč (slovy: třicetosmtisícosmsetšedesátsedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH.
	K této ceně bude připočteno DPH dle sazby platné v době fakturace. Cena třetí etapy díla včetně DPH činí 47 029,80 Kč (slovy: čtyřicetsedmtisícdvacetdevět korun českých a osmdesát haléřů).
	Cena čtvrté části díla (provedené v rámci etapy říjen 2018 – 10 ks vrtulí) činí 59 867,60 Kč (slovy: padesátdevěttisícosmsetšedesátsedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH.
	K této ceně bude připočteno DPH dle sazby platné v době fakturace. Cena čtvrté etapy díla včetně DPH činí 72 439,80 Kč (slovy: sedmdesátdvatisícečtyřistatřicetdevět korun českých a osmdesát haléřů).
3.3.	Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3.4.	Zahraniční účastník je povinen uhradit veškeré poplatky za bankovní převod.


Článek IV
PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

4.1.	Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu ve výši 100 % ceny části díla provedené v rámci příslušné etapy. Dílčí fakturace bude prováděna v návaznosti na dokončení a předání části díla.
4.2.	Konečná faktura bude vystavena zhotovitelem bez zbytečného odkladu po převzetí díla objednatelem. Od konečné faktury budou odečteny dílčí platby poskytnuté dle bodu 4.1.
4.3.	Daňový doklad (faktura) za danou etapu kalibrací předkládaný objednateli musí obsahovat všechny náležitosti obchodní listiny i náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a evidenční číslo smlouvy, pod kterým je tato evidována u objednatele. Plátce je oprávněn vrátit vystaviteli k opravě daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat náležitosti uvedené v předchozí větě tohoto ujednání; lhůta splatnosti pro plátce počíná běžet dnem následujícím po doručení řádně vystaveného či řádně opraveného daňového dokladu (faktury).
4.4.	Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 28 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Poslední faktura v kalendářním roce bude objednateli doručena nejpozději 10. prosince příslušného roku.
4.5.	Objednatel si vyhrazuje právo prodloužit splatnost faktur, a to až o 60 kalendářních dnů (vztahuje se jen na veřejné zakázky spolufinancované z fondů EU apod.).


Článek V
SMLUVNÍ POKUTY

5.1.	Při nedodržení termínu splatnosti dle článku IV může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
5.2.	Za každý započatý kalendářní měsíc prodlení v době plnění dle článku II má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla dle článku III.
5.3.	Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody uplatněné objednatelem.
5.4.	V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která od smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Článek VI
VADY DÍLA A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1	Záruční lhůta na dílo je vždy 24 měsíců ode dne vystavení každého jednotlivého kalibračního listu vydaného pro každou jednotlivou kombinaci těla, propeleru a způsobu upevnění hydrometrické vrtule, která je uvedena v příloze této smlouvy. V souladu s udělenou akreditací a ustanoveními normy ISO 2537:2007 Hydrometry – Rotating-element current-meters neručí kalibrační laboratoř za výsledky, pokud byla vrtule v provozu déle než 300 hodin, nebo je-li kalibrační list starší jednoho roku.
6.2.	Vady díla musí objednatel oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.
	Zhotovitel je povinen vady odstranit svým nákladem. Pokud tak zhotovitel neučiní ve lhůtě přiměřené povaze díla a způsobu jeho užití objednatelem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.
	Právo na náhradu škody není výše uvedeným dotčeno.
6.3.	Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení smluvených práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
6.4.	Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle.
6.5.	Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
6.6.	Dílo je výlučným vlastnictvím objednatele a jeho předání jiným osobám, jakož i využívání u zhotovitele je možné jen s výslovným souhlasem objednatele a za podmínek jím stanovených.
6.7.	Objednatel je oprávněn v průběhu zhotovování díla vykonávat u zhotovitele audity pracovních postupů směřujících k provedení objednaného díla.
6.8.	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy.
6.9.	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.


Článek VII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.	Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
7.2.	K uzavření, změně nebo zrušení smlouvy je oprávněn pouze statutární orgán. Zástupce ve věcech technických je oprávněn v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu a lhůty ke splnění díla, podmínek pro jeho provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu právních vztahů stran v rámci této smlouvy. Zástupce ve věcech technických není oprávněn měnit, rušit ani uzavírat smlouvu.
7.3.	Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.4.	Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
7.5.	Nedílnou součástí smlouvy je příloha Přehled kalibrovaných vrtulí s uvedením období kalibrace a rozsahů rychlostí.
7.6.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7.7.  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem jsou srozuměné a na důkaz toho připojují své podpisy.




Článek VIII
UJEDNÁNÍ O SPOLUPŮSOBENÍ PŘI VÝKONU FINANČNÍ KONTROLY

8.1.	Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů subjektem povinným spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

	Datum:
	
	
	Datum:
	

	
	
	
	
	

	…………………………………………
	
	…………………………………………

	zástupce objednatele
	
	zástupce zhotovitele

	
	
	
	
	

	Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ
	
	Mgr. Mark Rieder, ředitel VÚV TGM, v.v.i.
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Příloha: Přehled kalibrovaných vrtulí s uvedením období kalibrace a rozsahů rychlostí
	Termín kalibrace
	Typ
	Tělo
	Propeler
	Pobočka ČHMÚ
	Upevnění
	Stoupání propeleru [m]
	Rozsah rychlostí [m/s]

	květen 2017
	
	108997
	2-56744
	Hradec Králové
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	69804
	2-56745
	Brno
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	37185
	2-36939
	Brno
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	69804
	6-130629
	Brno
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	162401
	4-125132
	Hradec Králové
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	359681
	4-366264
	Ostrava
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	171181
	4-184720
	Plzeň
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	135699
	4-135152
	Brno
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	říjen 2017
	
	69805
	2-70346
	Brno
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	129866
	3-130746
	Hradec Králové
	tyč
	0,250
	0,06–5,00

	
	
	129866
	6-130630
	Hradec Králové
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	123514
	5-32868
	Ostrava
	tyč
	0,050
	0,02–1,50

	
	
	132225
	5-90252
	Plzeň
	tyč
	0,050
	0,02–1,50

	
	
	54776
	4-55706
	Brno
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	320087
	4-301406
	Hradec Králové
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	110988
	4-277298
	Plzeň
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	121375
	1-24475
	Ostrava
	lano + 25 kg
	0,250
	0,06–5,00

	květen 2018
	
	132227
	1-22868
	Ostrava
	tyč
	0,050
	0,02–1,50

	
	
	168820
	2-169586
	OAH Brno
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	168820
	6-56491
	OAH Brno
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	168940
	4-168633
	České Budějovice
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	78716
	4-53353
	Ostrava
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	95107
	1-70946
	České Budějovice
	lano + 25 kg
	0,250
	0,06–5,00

	říjen 2018
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	54371
	1-55790
	OAH Jablonec nad Nisou
	tyč
	0,050
	0,02–1,50

	
	
	54371
	6-55843
	OAH Jablonec nad Nisou
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	123609
	1-126041
	Praha
	tyč
	0,050
	0,02–1,50

	
	
	123609
	5-126206
	Praha
	tyč
	0,050
	0,02–1,50

	
	
	198057
	2-169593
	Ústí nad Labem
	tyč
	0,100
	0,02–2,50

	
	
	198057
	3-24738
	Ústí nad Labem
	tyč
	0,250
	0,06–5,00

	
	
	19557
	4-633774
	OAH Jablonec
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	30184
	4-56697
	Praha
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	130372
	4-135124
	OAH Brno
	tyč
	0,125
	0,06–3,50

	
	
	162402
	4-125136
	Ústí nad Labem
	tyč
	0,125
	0,06–3,50
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