

odborných jednáních a spolupráce na řešení napojení DTM ŘSD na DTM krajů v rámci implementace 1.43 a JVF 1.45.

množství / rozsah Plnění: dle příloh této Dílčí smlouvy.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: ŘSD, Čerčanská 18, 140 00 Praha 4.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření této Dílčí smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění T6
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet plnění T6
11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
 - c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.
12. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění dílčí smlouvy:

č. rámcové smlouvy: 01PU-005919

název rámcové smlouvy: **Rámcová smlouva na úpravu dat DTM ŘSD do aktuálního formátu JVF DTM vč. přípravy pro zpracování do DTM krajů**

název dílčí smlouvy:

Vytvoření vzorových dat a testování kontrol a převodů v rámci testování propojení IS DTM ŘSD a systémů DTM krajů K12 a K2

Obsah

1.	Úvod	1
2.	Zkratky a pojmy pro tuto veřejnou zakázku	1
3.	Předmět	2
4.	Termíny	2
5.	Vstupní data	2
6.	Spolupráce a koordinace	2
7.	Požadované výstupy	2
8.	Fakturace	2

1. Úvod

Organizace ŘSD s. p. je pořizovatelem vrstev DTM ČR v rozsahu DI, TI a ZPS. V rámci napojení IS DTM ŘSD na IS DTM jednotlivých krajů je potřeba realizovat zkušební data ve tvaru GAD dle B9 a testovat jejich zaslání na kraje. Toto je nutné v rámci JVF 1.43 a pro JVF 1.5.

2. Zkratky a pojmy pro tuto veřejnou zakázku

Zkratka	Význam
DTM	Digitální technická mapa
ŘSD	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
SŽ	Správa železnic, státní organizace
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
DTM ŘSD	digitální technická mapa Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
DI	dopravní infrastruktura
DTI	dopravní a technická infrastruktura
TI	technická infrastruktura
ZPS	základní prostorová situace
JVF DTM	jednotný výměnný formát digitální technické mapy (ve formátu XML)
GDSPS	geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
XML	výměnný formát
XML ŘSD	výměnný formát – varianta pro DTM ŘSD
B2/C1	datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD a datový předpis pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD
IS DTM	informační systém digitální technické mapy kraje
IS DMVS	informační systém Digitální mapy veřejné správy
IS DTM RSD	informační systém digitální technické mapy ŘSD
ULS	uzlový lokalizační systém

3. Předmět

Převody a opakované úpravy dokumentace do B9 v dané verzi XML a její import do IS DTM. Definování chyb v datech krajů K12 a opakované úpravy GAD ŘSD, kontroly a zaslání na kraje v rámci testování importu a testování kontrol a návazností.

Účast na jednání s kraji a koordinaci s dodavateli IS DTM ŘSD i IS DTM jednotlivých krajů pro potřeby odhalení nesouladů v datech a potřebných oprav.

4. Termíny

Předávání datových sad a jejich úpravy průběžně v rámci celého procesu napojování DTM krajů K2 a K12 průběžně v termínech dle koordinace s jednotlivými kraji. Dokumentace budou předány postupně s celkovým trváním do 10 měsíců ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.

5. Vstupní data

Vstupními daty pro přepracování a aktualizaci do XML DTM ŘSD 2.3.1. a JVF DTM ve formátu 1.4.3. budou:

- Vymezené území DTM ŘSD
- GDSPS v B2/C1, dostupná primární data
- DSPS pro doplnění atributových údajů
- ULS
-další dostupné podklady

6. Spolupráce a koordinace

Předání adresy úložiště a zajištění přístupů k němu zajistí Objednatel do 5 pracovních dní ode dne účinnosti Dílčí smlouvy.

Ve stejném termínu budou také zpřístupněna vstupní data.

Umožnění přístupu do IS DTM ŘSD pro možnost získání podkladových dat.

Konzultant je povinen realizovat svou činnost v koordinaci a na základě požadavků Objednatele, nebo jím určené osoby, kterou je projektový manager.

7. Požadované výstupy

Požadovanými výstupy budou:

- jednotlivé datové sady GAD pro ZPS, DI a TI v rámci zadaných území rozdělené na jednotlivé implementační balíčky ve výměnném formátu DTM ŘSD B9

8. Fakturace

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena vždy po dokončení ucelené části díla (předané sadě dokumentací) na základě schváleného harmonogramu a předávacího protokolu a schváleného položkového plnění dle přílohy 2. Fakturovaná cena bude odpovídat jednotkovým cenám uvedeným v příloze 2 Smlouvy vynásobenými počtem skutečného plnění.

Maximální cena dílčí smlouvy nesmí být překročena.

Příloha 2 – Položkový r

základní kategorie	číslo	podrobná položka	MJ	počet	Cena / MJ [Kč bez DPH]	cena celkem
dopravní infrastruktura (DI)	1	převod do 1.43 *	km			
	2	aktualizace novým GDSPS	metr			
	3	převod do 1.43 *	km			
		aktualizace novým GDSPS	metr			
	5	návrh úpravy hranice vymezeného území	km			
		6	převod do 1.43	km		
	7	aktualizace novým GDSPS	ha			
	8	Napojení dat ZPS ŘSD na kompletní ZPS krajů (plošná mapa)	km			
polohopisná situace (ZPS)	9	Napojení dat ZPS ŘSD na konsolidovanou ZPS krajů	km			
	10	Napojení dat ZPS ŘSD v lokalitách mimo ZPS krajů	km			
	11	Napojení dat ZPS ŘSD na další data ZPS ŘSD	metr			
podpůrná geodetická činnost	12	komunikace s kraj, konzultační činnost	hodina			
	13	zaměření kontrolních a identických bodů v lokalitaci aktualizace nebo napojení	ha			

celkem 510 710 Kč

*) vzhledem k tomu, že na základě přílohy 1 bude pracováno s daty DTM kraje se sníženým rozsahem a obsahem, je rozsah poměrově ponížěn odhadovanou pracností daného rozsahu
 **) účastník vyplní žlutě vyznačený sloupec, řádek 6-18

Upřesnění položek	položky	Popis
převod 1.43	1,3,6	převedení a dopracování datové sady DTM ŘSD do 1.43, vč. kontrol
aktualizace GDSPS	2,4,7	aktualizace datové sady novým zaměřením - převod dat, jejich zpracování do datových sad DTM ŘSD a jejich maximální doplnění na obsah a rozsah DTM ŘSD. Včetně všech kontrol. Vyznačení lokalit dosběru informací nebo identických bodů.
aktualizace vymezeného území	5	návrh úpravy vymezeného území v návaznosti na DI v SHP
Napojení dat ZPS ŘSD na ZPS krajů	8,9,10	prezentace ZPS z první etapy příprav na ZPS a přistoupeno kraje, napojem datové metodiky aktualizace DTM, promazání chybných a duplicitních dat a jejich napojení, dobačování chybějících atributů, topologická kontrola dat ZPS krajů
Napojení dat ZPS ŘSD na další datovou sadu ZPS ŘSD		Přezveť dat ZPS z první etapy DTM od ŘSD, napojení dat dle metodiky aktualizace DTM, promazání chybných a duplicitních dat a jejich napojení, doplnění chybějících atributů, topologické a atributové kontroly. Kontroly dat ZPS krajů (v případě nesouladu reklamace). Vyznačení lokalit dosběru informací nebo identických bodů. Vytvoření balíčku pro implementaci do DTM krajů vč. jejich implementace do DMVS.
podpůrná geodetická činnost	11,13	činnost bude podložena zápisy z jednání, výsledky měření...atd.. Následně dřešení převo