

Objednávka

Objednávka č. : 47/1/17/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

ZIPP Brno s.r.o.

IČ: 49975561

DIČ:

Kaštanová 34

Brno

62000

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)

IČ: 00282979

Město Židlochovice

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100

Židlochovice

667 01

Objednávka č: 47/1/17/20

Vystaveno: 6.9.2017

Datum dodání: 13.10.2017

Objednáváme u Vás na základě nabídky ze dne 24. 8. 2017 provedení elektrické přípojky pro areál odchyту psů v Židlochovicích, v rozsahu dle rozpočtu stavby.

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Uvedená cena je včetně DPH.

Označení dodávky

Množství

Jednotka

Předp. cena celková

Přípojka elektro pro areál odchyту psů,
Židlochovice

139 755,00

Předpokládaná cena celkem:

139 755,00

Poznámka:



Objednávka

Objednávka č. : 47/1/17/20

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

ZIPP Brno s.r.o.

IČ: 49975561
DIČ:

Kaštanová 34
Brno
62000

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)
IČ: 00282979

Město Židlochovice

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100
Židlochovice
667 01

Objednávka č: 47/1/17/20

Vystaveno: 6.9.2017

Datum dodání: 13.10.2017

Objednáváme u Vás na základě nabídky ze dne 24. 8. 2017 provedení elektrické přípojky pro areál odchytu psů v Židlochovicích, v rozsahu dle rozpočtu stavby.

Kontaktní osoba:


Uvedená cena je včetně DPH.

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
Přípojka elektro pro areál odchytu psů, Židlochovice			139 755,00
Předpokládaná cena celkem:			139 755,00

ZIPP Brno s.r.o.
Kaštanová 34, Brno 620 00
IČO: 499 75 561
DIČ: CZ499 75 561

Poznámka:

Razítko a podpis



Položkový rozpočet stavby				
Stavba:		H 3172 LAC Židlochovice		
Objekt:		CN-2 Přípojka elektro pro psí útulek		
Rozpočet:		CN-2 Přípojka elektro pro psí útulek		
Objednatel:		LAC, s.r.o. Štefánikova 116 66461 Rajhrad		IČO: 46903470 DIČ: CZ46903470
Zhotovitel:		ZIPPP Brno s.r.o. Kaštanová 34 62000 Brno		IČO: 49975561 DIČ: CZ49975561
Vypracoval: [redacted]				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				[redacted]
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				115 499,78
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	15 %			[redacted]
Snížená DPH	15 %			
Základ pro základní DPH	21 %			
Základní DPH	21 %			
Zaokrouhlení				
Cena celkem s DPH				139 755,00 CZK
v <u>Brně</u> dne <u>24.8.2017</u> 				
				Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				35
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
M21	Elektromontáže	MON				62
Cena celkem					115 499,78	100