



ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-008409

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D11 rozšíření odpočívky Beranka km 2,8 vpravo - projekt podrobného průzkumu kontaminace skládky, monitoring půdního podloží, podzemních a povrchových vod**

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

## Dodavatel:

Obchodní jméno: AGSS, s.r.o.

Adresa: Máchova 23, 120 00 Praha 2

IČO: 60471905

DIČ: CZ60471905

Kontaktní osoba [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD s.p., Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

**Faktury v elektronické formě zasílejte:** datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz), v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré

povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

### **Objednáváme u Vás:**

1) zpracování projektu podrobného průzkumu kontaminace skládky Beranka (ID lokality 43777015), dle Systému evidence kontaminovaných míst) v místě dotčení rozšířením odpočívky Beranka – vpravo, se zaměřením na rizika související s potenciálním uvolněním/zvýšením kontaminace do podzemních a povrchových vod, resp. půdního podloží vlivem zásahu do tělesa skládky, resp. při odtěžení části materiálu tělesa skládky. Navrhnout technické řešení rozšíření odpočívky Beranka – vpravo tak, aby bylo do budoucna umožněno dokončení rekultivace skládky. Technické řešení návrhu rozšíření odpočívky Beranka – vpravo v rámci projekčních příprav koordinovat s městskou částí Praha 20 a ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí

2) monitoring půdního podloží, podzemních a povrchových vod, zejména v průběhu realizace stavby, s ohledem na dotčení kontaminované lokality „Skládka Beranka“ (ID lokality 43777015 dle Systému evidence kontaminovaných míst). Rozsah monitoringu upřesnit v rámci projekčních příprav záměru na základě výsledků podrobného průzkumu kontaminace skládky Beranka v místě dotčení rozšířením odpočívky Beranka vpravo.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Zahájení prací: dnem účinnosti objednávky

Odevzdání konceptu projektu podrobného průzkumu kontaminace ad pol. 3 soupisu požadovaných prací: do 31. 1. 2026

Odevzdání čistopisu projektu podrobného průzkumu kontaminace: do 30 dnů od obdržení všech připomínek ke konceptu

Odevzdání konceptu projektu monitoringu půdního podloží, povrchových a podzemních vod v průběhu realizace stavby ad pol. 4 soupisu požadovaných prací: do tří měsíců od obdržení výsledků podrobného průzkumu kontaminace

Odevzdání čistopisu projektu monitoringu: do 30 dnů od obdržení všech připomínek ke konceptu

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 226 600 / 274 186**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis požadovaných prací

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**D11 rozšíření odpočívky Beranka km 2,8  
vpravo - projekt podrobného průzkum  
kontaminace skládky, monitoringu půdního  
podloží, podzemních a povrchových vod**

---

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

## Soupis požadovaných prací

Položk a	Popis položky	Poč. j.	Jednotk a	Kč/jedn.	Celkem Kč
1	Seznámení se s dokumentací EIA a provedenými průzkumnými pracemi				
2	Rekognoskace území				
3	Zpracování projektu podrobného průzkumu kontaminace skládky Beranka, vč. projednání s Objednatelem (ad podmínka č. 4 stanoviska EIA) (*)				
4	Zpracování projektu monitoringu půdního podloží, povrchových a podzemních vod v průběhu realizace stavby (rozšíření odpočívky Beranka - vpravo; ad podmínka č. 5 stanovisko EIA), vč. projednání s Objednatelem (**)				
<b>Průzkum celkem Kč bez DPH</b>					226 600
<b>DPH 21 %</b>					47 586
<b>Průzkum celkem včetně DPH</b>					274 186,00

Pozn.:

(\*) Odevzdání konceptu projektu podrobného průzkumu kontaminace ad pol. 3: do 31. 1. 2026

Odevzdání čistopisu projektu podrobného průzkumu kontaminace: do 30 dnů od obdržení všech

připomínek ke konceptu

(\*\*) Odevzdání konceptu projektu monitoringu půdního podloží, povrchových a podzemních vod v průběhu realizace stavby ad pol. 4: do tří měsíců od obdržení výsledků podrobného průzkumu kontaminace

Odevzdání čistopisu projektu monitoringu: do 30 dnů od obdržení všech připomínek ke konceptu

Digitálně podepsal:

Datum: 01.12.2025 13:41:54 +01:00