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SMLOUVA O DílO

UZAVŘENÁDLE USTANOVENí § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 8912012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONíKU, VE ZNĚNí POZDĚJšíCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: RNDr. František Pelc
ředitel UP AOPK ČR Kaplanova 1
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 62933591
DrČ: neplátce DPH
Telefon : 313251 171
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná kjednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k
převzetí díla: Ing. Pavel Moucha

(dále jen "objednatel")

a

1.2 Zhotovitel

Maruščinopolesí s.r.o.
Sídlo: Vlárská 321, 76331 Brumov - Bylnice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Dorňák - jednatel
Bankovní spojení: 107-762
IČO: 01554492
DiČ: CZ 01554492
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně sp.zn. C 83164
Telefon: 733697963
E-mail: jos.knot@seznam.cz

(dále jen "zhotovitel")
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II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo
specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Provést lesnické zásahy v lesních porostech v majetku státu, s právem
hospodaření Lesy České republiky s.p.,

Na LS Nižbor

v I. zóně CHKO v porostní skupině 711A1, na pozemku p.č. 417/6 v k.ú. 8ěleč
prořezávku na ploše 0,21 ha
v I. zóně CHKO v porostní skupině 714D1 b, na pozemku p.č. 343/1 v k.ú. Sýkořice
prořezávku na ploše 0,41 ha
v I. zóně CHKO v porostní skupině 715D17, na pozemku p.č. 351/1 v k.ú. Sýkořice
oplocení přirozeného zmlazení dubu zimního dřevěnou Iísovou oplocenkou o výšce 2
m, délka oplocení 250 m
ve III. zóně CHKO v porostní skupině 413C2 na pozemku p.č 268 v k.ú. Nižbor
instalaci 15 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,15 ha
ve III. zóně CHKO v porostní skupině 413D1a na pozemku p.č 268 v k.ú. Nižbor
instalaci 10 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,06 ha

Na LS Křivoklát

ve III. zóně CHKO v porostní skupině 227A10 na pozemku p.č. 624/1 v k.ú. Velká
8uková oplocení přirozeného zmlazení jedle dřevěnou Iísovou oplocenkou o výšce
1,5 m, délka oplocení 320 m
v I. zóně CHKO v porostní skupině 40481 na pozemku p.č 145/1 v k.ú, Újezd nad
Zbečnem instalaci 20 ks individuální ochrany jedle
v I. zóně CHKO v porostní skupině 40582b na pozemku p.č 145/1 v k.ú. Újezd nad
Zbečnem instalaci 30 ks individuální ochrany jedle
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 407J2 na pozemku p.č 284/1 v k.ú. Račice

instalaci 10 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,15 ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 419C2a na pozemku p.č 281/2 v k.ú. Račice
instalaci 50 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,23 ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 413A11/2p na pozemku p.č 281/2 v k.ú. Račice

instalaci 50 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,20 ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 413B11/2p na pozemku p.č 281/2 v k.ú. Račice
instalaci 50 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,15 ha
v I. zóně CHKO v PR Červený kříž v porostní skupině 423C14a na pozemku p.č.

324/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu šetrná mýtní úmyslná těžba 100 m3 výběrem

jednotlivých stromů v oplocenkách s přirozeným zmlazením a v okolí oplocenek
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 70282 na pozemku p.č 759/1 v k.ú. 8roumy
instalaci 30 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,45 ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 705A1b na pozemku p.č 759/2 v k.ú. Broumy
instalaci 30 ks individuální ochrany jedle
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 71OF1c na pozemku p.č 758/1 v k.ú. 8roumy
instalaci 65 ks individuální ochrany jedle



větví oplocované jedle (ohnutí pod pletivo, nebo zakrácení na cca 40 cm od kmene). Jedle
určené k oplocení budou vyznačeny.

Prořezávky:

Budou provedeny úrovňové zásahy s cílem uvolnit a podpořit kvalitní jedli a ostatní cílové
dřeviny přirozené dřevinné skladby. Jedle v podúrovni budou zakráceny na výšku cca 130
cm, pokud budou mít v této výšce zelené větve .

Šetrná technologie:
Bude provedena mýtní úmyslná těžba výběrem jednotlivých stromů matečného porostu
v plochách v okolí oplocenek a uvnitř oplocenek. Vyznačené stromy budou opatrně

pokáceny mimo ploty. V případě potřeby budou oplocenky rozpojeny a opět spojeny po
vyklizení kmene z oplocené plochy. Uzavření oplocení musí být provedeno vždy do konce
pracovní směny toho dne, kdy byla oplocenka rozpojena.

Činnosti budou provedeny v souladu se schválenými standardy AOPK ČR (ke stažení na
v,flJwf.staílc.lardv.nature.cz). Oplocení bude modifikací vzoru Koliba 160/3 pro výšku 180/3 a
u oplocení z řeziva 180/4.

(dále jen "dílo")

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v
dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných

finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude
přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 347090,- Kč

DPH 21%:72889,- Kč

Cena s DPH: 419979,- Kč, (slovy čtyřistadevatenácttisícdevětsetsedmdesátdevětkorun).

Zhotovitel je plátce DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při

změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotovitelí v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně

díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a
převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 30. 11. kalendářního roku) na
základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Střední Čechy,
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.



ve II. zóně CHKO v porostní skupině 719B2a na pozemku p.č 758/1 v k.ú. Broumy
instalaci 20 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,15 ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 641C1b na pozemku p.č 731/1 v k.ú. Broumy
instalaci 15 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,20 ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 642B2 na pozemku p.č 731/1 v k.ú, Broumy
instalaci 15 ks individuální ochrany jedle
v I. zóně CHKO, v PR Jezírka, v porostni skupině 609F1 na pozemku 901/1 v k.ú.
Skryje prořezávku jedle na ploše 0.11 ha
v I. zóně CHKO, v PR Jezírka, v porostní skupině 609F14/2p na pozemku 901/1
v k.ú. Skryje prořezávku jedle na ploše 0,25 ha
v I. zóně CHKO, v NPR Velká Pleš v porostní skupině 512F17a na pozemku 536/1
v k.ú. Branov likvidaci nefunkční kombinované oplocenky v délce 170 m
v l. zóně CHKO, v PR Vysoký tok v porostní skupině 515H2 na pozemku 533/1 v k.ú.
Branov likvidaci nefunkční kombinované oplocenky v délce 150 m
v I. zóně CHKO, v porostní skupině 509C9 na pozemku 536/1 v k.ú. Branov oplocení
přrozeného zmlazení tisu dřevěnou Iísovou oplocenkou o výšce 2 m a délce 400 m

Na LS Lužná

ve II. zóně CHKO v porostní skupině 520D2 na pozemku p.č 421/2 v k.ú. Ruda u
Nového Strašecí instalaci 10 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,30
ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 520B2 na pozemku p.č 421/2 v k.ú. Ruda u
Nového Strašecí instalaci 25 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,35
ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 515C2 na pozemku p.č 406 v k.ú. Ruda u
Nového Strašecí instalaci 30 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,69
ha
ve II. zóně CHKO v porostní skupině 50782a na pozemku p.č 367 v k.ú. Ruda u
Nového Strašecí instalaci 15 ks individuální ochrany jedle a prořezávku na ploše 0,25
ha

Výstavba oplocení:

Typ oplocení bude dřevěná lísová oplocenka, výška plotu 1,8 m, délka polí max 3m (u
použití řeziva max. délka pole 4 m), minimální počet latí v poli je 9 (+ dva sloupky a dvě latě

na zavětrování pole), minimální průřez použitých latí včetně sloupků a vzpěr bude 15 cm2 při

použití hraněného řeziva. Minimální průřez latě12 cm2 a minimální průřez sloupků a vzpěr

16 cm2 při použití tyčoviny. Stabilizace v terénu bude provedena zavětrováním na každém
spoji (po 3 - 4 m), každý spoj 3 latě ve tvaru ,A". Minimální parametry pro spojovací materiál
(délka hřebíku) jsou 1/3 řebíku v přibíjeném materiálu a 2/3 v podkladu. Do každé oplocené
plochy bude zřízena jedna přelízka o šíři 1m.

Likvidace oplocení:
Dřevěné části budou uloženy do hromad na místě (mimo cesty a linky), a pletivo bude
odvezeno mimo lesní porost do tříděného odpadu.

Individuální ochrana jedle bělokoré:

Ve vybraných porostních skupinách s odrůstajícími výsadbami jedle bělokoré bude
provedena instalace individuálních ochran ze samonosného svařovaného pletiva 8enita o
výšce 1,5 m o délce dílu 2 m. V ceně je zahrnuta cena pletiva, doprava, roznáška a úprava



3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a
jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a
adresu zhotovitele ; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu
a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho
splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti
počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V
případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního
rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení
daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto připadě nenl až do uplynutí této lhůty v
prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30. 11.2017.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že
převezme dílo i v dřívějším nabídnutém terminu, pokud bude bez vad a nedodělků .

4.3 Místem plnění jsou pozemky p.č. 417/6 v k.ú. Běleč, p.č 533/1 a p.č.536/1 v k.ú Branov,
p.č. 731/1, p.č, 758/1, p.č. 759/1 a p.č, 759/2 v k.ú Broumy,p.č. 268 v k.ú. Nižbor, p.č.

281/2 a p.č 284/1 v k.ú. Račice,p.č. 324 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, p.č. 367, p.č. 406 a
p.č. 421/2 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí , p.č. 90111 v k.ú. Skryje, p.č. 343/1 a p.č. 351/1
v k.ú. Sýkořice, p.č. 624/1 v k.ú. Velká Buková, p.č. 145/1 v k.ú, Újezd nad Zbečnem.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva
a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu
provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-Ii objednatel, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost

upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními
stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném
v předávacím protokolu.



6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod

nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně

provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první
vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným
vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje
za doručené zhotoviteli. .

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byt' se vady
projeví až později .

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli .

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců.

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem
odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje
odstranění vad

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka,
opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu

nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a
nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení
vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat
náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-Ii v této smlouvě uvedeno
jinak.

9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran
příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.



1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění

podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"), zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo
jejího zpřístupnění podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ,
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše
uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední
smluvní strany. Podléhá-Ii však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím

registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího
uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně

informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha Č. 1 - položkový rozpočet

Příloha Č. 2 - mapový zákres

Příloha Č. 3 - doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie VYPISU z
živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního -rejstříku)

V Praze dne ..~:.~. : ~~~1-

Objednatel~

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

Agentura oohrany přirody akrajiny ČR
Kaplanova 1931/1

14800 Praha 11 - Chodov
-1-

Brumově-Bylnici dne 14.8.2017

Zhotovitel

Ing. Vojtěch D rňák

jednate
í

MARUŠČINO pOLEsí s.r.D.
VLÁRSKÁ 321

763 31 BRUMOV - BYLNICE
IČ: 01554492

Libor
Textový rámeček

Libor
Textový rámeček



Příloha č.1

- - - - - - - ----_._------_._._- - - - - - - - - - -

~

Kalkulace nákladů na management ZCHŮ ke smlouvě PPK 390a/25/17

počet
cena za

cena celkem cena celkem (Kč
náklady jednotka jednotku (Kč

jednotek
bez DPH}.

(Kč bez DPH) vč. DPH)

oplocenka dřevěná, lisová, výška 1,8 m m 970 150 145500 176055
instalace individuálnlch ochran JD (pletivo Benita) ks 490 200 98000 118580
instalace individuá_lních ochran JD (pletivo Senita)-
příplatek do 10 % na dostupnost-přehoustlé porosty %
Výchovné zásahyv porostech do 40 let - prořezávky v JD ha 4,31 9000 38790 46936

výchovné zásahy v porostech do 40 let - prořezávky v JD-
příplatekdo 50 % na dostupnost, přehoustlé porosty %
likvidace oplocenek (kombinovaná dřevo, pletivo) m 320 15 4800 5808
likvidace oplocenek (kombinovaná dřevo, pletivo)
přfplatek do 30% na vytrhávání pletiva, vystřlhávánf %
šetrná technologie káceni a vyklizení dřeva z oplocenek a
"ejich blízkosti ks 100 600 60000 72600

Cena celkem 347090 419979



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK·390a/25/17

970 m budováni plotů

Vydavatel: AOPK ČR, RP Sti'ední Čechy Autor: Pavelll«ouchil Rok: 2017

lokalizace
opatřeni

Identifikační ~rsl o
zákresu (segment)

~



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-390a/25/17
490 ks individuálni ochrany jedle bělokoré

Vydavatel: AOPK ČR, RP Stf1!dnl Čechy Autor: Pavel Mouc:h. Rok: 2017

lokalizace
opatfeni

P t');'· '.' ,.:' Identifikační ělslo
;' 1,2.. ,'.' . .. , ,
,p..'.·"7.•..<;, zaxresu \segment,

~



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-390a125117
320 m likvidace plotu

- - - - - - - - --------- - ---- -- --.- --- - - -

1,2"

laK:allzace
opac~enf

Identifikační čfslo

zákresu {segment;

~



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK·390a/25/17
4,31 ha- prořezávky

lokalizace
oJ:att~e"í

IdentlftkaČl,í čísle

zák:-esll (segment)

~



Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK·390a/25/17
100m3 šetrná těžba

- - - - - - -- - - _ ._- - - -- -- --

lokalizace
opatřenf

Identifikační číslo

záhTeSU (segment)

~



Tento výpis z velejných rejstříkůelektronicky podepsal "ČR· Krajský soud v Brně [tČ 00215724]" dne 14.8.2017v 16:42:02.
EPVid:1tC9VXUFb5XjoGYAOJ19BQ

Výpis

z obchodnfho rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně

oddíl C, vložka 83164

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:

Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikačníčíslo:

Právní forma:
Předmětpodnikání:

Předmětčinnosti:

2. dubna 2013

C 83164 vedená u Krajského soudu v Brně

Maruščino Polesí s.r.o.
Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice
015 54 492

Společnost s ručením omezeným

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

myslivost
. .pronájem nernovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán:
jednatel:

Ing. VOJTĚCH DORŇÁK, dat. nar. 30. listopadu 1968
Československé armády 248, 766 01 Valašské Klobouky
Den vzniku funkce: 1. dubna 2014

Zpťisob jednání:
Společníci:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

Ostatní skutečnosti:

Jednatel zastupuje společnost samostatně.

Kloboucká lesní s.r.o., IČ: 25532642
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno : 100%
Obchodní pod": 100%
Druh podílu: základní

200000,- Kč

Počet členu statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Údaje platné ke dni: 14. srpna 2017 06:22 111




