

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/STEPb
Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané - Vysvětlení 11. 8. 2025

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			29 610 937,67
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	29 610 937,67	3 553 312,52
Cena s DPH	v	CZK	33 164 250,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/STEPb

Stavba:

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané - Vysvětlení 11. 8. 2025

Místo:

Datum:

31. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 610 937,67	33 164 250,19	
01	Demolice a bourací p...	2 632 853,60	2 948 796,03	STA
02	Rekonstrukce budovy ...	24 729 122,61	27 696 617,32	STA
02	Rekonstrukce budovy ...	16 887 111,81	18 913 565,23	Soupis
A	ZTI	3 259 052,80	3 650 139,14	Soupis
B	Ústřední vytápění	1 217 516,00	1 363 617,92	Soupis
C	Vzduchotechnika	384 320,00	430 438,40	Soupis
D	Měření a regulace	242 850,00	271 992,00	Soupis
E	Silnoproud	2 038 992,00	2 283 671,04	Soupis
F	Slaboproud	699 280,00	783 193,60	Soupis
03	Zpevněné plochy, ter...	1 264 157,46	1 415 856,36	STA
04	Vodovodní přípojka	76 804,00	86 020,48	STA
05	Vedlejší a ostatní r...	908 000,00	1 016 960,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
01 - Demolice a bourací p...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 632 853,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 632 853,60	12,00%	315 942,43
Cena s DPH	v CZK		2 948 796,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 01 - Demolice a bourací p...

Místo:

Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 632 853,60
HSV - Práce a dodávky HSV	2 434 295,25
1 - Zemní práce	121 757,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	106 419,57
96 - Bourání konstrukcí	379 647,29
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	393 710,67
98 - Demolice a sanace	129 877,26
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 302 881,50
998 - Přesun hmot	1,02
PSV - Práce a dodávky PSV	195 266,35
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 704,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 660,80
751 - Vzduchotechnika	734,40
762 - Konstrukce tesařské	72 202,03
763 - Konstrukce suché výstavby	5 213,91
764 - Konstrukce klempířské	37 602,11
765 - Krytina skládaná	345,60
766 - Konstrukce truhlářské	4 772,24
767 - Konstrukce zámečnické	70 031,26
M - Práce a dodávky M	962,40
21-M - Elektromontáže	962,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 329,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 01 - Demolice a bourací p...

Místo:

Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 632 853,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 434 295,25

D 1

Zemní práce

121 757,94

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	14,850	68,00	1 009,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106121					
VV			v.č. D.1.1_11					
VV			rozebrání betonové dlažby chodníku podél budovy v uliční části					
VV			(19,30-2,80)*0,90	14,850				
VV			Součet	14,850				

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	51,280	88,80	4 553,66	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123					
VV			v.č. C 03					
VV			dlažďené plochy ve dvoře - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
VV			51,28	51,280				
VV			Součet	51,280				

3	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva	m2	34,410	119,20	4 101,67	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106151					
VV			v.č. D.1.1_11					
VV			"m.č. 01" 31,53	31,530				
VV			"vjezd z ulice, průjezd - před realizací stavebních prací na základu budovy" 3,20*0,90	2,880				
VV			Součet	34,410				

4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	17,370	319,20	5 544,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107122					
VV			v.č. D.1.1_11					
VV			rozebrání betonové dlažby chodníku podél budovy v uliční části					
VV			19,30*0,90	17,370				
VV			Součet	17,370				

5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	137,110	619,20	84 898,51	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107131					
VV			v.č. C 03					
VV			betonové plochy ve dvoře - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
VV			"podél dvorní přístavby" 30,22	30,220				
VV			"v místech budoucího parkovacího stání a pergoly" 106,89	106,890				
VV			Součet	137,110				

6	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	32,680	94,40	3 084,99	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323					
VV			v.č. D.1.1 - 11					
VV			"m.č. 1.01 - odstranění podkladu pod dlažbou průjezdu" 32,68	32,680				
VV			Součet	32,680				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K		131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	15,481	984,00	15 233,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131213701					
VV				v.č. D.1.1 - 11, Skladby konstrukcí - Senice_2					
VV				podlahy 1. np - odkopání zeminy (po vybourání podkladních betonů) na požadovanou výškovou úroveň vzhledem k					
VV				navrženým skladbám nových podlah					
VV				1. NP					
VV				269,23*(0,03+0,085)/2			15,481		
VV				Součet			15,481		
8	K		162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,481	112,00	1 733,87	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311					
9	K		162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Připlatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	15,481	103,20	1 597,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
D		95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					106 419,57	
10	K		HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	250,000	372,80	93 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1301					
VV				Zednické přímomoce pro femesla (profese) - sekání a					
VV				zapravení drážek, prostupů a podobné drobné práce					
VV				250			250,000		
VV				Součet			250,000		
11	K		952901411	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) jakékoliv výšky podlaží	m2	245,170	53,92	13 219,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901411					
VV				v.č. D.1.1_12					
VV				vyčištění a vyklizení plochy půdy hlavní budovy - měřeno					
VV				elektronicky z výkresové dokumentace					
VV				odvoz a likvidace vyklizeného odpadu na skládce je oceněno v					
VV				odd. 997 (2,0 t)					
VV				245,17			245,170		
VV				Součet			245,170		
D		96	Bourání konstrukcí					379 647,29	
12	K		962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,588	1 456,00	856,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032230					
VV				v.č. D.1.1_07					
VV				doplnění části stropu nad 2.NP - skladba "L"					
VV				2,45*0,30*0,40*2			0,588		
VV				Součet			0,588		
13	K		963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	4,718	3 272,00	15 437,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963051113					
VV				v.č. D.1.2_02 - pozn. 4					
VV				5,55*4,25*0,20			4,718		
VV				Součet			4,718		
14	K		962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	41,803	106,40	4 447,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031132					
VV				v.č. D.1.1_11					
VV				1. NP					
VV				"m.č. 1.03" (0,80+1,02)*3,20			5,824		
VV				"m.č. 1.09" 1,04*2,03			2,111		
VV				1,04*2,15			2,236		
VV				"odpočet plochy dveřních otvorů" -0,60*1,97*2			-2,364		
VV				-0,80*1,97*1			-1,576		
VV				Mezisoučet			6,231		
VV				2. NP					
VV				"m.č. 2.06" (1,68+1,71)*2,80			9,492		
VV				"m.č. 2.10" 4,46*2,86			12,756		
VV				"m.č. 2.13" 5,85*2,85			16,673		
VV				"odpočet plochy dveřních otvorů" -0,80*1,97*1			-1,576		
VV				-0,90*1,97*1			-1,773		
VV				Mezisoučet			35,572		
VV				Součet			41,803		
15	K		962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	86,585	130,40	11 290,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133					
VV				v.č. D.1.1_11					
VV				1. NP					
VV				"m.č. 1.02" (1,55+0,70)*3,20			7,200		
VV				"m.č. 1.04, 1.05" (3,20+0,25+1,45)*3,20			15,680		
VV				"m.č. 1.06" 1,70*2,71			4,607		
VV				"m.č. 1.12" (2,85+1,10)*3,26			12,877		
VV				"m.č. 1,22" (1,35+3,20)*3,05			13,878		
VV				"m.č. 1.28" (1,10+4,20)*2,97			15,741		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.29" (1,80+0,88+1,40)*2,94		11,995			
	VV		"m.č. 1.30" 1,70*2,93		4,981			
	VV		"odpočet plochy dveřních otvorů" -0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		-0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		-1,00*1,97*1		-1,970			
	VV		Mezisoučet		78,291			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 2.11" 2,90*2,86		8,294			
	VV		Součet		86,585			
16	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	30,811	503,20	15 504,10	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965082933					
17	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	8,906	3 912,00	34 840,27	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032631					
	VV		v.č. D.1.1_14, D.1.1_12					
	VV		zdivo komínů - dvorní přístavba					
	VV		0,90*0,45*4,35		1,762			
	VV		0,66*0,45*4,15		1,233			
	VV		1,20*0,45*4,10		2,214			
	VV		0,51*0,45*4,05		0,929			
	VV		1,50*0,45*4,10		2,768			
	VV		Součet		8,906			
18	K	962032691	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního	m3	4,044	904,00	3 655,78	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032691					
	VV		v.č. D.1.1_14, D.1.1_12					
	VV		zdivo komínů nad střechou - dvorní přístavba					
	VV		0,90*0,45*1,80		0,729			
	VV		0,66*0,45*2,80		0,832			
	VV		1,20*0,45*1,75		0,945			
	VV		0,51*0,45*1,70		0,390			
	VV		1,50*0,45*1,70		1,148			
	VV		Součet		4,044			
19	K	962081131	Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvármic, tl. do 100 mm	m2	3,339	165,60	552,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962081131					
	VV		v.č. D.1.1_13					
	VV		"hlavní budova - dvorní průčelí" 1,64*1,60+0,65*1,10		3,339			
	VV		Součet		3,339			
20	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	18,930	56,24	1 064,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965031131					
	VV		v.č. D.1.1_10, 11					
	VV		1S					
	VV		"m.č. 05" 10,41		10,410			
	VV		2. NP					
	VV		"m.č. 2.03" 8,52		8,520			
	VV		Součet		18,930			
21	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	38,110	3 200,00	121 952,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042141					
	VV		STÁVAJÍCÍ PODLAHY					
	VV		24,03*0,10		2,403			
	VV		309,38*0,10		30,938			
	VV		47,688*0,10		4,769			
	VV		Součet		38,110			
22	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	43,990	2 608,00	114 725,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241					
	VV		24,03*0,15		3,605			
	VV		269,23*0,15		40,385			
	VV		Součet		43,990			
23	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	133,190	73,92	9 845,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081213					
	VV		v.č. D.1.1_11					
	VV		1. NP					
	VV		"m.č. 1.02" 1,48		1,480			
	VV		"m.č. 1.03" 1,50		1,500			
	VV		"m.č. 1.04" 13,22		13,220			
	VV		"m.č. 1.05" 23,19		23,190			
	VV		"m.č. 1.07" 10,57		10,570			
	VV		"m.č. 1.08" 1,23		1,230			
	VV		"m.č. 1,09" 1,46		1,460			
	VV		"m.č. 1.15" 3,12		3,120			
	VV		"m.č. 1,16" 1,68		1,680			
	VV		"m.č. 1,17" 4,20		4,200			
	VV		"m.č. 1,18" 1,28		1,280			
	VV		"m.č. 1,19" 3,36		3,360			
	VV		"m.č. 1.20" 3,08		3,080			
	VV		"m.č. 1.21" 1,12		1,120			
	VV		"m.č. 1,22" 5,89		5,890			
	VV		"m.č. 1.26" 15,15		15,150			
	VV		"m.č. 1,27" 8,67		8,670			
	VV		"m.č. 1.28" 15,29		15,290			
	VV		"m.č. 1.29" 10,06		10,060			
	VV		Mezisoučet		125,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.01" 7,64		7,640			
	VV		Součet		133,190			
24	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	25,100	127,20	3 192,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965081323					
	VV		v.č. D.1.1_11					
	VV		1. NP					
	VV		"m.č. 1.14" 25,10		25,100			
	VV		Součet		25,100			
25	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	11,000	315,20	3 467,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711					
	VV		v.č. C 03					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
26	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	22,700	64,08	1 454,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821					
	VV		v.č. C 03					
	VV		"stávající oplocení" 22,70		22,700			
	VV		Součet		22,700			
27	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	738,40	738,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073812					
	VV		v.č. V 03					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	1,435	398,40	571,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062354					
	VV		v.č. D.1.1_13					
	VV		"hlavní budova - dvorní průčelí" 0,65*1,10*1		0,715			
	VV		0,60*0,60*2		0,720			
	VV		Součet		1,435			
29	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2	m2	28,298	187,20	5 297,39	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356					
	VV		v.č. D.1.1_13					
	VV		"hlavní budova - uliční průčelí" 2,35*1,42*5		16,685			
	VV		2,35*1,45*1		3,408			
	VV		"hlavní budova - dvorní průčelí" 2,35*1,43*1		3,361			
	VV		1,50*1,48*1		2,220			
	VV		1,64*1,60*1		2,624			
	VV		Součet		28,298			
30	K	968072246	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	13,248	135,20	1 791,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072246					
	VV		v.č. D.1.1_11					
	VV		dvorní přístavba					
	VV		1,38*1,60*6		13,248			
	VV		Součet		13,248			
31	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	70,920	349,60	24 793,63	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072455					
	VV		v.č. D.1.1_13					
	VV		DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ					
	VV		"hlavní budova 1.NP + přístavba sociálního zařízení"					
	VV		0,60*1,97*2		2,364			
	VV		0,80*1,97*12		18,912			
	VV		0,90*1,97*5		8,865			
	VV		"hlavní budova 2.NP"					
	VV		0,60*1,97*3		3,546			
	VV		0,70*1,97*1		1,379			
	VV		0,80*1,97*6		9,456			
	VV		0,90*1,97*7		12,411			
	VV		dvorní přístavba					
	VV		0,70*1,97*1		1,379			
	VV		0,80*1,97*8		12,608			
	VV		Součet		70,920			
32	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,829	267,20	1 023,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072456					
	VV		v.č. D.1.1_13					
	VV		dvorní přístavba					
	VV		1,55*2,47*1		3,829			
	VV		Součet		3,829			
33	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	12,972	242,40	3 144,41	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968082017					
	VV		v.č. D.1.1_11					
	VV		"hlavní budova - uliční průčelí" 2,35*1,38*4		12,972			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		12,972			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				393 710,67	
34	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,818	1 192,00	975,06	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641					
		VV	v.č. D.1.1_11, v.č. D.1.1_12					
		VV	1. NP					
		VV	"m.č. 1,13" 1,00*2,10*0,30		0,630			
		VV	0,50*0,15		0,075			
		VV	Mezisoučet		0,705			
		VV	2. NP					
		VV	"m.č. 2.04" 0,30*2,10*0,18		0,113			
		VV	Součet		0,818			
35	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	13,657	1 344,00	18 355,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033651					
		VV	v.č. D.1.1_11, v.č. D.1.1_12					
		VV	1. NP					
		VV	"m.č. 1.01" 1,10*2,10*0,55		1,271			
		VV	"m.č. 1.07" 1,20*2,10*0,50		1,260			
		VV	"m.č. 1.08" 0,90*2,05*0,55		1,015			
		VV	"m.č. 1.13" 1,33*2,25*0,50		1,496			
		VV	Mezisoučet		5,042			
		VV	2. NP					
		VV	"m.č. 2.03" 1,50*2,20*0,55		1,815			
		VV	"m.č. 2.13" 2,40*1,32*0,55		1,742			
		VV	"odpočet" -1,00*1,48*0,55		-0,814			
		VV	1,05*2,17*0,55		1,253			
		VV	"m.č. 2.14" 1,40*1,30*0,55		1,001			
		VV	1,10*2,05*0,50		1,128			
		VV	"m.č. 2.10" 1,80*2,10*0,50		1,890			
		VV	"odpočet" -1,05*2,15*0,50		-1,129			
		VV	"m.č. 2.03" 1,50*2,20*0,35		1,155			
		VV	0,80*2,05*0,35		0,574			
		VV	Mezisoučet		8,615			
		VV	Součet		13,657			
36	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	3,409	1 744,00	5 945,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033681					
		VV	v.č. D.1.1_11, v.č. D.1.1_12					
		VV	1. NP					
		VV	"m.č. 1,14" 2,40*2,40*0,75		4,320			
		VV	"odpočet původního okenního otvoru" -0,90*1,35*0,75		-0,911			
		VV	Součet		3,409			
37	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	155,000	288,00	44 640,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031325					
		VV	Statika v.č. 02, 03					
		VV	1. NP					
		VV	17+22		39,000			
		VV	Stavební v.č. D.1.1_18					
		VV	vysekání kapes ve zdivu pro uložení nových stropních trámů ve stropu nad 1.NP					
		VV	"T1" 24*2		48,000			
		VV	"T2" 13*2		26,000			
		VV	"T3" 11*2		22,000			
		VV	"T4" 4*2		8,000			
		VV	"T5" 6*2		12,000			
		VV	Součet		155,000			
38	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	68,120	123,20	8 392,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978011191					
		VV	v.č. D.1.1_10					
		VV	SUTERÉN					
		VV	"m.č. 0.01" 3,53		3,530			
		VV	"m.č. 0.02" 6,28		6,280			
		VV	"m.č. 0.03" 10,41		10,410			
		VV	"m.č. 0.04" 9,73		9,730			
		VV	"m.č. 0.05" 9,00		9,000			
		VV	"m.č. 0.06" 13,66		13,660			
		VV	"m.č. 0.07" 4,84		4,840			
		VV	"m.č. 0.08" 10,67		10,670			
		VV	Mezisoučet		68,120			
		VV	Součet		68,120			
39	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	541,365	172,00	93 114,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978012191					
		VV	v.č. D.1.1_11, 12					
		VV	1. NP					
		VV	"m.č. 1.01" 31,63		31,630			
		VV	"m.č. 1.02" 1,48		1,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.03" 1,50		1,500			
VV			"m.č. 1.04" 13,22		13,220			
VV			"m.č. 1.05" 23,19		23,190			
VV			"m.č. 1.06" 5,62		5,620			
VV			"m.č. 1.07" 10,57		10,570			
VV			"m.č. 1.08" 1,23		1,230			
VV			"m.č. 1.09" 1,46		1,460			
VV			"m.č. 1.10" 6,56		6,560			
VV			"m.č. 1.11" 48,55		48,550			
VV			"m.č. 1.12" 30,45		30,450			
VV			"m.č. 1.13" 13,52		13,520			
VV			"m.č. 1.14" 25,10		25,100			
VV			"m.č. 1.22" 5,89		5,890			
VV			"m.č. 1.23" 11,90		11,900			
VV			"m.č. 1.24" 2,76		2,760			
VV			"m.č. 1.25" 12,07		12,070			
VV			"m.č. 1.26" 15,15		15,150			
VV			"m.č. 1.27" 8,67		8,670			
VV			"m.č. 1.28" 15,29		15,290			
VV			"m.č. 1.29" 10,06		10,060			
VV			"m.č. 1.30" 20,20		20,200			
VV			"m.č. 1.31" 22,04		22,040			
VV			Mezisoučet		338,110			
VV			2. NP					
VV			"m.č. 2.01" 7,64		7,640			
VV			"m.č. 2.02" 2,50		2,500			
VV			"m.č. 2.03" 8,52-(1,10*0,75)		7,695			
VV			"m.č. 2.04" 18,34		18,340			
VV			"m.č. 2.05" 4,67		4,670			
VV			"m.č. 2.06" 19,99		19,990			
VV			"m.č. 2.07" 24,57		24,570			
VV			"m.č. 2.08" 20,52		20,520			
VV			"m.č. 2.09" 14,25		14,250			
VV			"m.č. 2.10" 14,58		14,580			
VV			"m.č. 2.11" 30,36		30,360			
VV			"m.č. 2.12" 7,02		7,020			
VV			"m.č. 2.13" 16,67		16,670			
VV			"m.č. 2.14" 14,45		14,450			
VV			Mezisoučet		203,255			
VV			Součet		541,365			
40	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 558,076	96,80	150 821,76	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191

VV	v.č. D.1.1_10, 11, 12, 05	
VV	SUTERÉN	
VV	"m.č. 0.01" (4,80+2,20)*(1,88+0,15)/2	7,105
VV	"m.č. 0.02" (3,60+1,30)*2*1,90	18,620
VV	"m.č. 0.03" (2,74+3,80+0,55)*1,90	13,471
VV	"m.č. 0.04" (3,59+2,46*+1,00)*2,38	14,399
VV	"m.č. 0.05" (3,59+2,46)*2,60	15,730
VV	"m.č. 0.06" (4,65+2,87)*2,00	15,040
VV	"m.č. 0.07" 6,19*2+0,89*2,15	14,294
VV	"m.č. 0.07 - angl. dvorek" (1,00*2+0,90)*1,88	5,452
VV	"m.č. 0.08" (4,65+2,23)*2*1,98	27,245
VV	"odpočet otvorů" -1,10*1,90*1	-2,090
VV	-0,90*1,88*2	-3,384
VV	-1,18*2,05*2	-4,838
VV	-1,00*1,91*2	-3,820
VV	-0,95*1,97*2*2	-7,486
VV	Mezisoučet	109,738
VV	1. NP	
VV	"m.č. 1.01"	
VV	(4,05*(3,158+3,22)/2)*2	25,831
VV	(5,61*(3,22+3,63)/2)*2	38,429
VV	3,15*3,158-2,75-3,035	4,163
VV	3,15*3,63-2,83*3,15	2,520
VV	"ostění - vratové otvory" (2,75+3,55*2)*0,60	5,910
VV	(2,83+3,35*2)*0,64	6,099
VV	"ostění - dveřní otvory" (1,40+2,28*2)*0,55	3,278
VV	(10,48+2,04*2)*0,97	14,123
VV	"odpočet otvorů a neomítaných ploch" -1,48*2,34	-3,463
VV	-1,43*2,07	-2,960
VV	-1,48*2,28	-3,374
VV	-0,60*0,60	-0,360
VV	"m.č. 1.02 - 1.04"	
VV	(4,44+3,90+4,12+4,47)*3,07	51,975
VV	"ostění oken" (1,64+1,60*2)*0,68	3,291
VV	(0,65+1,10*2)*0,65	1,853
VV	"odpočet otvorů" -1,48*2,04	-3,019
VV	-1,64*1,60	-2,624
VV	-0,65*1,10	-0,715
VV	"odpočet plochy bourané příčky" -3,15*3,07	-9,671
VV	"m.č. 1.05"	
VV	(5,60+4,32)*2*3,07	60,909
VV	"ostění okenní" (2,35+1,45*2)*0,20	1,050
VV	"ostění dveřní" (0,90+2,10*2)*0,20	1,020
VV	"odpočet otvorů" -0,90*2,05*3	-5,535
VV	-2,35*1,45	-3,408
VV	"m.č. 1.06"	
VV	(5,45+1,65+3,20+0,15+1,05)*3,07	35,305
VV	"odpočet otvorů" -0,90*2,05*2	-3,690
VV	"m.č. 1.07"	
VV	(2,20+1,35+5,72)*3,20	29,664
VV	"ostění" (1,05+2,27)*2*0,35	2,324
VV	"odpočet otvoru" -1,20*2,10"	-2,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 1.08 - 1.09"					
VV			(2,65*2+1,04)*2,51		15,913			
VV			"ostění" 0,60*3*0,55		0,990			
VV			"odpočet" -0,60*0,60		-0,360			
VV			-0,90*2,05		-1,845			
VV			"m.č. 1.10 - schodiště 1.NP - 2. NP"					
VV			(7,75+4,10)*6,36		75,366			
VV			"m.č. 1.11"					
VV			(5,30+9,16+2,50)*3,23		54,781			
VV			"ostění" (1,40+2,28*2)*0,55		3,278			
VV			(3,63+2,71*2)*0,50		4,525			
VV			(2,35+1,38*2)*0,45*3		6,899			
VV			"odpočet" -1,40*2,28		-3,192			
VV			-3,63*2,71		-9,837			
VV			-2,35*1,38*3		-9,729			
VV			"m.č. 1.12"					
VV			(5,18+5,82+5,57+2,70)*3,26		62,820			
VV			"ostění" (2,36+1,38*2)*0,45		2,304			
VV			"odpočet" -0,90*2,05		-1,845			
VV			-2,35*1,38		-3,243			
VV			"m.č. 1.13"					
VV			(3,98+3,519+4,02+3,272)*3,24		47,923			
VV			"ostění" (0,90+2,05*2)*0,25		1,250			
VV			"odpočet" -0,90*2,05		-1,845			
VV			"m.č. 1.14"					
VV			(5,85+3,98*2+2,25)*3,22		51,713			
VV			"ostění" 3,22*0,50*2		3,220			
VV			"odpočet" -0,90*1,35		-1,215			
VV			"m.č. 1.22"					
VV			(4,50+1,30+1,15)*2,53		17,584			
VV			"ostění" (1,38+1,60*2)*0,35		1,603			
VV			"odpočet" -0,80*2,05		-1,640			
VV			-0,90*2,05		-1,845			
VV			"m.č. 1.23"					
VV			(3,72*2+3,20)*3,05		32,452			
VV			"m.č. 1.24"					
VV			(3,75+0,95)*2*3,05		28,670			
VV			"odpočet" -0,80*1,97		-1,576			
VV			-0,70*1,97		-1,379			
VV			"m.č. 1.25"					
VV			(5,05+2,41)*2*2,98		44,462			
VV			"ostění" (1,38+1,60*2)*0,35		1,603			
VV			"odpočet" -1,38*1,60		-2,208			
VV			"m.č. 1.26"					
VV			(5,23+3,00)*2*2,96		48,722			
VV			"ostění" (0,90+2,13*2)*0,35		1,806			
VV			(1,38+1,60*2)*0,35		1,603			
VV			"odpočet" -0,90*2,08*2		-3,744			
VV			-0,90*2,13		-1,917			
VV			-1,38*1,60		-2,208			
VV			"m.č. 1.27"					
VV			(5,23+1,67)/2*2,98		10,281			
VV			"ostění" (1,00+2,07*2)*0,25		1,285			
VV			(0,90+2,08*2)*0,25		1,265			
VV			(1,38+1,60*2)*0,15		0,687			
VV			-0,75*1,97		-1,478			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			-0,90*2,13		-1,917			
VV			-1,38*1,60		-2,208			
VV			"m.č. 1.28"					
VV			(5,05+3,15)*2*2,97		48,708			
VV			"ostění" (1,38+1,60*2)*0,35		1,603			
VV			"odpočet" -0,95*2,08		-1,976			
VV			-1,00*2,07		-2,070			
VV			-1,38*1,60		-2,208			
VV			"m.č. 1.29"					
VV			(2,50+5,05)*2*2,94		44,394			
VV			"ostění" (1,38+1,60*2)*0,35		1,603			
VV			"odpočet" -1,38*1,60		-2,208			
VV			"m.č. 1.30"					
VV			(5,05+4,00)*2*2,97		53,757			
VV			"ostění" (1,38+1,60*2)*0,35		1,603			
VV			"odpočet" -1,38*1,60		-2,208			
VV			-1,55*2,47		-3,829			
VV			Mezisoučet		849,575			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.01"					
VV			(5,20+1,47*2)*2,75		22,385			
VV			"ostění" (1,05+2,26*2)*0,15		0,836			
VV			(1,05+2,28*2)*0,40*2		4,488			
VV			"odpočet" -1,05*2,26		-2,373			
VV			-1,05*2,16		-2,268			
VV			-1,05*2,28*2		-4,788			
VV			"m.č. 2.02"					
VV			(2,58+1,05)*2*2,75		19,965			
VV			"ostění" (0,45+0,89*2)*0,25		0,558			
VV			"odpočet" -0,45*0,89		-0,401			
VV			-1,05*2,16		-2,268			
VV			"m.č. 2.03"					
VV			(3,55+2,40)*22,73		135,244			
VV			"ostění" (1,05+1,46)*2*0,20		1,004			
VV			"m.č. 2.04"					
VV			(4,129+4,57)*2*2,67		46,453			
VV			"ostění" (2,35+1,43*2)*0,25		1,303			
VV			(1,00+2,10*2)*0,20		1,040			
VV			"odpočet" -2,35*1,43		-3,361			
VV			-1,00*2,10		-2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,70*2,02		-1,414			
VV			"m.č. 2.05"					
VV			(0,75+0,25+1,20+1,35+1,80)*2,71		14,499			
VV			"m.č. 2.06"					
VV			(4,38+5,40)*2*2,70		52,812			
VV			"ostění" (2,35+1,42*2)*0,35		1,817			
VV			"odpočet" -0,70*2,02		-1,414			
VV			-0,85*2,09		-1,777			
VV			-2,35*1,42		-3,337			
VV			"m.č. 2.07"					
VV			(3,35+7,40)*2*2,73		58,695			
VV			"ostění" (2,35+1,42*2)*0,35		1,817			
VV			"odpočet" -1,00*2,10		-2,100			
VV			-1,05*2,26"		-2,373			
VV			-0,92*2,14		-1,969			
VV			-2,35*1,42		-3,337			
VV			"m.č. 2.08"					
VV			(3,73+5,50)*2*2,71		50,027			
VV			"ostění" (2,35+1,42*2)*0,25		1,298			
VV			(0,92+2,14*2)*0,25		1,300			
VV			"odpočet" -0,92*2,05		-1,886			
VV			-0,92*2,14		-1,969			
VV			2,35*1,42		3,337			
VV			"m.č. 2.09"					
VV			(2,59*2+5,50)*2,68		28,622			
VV			"ostění" (2,285+1,42*2)*0,25		1,281			
VV			"odpočet" -0,92*2,05		-1,886			
VV			-1,05*2,28		-2,394			
VV			-2,285*1,42		-3,245			
VV			"m.č. 2.10"					
VV			(2,65*2+5,50)*2,76		29,808			
VV			"ostění" (2,35+1,42*2)*0,25		1,298			
VV			"odpočet" -1,05*2,15		-2,258			
VV			-0,90*2,08		-1,872			
VV			"m.č. 2.11"					
VV			(5,32+5,72+5,50*2)*2,74		60,390			
VV			"ostění" (0,90+2,08*2)*0,45		2,277			
VV			(2,35+1,42*2)*0,35		1,817			
VV			"odpočet" -0,90*2,08*2		-3,744			
VV			-2,35*1,42		-3,337			
VV			"m.č. 2.12"					
VV			(5,85+1,20*2)*2,76		22,770			
VV			"ostění" (1,05+2,15*2)*0,45		2,408			
VV			(1,04+2,05*2)*0,20		1,028			
VV			"odpočet" -0,90*2,00		-1,800			
VV			-1,05*2,15		-2,258			
VV			-0,90*2,08		-1,872			
VV			-1,04*2,05		-2,132			
VV			"m.č. 2.13"					
VV			(5,85+2,85*5)*2,75		55,275			
VV			"ostění" (1,50+1,48*2)*0,25		1,115			
VV			"odpočet" -1,50*1,48		-2,220			
VV			"m.č. 2.14"					
VV			(3,372+4,15+3,63+3,428)*2,74		39,949			
VV			Mezisoučet		598,763			
VV			Součet		1 558,076			

41	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrobáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	258,295	81,60	21 076,87	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391

VV v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12

VV průjezd

VV 9,81*(3,158+3,63)/2*2

VV "ostění" (1,10+2,10*2)*0,55

VV "odpočet"-1,10*2,10

VV -1,34*2,20

VV Mezisoučet

VV průčelí dvorní hlavní budova

VV 18,627*6,85

VV "ostění vrat" (2,85+3,55*2)*0,55

VV "ostění okenní" (1,64+1,60*2)*0,20

VV (0,45+0,65*2)*0,20

VV (0,90+1,35*2)*0,20

VV (2,35+1,43*2)*0,20

VV (0,45+0,89*2)*0,20

VV (1,14+2,15*2)*0,20

VV (1,50+1,48*2)*0,20

VV "odpočet plochy otvorů" -2,85-3,55

VV -1,64*1,60

VV -0,45*0,65

VV -0,90*1,35

VV -2,35*1,43

VV -0,45*0,89

VV -1,14*2,15

VV -1,50*1,48

VV Mezisoučet

VV průčelí dvorní přístavby

VV 23,05*3,265

VV "ostění" (1,38+1,60*2)*0,45*6

VV (1,55+2,47*2)*0,45*1

VV (0,95+2,08*2)*0,45*3

VV "odpočet" -1,38*1,60*6

VV -1,55*2,47*1

VV -0,95*2,08*3

VV Mezisoučet

VV Součet

66,590

2,915

-2,310

-2,948

64,247

127,595

5,473

0,968

0,350

0,720

1,042

0,446

1,088

0,892

-6,400

-2,624

-0,293

-1,215

-3,361

-0,401

-2,451

-2,220

119,609

75,258

12,366

2,921

6,899

-13,248

-3,829

-5,928

74,439

258,295

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	978036391	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	183,827	148,80	27 353,46	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978036391					
	VV		v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
	VV		průčelí uliční					
	VV		25,249*8,44		213,102			
	VV		"ostění vrat" (2,83+3,35*2)*0,55		5,242			
	VV		"ostění okenní" (2,35+1,45*2)*0,20*1		1,050			
	VV		(2,35+1,38*2)*0,20*4		4,088			
	VV		(2,35+1,42*2)*0,20*6		6,228			
	VV		"odpočet plochy otvorů" -2,83*3,35*1		-9,481			
	VV		-2,35*1,45*1		-3,408			
	VV		-2,35*1,38*4		-12,972			
	VV		-2,35*1,42*6		-20,022			
	VV		Součet		183,827			
43	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	205,679	112,00	23 036,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978059541					
	VV		v.č. D.1.1_10, 11, 12, 05					
	VV		1. NP					
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(1,52+1,02)*2*1,70		8,636			
	VV		"odpočet" -1,02*1,70		-1,734			
	VV		-0,65*0,34		-0,221			
	VV		m.č. 1.04					
	VV		(0,39+0,20+4,44+2,50+1,64)*1,50		13,755			
	VV		m.č. 1.05					
	VV		(4,12+5,60+0,20+0,81+0,35+0,10)*1,50		16,770			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		-2,35*0,64		-1,504			
	VV		m.č. 1.08					
	VV		(1,04+1,20)*1,90		4,256			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		"1,04+1,40*2)*1,90					
	VV		"ostění" (0,60+0,58)*2*0,35		0,826			
	VV		-0,60*0,58		-0,348			
	VV		m.č. 1.26					
	VV		(5,02+3,00)*2*2,15		34,486			
	VV		"ostění" (0,90+2,13*2)*0,35		1,806			
	VV		"odpočet" -0,90*2,08		-1,872			
	VV		-0,95*2,08		-1,976			
	VV		-0,90*2,13		-1,917			
	VV		-1,38*1,25		-1,725			
	VV		m.č. 1.27					
	VV		(5,23+1,67)*2*2,15		29,670			
	VV		"ostění" (1,00+2,07*2)*0,25		1,285			
	VV		(0,90+2,08*2)*0,25		1,265			
	VV		(1,38+1,60*2)*0,20		0,916			
	VV		m.č. 1.28					
	VV		(5,05+3,15)*2*2,15		35,260			
	VV		"ostění" (1,38+1,60*2)*0,35		1,603			
	VV		"odpočet" -0,95*2,08		-1,976			
	VV		-0,90*2,08		-1,872			
	VV		-1,38*1,60		-2,208			
	VV		m.č. 1.29					
	VV		(5,05+2,35)*2*2,15		31,820			
	VV		"ostění" (1,38+1,60*2)*0,35		1,603			
	VV		"odpočet" -1,00*2,07		-2,070			
	VV		-1,38*1,60		-2,208			
	VV		Mezisoučet		158,780			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 2.05					
	VV		(0,75+0,23+0,15+1,25+4,35+3,27)*2,30		23,000			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		m.č. 2.13					
	VV		(5,85+2,85*2)*2,30		26,565			
	VV		"ostění" (1,50+1,48*2)*0,25		1,115			
	VV		"odpočet" -1,50*1,47		-2,205			
	VV		Mezisoučet		46,899			
	VV		Součet		205,679			
D 98			Demolice a sanace				129 877,26	
44	K	981011111	Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých	m3	257,936	86,40	22 285,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011111					
	VV		Odstranění dřevěné konstrukce střechy dvorní přístavby					
	VV		7,15*2,60/2*27,75		257,936			
	VV		Součet		257,936			
45	K	981011314	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	205,045	309,60	63 481,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011314					
	VV		D.1.1 - 13					
	VV		odstranění přístavby sociálních zařízení včetně základových konstrukcí					
	VV		6,94*3,30*(3,00+0,80)		87,028			
	VV		odstranění části dvorní přístavby					
	VV		6,20*4,70*(3,25+0,80)		118,017			
	VV		Součet		205,045			
46	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	6,389	6 904,00	44 109,66	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/98151114 VV v.č. D.1.1_10 VV Vybourání původní betonové jámy ve dvoře VV "stěny" (4,00+1,40)*2*2,00*0,25 5,400 VV Vybourání studny (betonových skuzí) pr. 1m hl. 3m ve dvoře VV 3,14*1,05*0,10*3 0,989 VV Součet 6,389								
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot	1 302 881,50				
102	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	680,787	1 056,00	718 911,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013152								
103	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	33,222	1 416,00	47 042,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212								
100	K	997013311	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	8,000	566,40	4 531,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013311								
101	K	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	720,000	42,08	30 297,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013321 VV 8*90 720,000 VV Součet 720,000								
48	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	714,009	243,20	173 646,99	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501								
49	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12 138,153	10,64	129 149,95	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 VV 714,009*17 12 138,153 VV Součet 12 138,153								
50	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,334	3 616,00	1 207,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013804								
51	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	21,486	2 056,00	44 175,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811								
52	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,139	3 616,00	4 118,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813								
53	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	245,973	122,40	30 107,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861								
54	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	26,720	228,80	6 113,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013862								
55	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	312,410	273,60	85 475,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863								
56	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03	t	19,003	269,60	5 123,21	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013867								
57	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,032	652,80	1 326,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871								
58	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	76,900	281,60	21 655,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873								
D 998			Přesun hmot	1,02				
59	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001	1 016,00	1,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998001123								
D PSV			Práce a dodávky PSV	195 266,35				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 704,00	
95	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	6,000	187,20	1 123,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725110814					
		VV	1.NP					
		VV	5		5,000			
		VV	2.NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
96	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	3,000	91,20	273,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725122817					
		VV	1.NP					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
97	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	6,000	145,60	873,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725210821					
		VV	1.NP					
		VV	5		5,000			
		VV	2.NP					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		6,000			
98	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	279,20	279,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240811					
99	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	154,40	154,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725240812					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa			1 660,80		
61	K	735151812	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	12,000	138,40	1 660,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/735151812					
D 751			Vzduchotechnika			734,40		
62	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm	kus	2,000	367,20	734,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111812					
		VV	viz. fotodokumentace					
		VV	"ventilátory v hlavním průřechi" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
D 762			Konstrukce tesařské			72 202,03		
63	K	762000002R10	Provedení kontroly stavu dřevěných prvků konstrukce stropů	ks	116,000	400,00	46 400,00	
64	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	32,100	64,16	2 059,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331812					
		VV	v.č. D.1.1 - 14					
		VV	dřevěný přístřešek u dvorní přístavby					
		VV	"šikmé vzpěry" 1,30*2		2,600			
		VV	"sloupky" 2,90*4		11,600			
		VV	"vaznice" 4,05*2		8,100			
		VV	"krokve" 2,45*4		9,800			
		VV	Součet		32,100			
65	K	762342812	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	9,923	20,16	200,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342812					
		VV	v.č. D.1.1 - 14					
		VV	dřevěný přístřešek u dvorní přístavby					
		VV	4,05*2,45		9,923			
		VV	Součet		9,923			
66	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	171,170	78,48	13 433,42	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762522811					
		VV	v.č. D.1.1_11					
		VV	2.NP					
		VV	"m.č. 2.04" 18,34		18,340			
		VV	"m.č. 2.05" 4,67		4,670			
		VV	"m.č. 2.06" 19,99		19,990			
		VV	"m.č. 2.07" 24,57		24,570			
		VV	"m.č. 2.08" 20,52		20,520			
		VV	"m.č. 2.10" 14,58		14,580			
		VV	"m.č. 2.11" 30,36		30,360			
		VV	"m.č. 2.12" 7,02		7,020			
		VV	"m.č. 2.13" 16,67		16,670			
		VV	"m.č. 2.14" 14,45		14,450			
		VV	Součet		171,170			
67	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	214,700	32,24	6 921,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762811811					
		VV	Statika v.č. 02, 03					
		VV	1. NP					
		VV	"T1" 83,22		83,220			
		VV	"T2" 41,87		41,870			
		VV	"T3" 31,84		31,840			
		VV	"T4" 13,51		13,510			
		VV	"T6" 23,50		23,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dvorní přístavba - pozn. 4" 20,76		20,760			
	VV		Součet		214,700			
68	K	762822840	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	27,750	74,88	2 077,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822840					
	VV		Statika v.č. 02					
	VV		"dvorní přístavba - pozn. 4" 5,55*5		27,750			
	VV		Součet		27,750			
69	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	20,270	54,72	1 109,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841812					
	VV		Statika v.č. 02					
	VV		"dvorní přístavba - pozn. 4" 20,27		20,270			
	VV		Součet		20,270			
D 763			Konstrukce suché výstavby				5 213,91	
70	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního zavěšeného na roštu viditelném	m2	36,410	143,20	5 213,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763431801					
	VV		v.č. D.1.1_10, 11, 12, 05					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.04" 13,22		13,220			
	VV		"m.č. 1.05" 23,19		23,190			
	VV		Součet		36,410			
D 764			Konstrukce klempířské				37 602,11	
71	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	9,923	165,60	1 643,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001831					
	VV		v.č. D.1.1 - 14					
	VV		dřevěný přístřešek u dvorní přístavby					
	VV		4,05*2,45		9,923			
	VV		Součet		9,923			
72	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	198,413	93,60	18 571,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001841					
	VV		v.č. D.1,1_11, 14					
	VV		7,15*27,75		198,413			
	VV		Součet		198,413			
73	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	7,150	45,52	325,47	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002801					
	VV		v.č. D.1,1_11, 14					
	VV		7,15		7,150			
	VV		Součet		7,150			
74	K	764002831	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače průběžného do suti	m	27,200	60,80	1 653,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002831					
	VV		v.č. D.1,1_11, 14					
	VV		27,20		27,200			
	VV		Součet		27,200			
75	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	33,790	85,60	2 892,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002851					
	VV		v.č. D.1.1_13					
	VV		hlavní budova - uliční průčelí					
	VV		2,35*11		25,850			
	VV		hlavní budova - dvorní průčelí					
	VV		0,60*3		1,800			
	VV		0,65*1		0,650			
	VV		1,50*1		1,500			
	VV		1,64*1		1,640			
	VV		2,35*1		2,350			
	VV		Součet		33,790			
76	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	44,500	78,32	3 485,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
	VV		v.č. D.1.1 - 14					
	VV		dřevěný přístřešek u dvorní přístavby					
	VV		4,05		4,050			
	VV		"lemování zdi sousedního objektu na střeše dvorní přístavby"					
	VV		27,75		27,750			
	VV		"lemování požární zdi v ploše střechy" 6,20*2+0,30		12,700			
	VV		Součet		44,500			
77	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	22,720	253,60	5 761,79	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002881					
	VV		v.č. D.1,1_11, 14					
	VV		dvorní přístavba					
	VV		"střešní světlík s dvěma přilehlými komíny"					
	VV		4,30+3,75*2+0,45*4		13,600			
	VV		"ostatní komíny"					
	VV		(1,20+0,45)*2		3,300			
	VV		(0,51+0,45)*2		1,920			
	VV		(1,50+0,45)*2		3,900			
	VV		Součet		22,720			
78	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	2,000	187,20	374,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764003801					
	VV		viz fotodokumentace					
	VV		"praporové žerdi na fasádě" 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,000			
79	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	28,100	82,40	2 315,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
VV			v.č. D.1.1_11, 14					
VV			dvorní přístavba					
VV			28,10		28,100			
VV			Součet		28,100			
80	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	9,000	64,32	578,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
VV			v.č. D.1.1_11, 14					
VV			dvorní přístavba					
VV			4,50*2		9,000			
VV			Součet		9,000			
D 765			Krytina skládaná				345,60	
81	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000	345,60	345,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765192811					
VV			v.č. D.1.1_10, 12					
VV			"demontáž původního výlezu na půdu" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 766			Konstrukce truhlářské				4 772,24	
82	K	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	3,200	243,20	778,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766221811					
VV			v.č. D.1.1_10, 12					
VV			"demontáž dřevěného schodiště na půdu" 3,20		3,200			
VV			Součet		3,200			
83	K	766691812	Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm	m	33,790	67,44	2 278,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691812					
VV			v.č. D.1.1_13					
VV			hlavní budova - uliční průčelí					
VV			2,35*11		25,850			
VV			hlavní budova - dvorní průčelí					
VV			0,60*3		1,800			
VV			0,65*1		0,650			
VV			1,50*1		1,500			
VV			1,64*1		1,640			
VV			2,35*1		2,350			
VV			Součet		33,790			
84	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	88,000	18,24	1 605,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691911					
VV			v.č. D.1.1_13					
VV			"hlavní budova - uliční průčelí" 7*8		56,000			
VV			"hlavní budova - dvorní průčelí" 2*8+3*4+2*2		32,000			
VV			Součet		88,000			
85	K	766691921	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových okenních s křídly otevíravými, plochy do 1,5 m2	kus	8,000	13,76	110,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766691921					
VV			v.č. D.1.1_13					
VV			"hlavní budova - uliční průčelí" 4*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				70 031,26	
86	K	767161844	Demontáž zábradlí k dalšímu použití schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	4,300	690,40	2 968,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767161844					
VV			v.č. D.1.1_11					
VV			demontáž zábradlí hlavního schodiště pro případné další použití					
VV			4,30		4,300			
VV			Součet		4,300			
87	K	767650001R11	Demontáž konstrukce výtahu v šachtě DO 1S - výtah na sudy s pivem	kompl.	1,000	12 000,00	12 000,00	
88	K	767651823	Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2	kus	2,000	2 792,00	5 584,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767651823					
VV			v.č. D.1.1_13					
VV			"Demontáž vrat v uličním průčelí" 1		1,000			
VV			"Demontáž vrat ve dvorním průčelí" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
89	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	8,435	168,80	1 423,83	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767661811					
VV			v.č. D.1.1_11					
VV			"hlavní budova - dvorní průčelí" 1,85*1,80*1		3,330			
VV			0,85*1,30*1		1,105			
VV			"dvorní přístavba" 1,00*2,00*2		4,000			
VV			Součet		8,435			
90	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m	169,000	284,00	47 996,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991911					
VV			montáž (svařování) ocelových přílozek překladů z IPN					
VV			169,00		169,000			
VV			Součet		169,000			
91	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,041	1 432,00	58,71	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767102								
D M			Práce a dodávky M					
D 21-M			Elektromontáže					
92	K	218191531	Demontáž skříní plastových z výklenku, bez odpojení vodičů, typ	kus	5,000	98,40	492,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218191531 VV viz. fotodokumentace VV "ostatní skříně a krabice v hlavním průčelí" 5 VV Součet								
93	K	218191571	Demontáž skříní oceloplechových, bez odpojení vodičů, typ ze zdi	kus	1,000	470,40	470,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218191571 VV viz. fotodokumentace VV "revizní skřín v hlavním průčelí" 1 VV Součet								
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
94	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	7,000	332,80	2 329,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292 VV v.č. C 03 VV Demontáž kolotoče včetně základové patky VV 5 VV Demontáž prvků železných tyčí - 2ks ve dvoře vč. základové patky VV 2 VV Součet								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt:
02 - Rekonstrukce budovy ...

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		16 887 111,81	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	16 887 111,81	12,00%	2 026 453,42
Cena s DPH	v CZK		18 913 565,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Místo:

Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 887 111,81

HSV - Práce a dodávky HSV

7 359 755,16

1 - Zemní práce	445 020,14
2 - Zakládání	588 989,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
31 - Zdi pozemních staveb	1 308 267,98
33 - Sloupy, pilíře a rámové konstrukce	21 162,01
34 - Stěny a příčky	259 468,07
4 - Vodorovné konstrukce	410 064,94
5 - Komunikace pozemní	9 346,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 504 293,39
62 - Úprava povrchů vnějších	1 780 638,35
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	326 194,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	207 608,66
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	76 986,71
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	98 935,51
98 - Demolice a sanace	48 628,39
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 011,81
998 - Přesun hmot	272 139,18

PSV - Práce a dodávky PSV

9 519 830,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	168 648,94
712 - Povlakové krytiny	394 267,58
713 - Izolace tepelné	451 540,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	89 353,44
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	319 270,40
732 - Ústřední vytápění - strojovny	0,00
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	179 884,38
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 339,38
742 - Elektroinstalace - slaboproud	3 867,14
751 - Vzduchotechnika	9 511,20
755 - Dopravní zařízení	800 000,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	17 570,94
762 - Konstrukce tesařské	348 868,53
763 - Konstrukce suché výstavby	1 388 371,11
764 - Konstrukce klempířské	212 366,57
766 - Konstrukce truhlářské	2 873 881,97
767 - Konstrukce zámečnické	902 030,49
771 - Podlahy z dlaždic	415 495,77

776 - Podlahy povlakové	448 074,39
781 - Dokončovací práce - obklady	320 938,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 097,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	156 451,52
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 526,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Místo: Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 887 111,81

D HSV Práce a dodávky HSV 7 359 755,16

D 1 Zemní práce 445 020,14

1	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	4,200	255,20	1 071,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111333					
		VV	vrtání jamek pro založení přístřešku na popelnice - 6ks					
		VV	0,70*6		4,200			
		VV	Součet		4,200			
2	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	73,980	280,80	20 773,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103					
		VV	v.č. D.1.1_02					
		VV	výkop pro výtahovou šachtu					
		VV	(4,45*3,05+5,45*3,50)/2*1,38		22,527			
		VV	3,65*2,65*0,30		2,902			
		VV	výkop pro přístavbu výtahové šachty					
		VV	3,35*2,425*0,40		3,250			
		VV	Mezisoučet		28,679			
		VV	výkop pro dvorní přístavbu					
		VV	"v prostoru m.č. 14.15F" 37,83*0,35		13,241			
		VV	"v místě stáv. betonové plochy" 15,65*0,35		5,478			
		VV	"v trávníku" 59,07*0,45		26,582			
		VV	Mezisoučet		45,301			
		VV	Součet		73,980			
3	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	15,031	1 528,00	22 967,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212121					
		VV	v.č. D.1.1_03, 10					
		VV	výkop pro zateplení soklové části zdiva					
		VV	průčelí uliční					
		VV	(6,60+16,00+0,15*4)*0,50*0,30		3,480			
		VV	průjezd					
		VV	(4,30+4,80+2,90+6,10)*0,50*0,30		2,715			
		VV	průčelí dvorní hlavní budova					
		VV	(5,60+0,10+1,05+0,55)*0,50*0,80		2,920			
		VV	(2,55+2,40)*0,50*0,80		1,980			
		VV	průčelí dvorní přístavby - stávající část					
		VV	9,84*0,50*0,80		3,936			
		VV	Součet		15,031			
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,099	896,00	10 840,70	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
		VV	v.č. D.1.1_02, 03					
		VV	dvorní přístavba					
		VV	(12,60+4,75+0,50*2+6,75+5,50)*0,50*0,50		7,650			
		VV	Mezisoučet		7,650			
		VV	v.č. D.1.2_04					
		VV	základový pas pod bílou vanou výtahové šachty					
		VV	3,55*0,50*0,90		1,598			
		VV	základové pasy pod přístavbu výtahu - "Statický výpočet, v.č. D.1.1_10"					
		VV	(3,90+1,60)*0,75*0,50		2,063			
		VV	3,15*0,50*0,50		0,788			
		VV	Mezisoučet		4,449			
		VV	Součet		12,099			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	105,310	241,60	25 442,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
		VV	4,20+73,98+15,031+12,099		105,310			
		VV	Součet		105,310			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K		162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	842,480	18,00	15 164,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV				105,31*8		842,480			
VV				Součet		842,480			
7	K		167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	105,310	135,20	14 237,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
8	K		171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	189,558	1 688,00	319 973,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
VV				105,31*1,80		189,558			
VV				Součet		189,558			
9	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	105,310	17,68	1 861,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
10	K		181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	299,750	42,32	12 685,42	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181912112					
VV				v.č. D.1.1_03					
VV				vyrovnaní a zhutnění podkladní zeminy po vybourání					
VV				betonových vrstev podlah (před realizací nových)					
VV				1.NP - měřeno elektronicky z PD					
VV				"m.č. 1.02, 1.04a - 1.05c" 42,57		42,570			
VV				"m.č. 1.06" 2,55		2,550			
VV				"m.č. 1.08a, 1.08c - 1.08f" 61,60		61,600			
VV				"m.č. 1.08g, 1.08h" 13,57		13,570			
VV				"m.č. 1.08j" 10,76		10,760			
VV				"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
VV				"m.č. 1.10" 8,50		8,500			
VV				"m.č. 1.20" 8,59		8,590			
VV				"m.č. 1.15a, 1.15b" 14,57		14,570			
VV				"m.č. 1.15c - 1.15f" 59,51		59,510			
VV				"m.č. 1.15g - 1.15k" 74,72		74,720			
VV				Součet		299,750			
D		2	Zakládání				588 989,12		
11	K		271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	41,359	1 976,00	81 725,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532212					
VV				v.č. D.1.1_03					
VV				hlavní budova - vyrovnaní stáv. násypu nad klenbou - výměry					
VV				měřeny elektronicky z PD					
VV				m.č. 1.07					
VV				8,94*0,10		0,894			
VV				m.č. 1.08b					
VV				19,13*0,10		1,913			
VV				m.č. 1.08i					
VV				26,37*0,10		2,637			
VV				m.č. 1.10					
VV				6,39*0,10		0,639			
VV				m.č. 1.12					
VV				12,00*0,10		1,200			
VV				m.č. 1.14					
VV				9,06*0,10		0,906			
VV				m.č. 1.15a					
VV				8,00*0,10		0,800			
VV				m.č. 1.15b					
VV				6,16*0,10		0,616			
VV				m.č. 1.15c					
VV				3,61*0,10		0,361			
VV				m.č. 1.15d					
VV				7,11*0,10		0,711			
VV				m.č. 1.15e					
VV				14,65*0,10		1,465			
VV				m.č. 1.15f					
VV				32,83*0,10		3,283			
VV				m.č. 1.15g					
VV				12,71*0,10		1,271			
VV				m.č. 1.15h					
VV				12,71*0,10		1,271			
VV				m.č. 1.15i					
VV				8,88*0,10		0,888			
VV				m.č. 1.15j					
VV				13,00*0,10		1,300			
VV				m.č. 1.15k					
VV				13,00*0,10		1,300			
VV				m.č. 1.20					
VV				8,59*0,10		0,859			
VV				Mezisoučet		22,314			
VV				dvorní přístavba - podsyp pod základovou desku					
VV				m.č. 1.15g - 1.15k					
VV				63,80*0,10		6,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 1.15d - 1.15f					
	VV		51,28*0,10		5,128			
	VV		m.č. 1.15a, 1.15b					
	VV		15,04*0,10		1,504			
	VV		dvorní přístavba - vyrovnaní stáv. násypu nad klenbou					
	VV		m.č. 1.12, 1.14, 1.20					
	VV		29,95*0,10		2,995			
	VV		Mezisoučet		16,007			
	VV		výtahová šachta					
	VV		2,70*3,75*0,30		3,038			
	VV		Součet		41,359			
12	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,975	3 472,00	3 385,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313711					
	VV		podkladní beton pod základ. deskou výtahové šachty					
	VV		2,60*3,75*0,10		0,975			
	VV		Součet		0,975			
13	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	46,787	3 496,00	163 567,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321411					
	VV		v.č. D.1.1_02					
	VV		suterén					
	VV		"m.č. 0.06" 13,66*0,10		1,366			
	VV		"m.č. 0.08" 10,67*0,10		1,067			
	VV		Mezisoučet		2,433			
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		PODKLADNÍ BETONY V PODLAHÁCH					
	VV		1.NP - měřeno elektronicky z PD					
	VV		"m.č. 1.04a - 1.05c" 42,57*0,10		4,257			
	VV		"m.č. 1.06" 2,55*0,10		0,255			
	VV		"m.č. 1.07 - chodba" 3,60*1,30*0,10		0,468			
	VV		"m.č. 1.08a - 1.08f" 79,28*0,10		7,928			
	VV		"m.č. 1.08g, 1.08h" 13,57*0,10		1,357			
	VV		"m.č. 1.08i" 26,37*(0,05+0,10)/2		1,978			
	VV		"m.č. 1.08j" 10,76*0,10		1,076			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81*0,10		0,281			
	VV		"m.č. 1.10" 8,50*0,10		0,850			
	VV		"m.č. 1.12, 1.20, 1.14" 30,29*0,10		3,029			
	VV		"m.č. 1.15a, 1.15b" 14,57*0,15		2,186			
	VV		"m.č. 1.15c - 1.15e" 25,37*0,15		3,806			
	VV		"m.č. 14.15f" 37,83*0,15		5,675			
	VV		"m.č. 1.15g - 1.15k" 74,72*0,15		11,208			
	VV		Mezisoučet		44,354			
	VV		Součet		46,787			
14	K	273323511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	2,513	3 936,00	9 891,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273323511					
	VV		v.č. D.1.2_04					
	VV		základová deska - bílá vana výtahové šachty					
	VV		2,50*3,35*0,30		2,513			
	VV		Součet		2,513			
15	K	273325912	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky Příplatek k cenám za úpravu povrchů desek přehlazením	m2	380,520	49,44	18 812,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273325912					
	VV		v.č. D.1.1_02					
	VV		suterén					
	VV		"m.č. 0.06" 13,66		13,660			
	VV		"m.č. 0.08" 10,67		10,670			
	VV		Mezisoučet		24,330			
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		1.NP - měřeno elektronicky z PD					
	VV		"m.č. 1.04a - 1.05c" 42,57		42,570			
	VV		"m.č. 1.06" 2,55		2,550			
	VV		"m.č. 1.07 - chodba" 3,60*1,30		4,680			
	VV		"m.č. 1.08a, 1.08c - 1.08f" 61,60		61,600			
	VV		"m.č. 1.08g, 1.08h" 13,57		13,570			
	VV		"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
	VV		"m.č. 1.08j" 10,76		10,760			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
	VV		"m.č. 1.10" 8,50		8,500			
	VV		"m.č. 1.12, 1.20, 1.14" 30,29		30,290			
	VV		"m.č. 1.15a, 1.15b" 14,57		14,570			
	VV		"m.č. 1.15c - 1.15e" 25,37		25,370			
	VV		"m.č. 14.15f" 37,83		37,830			
	VV		"m.č. 1.15g - 1.15k" 74,72		74,720			
	VV		Mezisoučet		356,190			
	VV		Součet		380,520			
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	7,158	553,60	3 962,67	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351121					
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		PODKLADNÍ BETONY V PODLAHÁCH					
	VV		1.NP - měřeno elektronicky z PD					
	VV		"nová část dvorní přístavby - volný obvod" (12,20+5,75+0,50+6,75+0,50+5,32)*0,15		4,653			
	VV		deska bílé vany pod výtahovou šachtou					
	VV		(2,50*2+3,35)*0,30		2,505			
	VV		Součet		7,158			
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	7,158	116,80	836,05	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273351122					
18	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,365	31 040,00	73 409,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,099	3 496,00	42 298,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274321411					
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		dvorní přístavba					
	VV		(12,60+4,75+0,50*2+6,75+5,50)*0,50*0,50		7,650			
	VV		Mezisoučet		7,650			
	VV		v.č. D.1.2_04					
	VV		základový pas pod bílou vanou výtahové šachty					
	VV		3,55*0,50*0,90		1,598			
	VV		základové pasy pod přístavbu výtahu - "Statický výpočet, v.č. D.1.1_10"					
	VV		(3,90+1,60)*0,75*0,50		2,063			
	VV		3,15*0,50*0,50		0,788			
	VV		Mezisoučet		4,449			
	VV		Součet		12,099			
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	29,600	336,80	9 969,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121					
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	29,600	65,76	1 946,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122					
22	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,578	45 360,00	71 578,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821					
23	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,445	3 624,00	5 236,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275321511					
	VV		v.č. D.1.2_04					
	VV		patky "P1"					
	VV		0,85*0,85*1,00*2		1,445			
	VV		Součet		1,445			
24	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,020	384,00	391,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
	VV		v.č. D.1.2_04					
	VV		patky "P1" - bednění obvodu patek v úrovni terénu v. 0,15m (betonáž do výkopu)					
	VV		0,85*4*0,15*2		1,020			
	VV		Součet		1,020			
25	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	1,020	70,88	72,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122					
26	K	275362021	Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,027	31 040,00	838,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275362021					
27	K	279113142	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	1,200	1 160,00	1 392,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113142					
	VV		v.č. D.1.1_05					
	VV		stávající zdivo šachty výtahu na sudy dozít na úroveň nových zpevněných ploch					
	VV		(0,70*2+1,00)*0,50		1,200			
	VV		Součet		1,200			
28	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	11,960	2 088,00	24 972,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113145					
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		dvorní přístavba - sokl - 2 řady zdiva soklového					
	VV		(12,14+5,19+0,50+6,75+5,32)*0,40		11,960			
	VV		Součet		11,960			
29	K	279323111	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	3,194	3 928,00	12 546,03	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279323111					
	VV		v.č. D.1.2_04					
	VV		zdi základové - bílá vana výtahové šachty					
	VV		(2,95+1,80)*2*1,345*0,25		3,194			
	VV		Součet		3,194			
30	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	21,588	474,40	10 241,35	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351121					
	VV		v.č. D.1.2_04					
	VV		zdi základové - bílá vana výtahové šachty					
	VV		"vnitřní líc" (2,45+1,80)*2*1,345		11,433			
	VV		"vnější líc" (2,30*2+2,95)*1,345		10,155			
	VV		Součet		21,588			
31	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	21,588	127,20	2 745,99	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351122					
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,134	43 360,00	49 170,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 31 Zdi pozemních staveb 1 308 267,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	310232085	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 500 mm	m2	23,215	2 904,00	67 416,36	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310232085					
		VV	v.č. D.1.1_03, 04					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č. 1.05" 1,48*2,34		3,463			
		VV	"m.č. 1.09" 1,04*2,03		2,111			
		VV	"m.č. 1.08b" 1,40*2,28		3,192			
		VV	"m.č. 1,20" 0,85*2,05		1,743			
		VV	"m.č. 1.15e" 0,95*2,08		1,976			
		VV	1,38*1,60		2,208			
		VV	"m.č. 1.15f" 1,55*2,46		3,813			
		VV	1,38*1,60		2,208			
		VV	Mezisoučet		20,714			
		VV	2.NP					
		VV	"m.č. 2.02" 0,45*0,89		0,401			
		VV	"m.č. 2.13i" 1,00*2,10		2,100			
		VV	Mezisoučet		2,501			
		VV	Součet		23,215			
34	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	6,317	6 376,00	40 277,19	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310239211					
		VV	v.č. D.1.1_03, 04					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č. 1.08i" 0,80*2,05*0,72		1,181			
		VV	0,85*0,50*2,30		0,978			
		VV	0,98*0,50*2,30		1,127			
		VV	Mezisoučet		3,286			
		VV	2.NP					
		VV	"m.č. 2.04" 0,55*0,20*1,46		0,161			
		VV	"m.č. 2.01" 1,14*2,15*0,55		1,348			
		VV	"m.č. 2.13i" 1,05*2,28*0,34		0,814			
		VV	"m.č. 2.11" 0,92*2,20*0,35		0,708			
		VV	Mezisoučet		3,031			
		VV	Součet		6,317			
35	K	310271031	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnice do P2	m2	0,588	1 576,00	926,69	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271031					
		VV	v.č. D.1.1_07					
		VV	doplnění části stropu nad 2.NP - viz. skladba "L"					
		VV	2,45*0,30*0,40*2		0,588			
		VV	Součet		0,588			
36	K	310271041	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnice do P2	m2	0,875	1 840,00	1 610,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271041					
		VV	v.č. D.1.1_03, 04					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č. 1.15e - zúžení světlosti průchodu" 0,35*2,50		0,875			
		VV	Součet		0,875			
37	K	310271081	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 375 mm, pevnost tvárnice do P2	m2	8,312	1 792,00	14 895,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271081					
		VV	v.č. D.1.1_03, 04					
		VV	1.NP					
		VV	"m.č. 1.07 - u hydrantu" 1,05*2,27-0,65*0,65		1,961			
		VV	"m.č. 107 - 1,08i" 1,04*2,10		2,184			
		VV	"m.č. 1.08h" 1,00*2,25		2,250			
		VV	"m.č. 1.15b" 0,90*2,13		1,917			
		VV	Součet		8,312			
38	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	30,248	1 864,00	56 382,27	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235181					
		VV	v.č. D.1.1_03					
		VV	atika dvorní přístavby					
		VV	(2,39+7,45+5,32+7,25+0,50+5,75+11,67)*0,75		30,248			
		VV	Součet		30,248			
39	K	311238656	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14 W/m2K, pevnost cihel P8, tl. zdiva 500 mm	m2	61,629	3 528,00	217 427,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238656					
		VV	v.č. D.1.1_03					
		VV	dvorní přístavba					
		VV	(12,20+5,25+0,50+6,75+5,32)*2,75		82,555			
		VV	"odpočet" -1,50*1,945*5		-14,588			
		VV	-2,50*2,535		-6,338			
		VV	Součet		61,629			
40	K	311238971	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel výšky 250 mm s integrovanou izolací, tloušťky 440 mm	m	59,800	1 200,00	71 760,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311238971					
		VV	v.č. D.1.1_03					
		VV	dvorní přístavba - sokl - 2 řady zdiva soklového					
		VV	(12,14+5,25+0,50+6,75+5,26)*2		59,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		59,800				
41	K	311272030	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	17,130	984,00	16 855,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272030						
VV		v.č. D.1.1_03						
VV		atika dvorní přístavby - zdivo přilehlé k sousednímu objektu						
VV		(2,39+7,45+13,00)*0,75						
VV		Součet						
		17,130						
		17,130						
42	K	311270531R26	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 240 mm, formát a rozměr cihel 8DF 248x240x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25	m2	110,352	2 000,00	220 704,00	
VV		v.č. D.1.1_03						
VV		přístavba výtahu						
VV		"1.NP" (6,35*2+1,80*3)*3,345						
VV		60,545						
VV		"2.NP" (9,83*2+1,80*3)*2,79						
VV		69,917						
VV		"odpočet" -1,50*1,50*3						
VV		-6,750						
VV		-1,80*2,20*1						
VV		-3,960						
VV		-0,90*2,00*2						
VV		-3,600						
VV		-1,20-1,30*1						
VV		-2,500						
VV		-1,50*2,20*1						
VV		-3,300						
VV		Součet						
		110,352						
43	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	12,000	225,60	2 707,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121102						
VV		Tabulka překladů 1.NP						
VV		"PR101" 2						
VV		2,000						
VV		"PR103" 2						
VV		2,000						
VV		Tabulka překladů 2.NP						
VV		"PR201" 2*2						
VV		4,000						
VV		"PR202" 2						
VV		2,000						
VV		"PR203" 2						
VV		2,000						
VV		Součet						
		12,000						
44	M	59321145R13	překlad železobetonový NBP 115-2000	kus	12,000	2 400,00	28 800,00	
VV		Tabulka překladů 1.NP						
VV		"PR101" 2						
VV		2,000						
VV		"PR103" 2						
VV		2,000						
VV		Tabulka překladů 2.NP						
VV		"PR201" 2*2						
VV		4,000						
VV		"PR202" 2						
VV		2,000						
VV		"PR203" 2						
VV		2,000						
VV		Součet						
		12,000						
45	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	2,000	338,40	676,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317121103						
VV		Tabulka překladů 1.NP						
VV		"PR102" 2						
VV		2,000						
VV		Součet						
		2,000						
46	M	59321145R14	překlad železobetonový NBP 115-3000	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
VV		Tabulka překladů 1.NP						
VV		"PR102" 2						
VV		2,000						
VV		Součet						
		2,000						
47	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	5,000	544,80	2 724,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168053						
VV		Tabulka překladů 1.NP						
VV		"PR105" 5						
VV		5,000						
VV		Součet						
		5,000						
48	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	20,000	668,80	13 376,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168054						
VV		Tabulka překladů 1.NP						
VV		"PR104" 5*4						
VV		20,000						
VV		Součet						
		20,000						
49	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	5,000	1 208,00	6 040,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317168057						
VV		Tabulka překladů 1.NP						
VV		"PR106" 5						
VV		5,000						
VV		Součet						
		5,000						
50	K	317142410	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	2,000	358,40	716,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142410						
VV		v.č. D.1.1_03, 04						
VV		1.NP						
VV		"m.č. 1.04c" 1						
VV		1,000						
VV		"m.č. 1.05c" 1						
VV		1,000						
VV		Součet						
		2,000						
51	K	317142420	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm	kus	4,000	391,20	1 564,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142420						
VV		v.č. D.1.1_03, 04						
VV		1.NP						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.04b" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.04c" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.05b" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.05c" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
52	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	596,00	1 788,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142422							
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.08e" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.08g" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.15a" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	11,000	764,80	8 412,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142442							
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.08c" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.08b" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.12" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.14" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.15a" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.15e" 3		3,000			
	VV		"m.č. 1.15i" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
54	K	317142448	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142448							
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.08a" 1		1,000			
	VV		"m.č. 1.15e" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	3,608	7 656,00	27 622,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317234410							
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		PŘEKLADY Z OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ					
	VV		1.NP					
	VV		"N102" 1,30*0,10*0,16		0,021			
	VV		"N102" 1,30*0,23*0,16		0,048			
	VV		"N106" 1,50*0,10*0,16*2		0,048			
	VV		"N105" 1,30*0,25*0,18		0,059			
	VV		"N105a" 2,80*0,25*0,18		0,126			
	VV		"N101" 2,20*0,40*0,16		0,141			
	VV		"N101a" 1,80*0,40*0,16		0,115			
	VV		"N101b" 1,50*0,40*0,16*2		0,192			
	VV		"N104" 2,00*0,45*0,16		0,144			
	VV		"N104a" 1,50*0,45*0,16		0,108			
	VV		"N104b" 1,30*0,45*0,16		0,094			
	VV		"N104c" 1,10*0,45*0,16		0,079			
	VV		"N103" 2,80*0,62*0,16		0,278			
	VV		"P101" 5,80*0,20*0,24		0,278			
	VV		"P102" (6,00+3,70)*0,20*0,24		0,466			
	VV		Mezisoučet		2,197			
	VV		2.NP					
	VV		"N204b" 1,20*0,10*0,16		0,019			
	VV		"N204" 1,90*0,25*0,16		0,076			
	VV		"N204a" 1,65*0,25*0,16		0,066			
	VV		"N204b" 1,20*0,25*0,16		0,048			
	VV		"N204c" 1,50*0,20*0,16		0,048			
	VV		"N201" 1,80*0,45*0,14		0,113			
	VV		"N201a" 1,50*0,45*0,14		0,095			
	VV		"N201b" 1,90*0,45*0,14		0,120			
	VV		"N202" 2,80*0,45*0,18*2		0,454			
	VV		"N203" 1,40*0,40*0,16*2		0,179			
	VV		"N203a" 2,20*0,40*0,16		0,141			
	VV		"N205" 1,00*0,43*0,12		0,052			
	VV		Mezisoučet		1,411			
	VV		Součet		3,608			
56	K	317318131	Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 16,7 cm šířky 24 cm	m	118,000	731,20	86 281,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317318131							
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		tlaková zóna - uložení překladů u l nosníků					
	VV		1.NP					
	VV		"N102" 0,20*2*2		0,800			
	VV		"N106" 0,20*2*2		0,800			
	VV		Mezisoučet		1,600			
	VV		2.NP					
	VV		"N204b" 0,20*2		0,400			
	VV		v.č. D.1.1_18					
	VV		tlaková zóna - uložení nových stropních trámů ve stropu nad					
	VV		1.NP					
	VV		"T1" 24*2		48,000			
	VV		"T2" 13*2		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"T3" 11*2		22,000				
	VV		"T4" 4*2		8,000				
	VV		"T5" 6*2		12,000				
	VV		Součet		118,000				
57	K	317318141	Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 16,7 cm šířky 30 cm	m	4,500	772,80	3 477,60	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317318141						
	VV		v.č. D.1.1_03, 04						
	VV		tlaková zóna - uložení překladů u I nosníků						
	VV		1.NP						
	VV		"N105" 0,25*2		0,500				
	VV		"N105a" 0,25*2		0,500				
	VV		"P101" 0,25*2		0,500				
	VV		"P102" 0,25*2*2		1,000				
	VV		Mezisoučet		2,500				
	VV		2.NP						
	VV		"N204"0,25*2		0,500				
	VV		"N204a" 0,25*2		0,500				
	VV		"N204b" 0,25*2		0,500				
	VV		"N204c" 0,25*2		0,500				
	VV		Mezisoučet		2,000				
	VV		Součet		4,500				
58	K	317318141.1	Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 16,7 cm šířky 50 cm	m	8,500	800,00	6 800,00		
	VV		v.č. D.1.1_03, 04						
	VV		tlaková zóna - uložení překladů u I nosníků						
	VV		1.NP						
	VV		"N101" 0,50*2		1,000				
	VV		"N101a" 0,25*2		0,500				
	VV		"N101b" 0,25*2*2		1,000				
	VV		"N104a" 0,25*2		0,500				
	VV		"N104b" 0,25*2		0,500				
	VV		"N104c" 0,25*2		0,500				
	VV		Mezisoučet		4,000				
	VV		2.NP						
	VV		"N201" 0,25*2		0,500				
	VV		"N201a" 0,25*2		0,500				
	VV		"N201b" 0,25*2		0,500				
	VV		"N202" 0,25*2*2		1,000				
	VV		"N203" 0,25*2*2		1,000				
	VV		"N203a" 0,25*2		0,500				
	VV		"N205" 0,25*2		0,500				
	VV		Mezisoučet		4,500				
	VV		Součet		8,500				
59	K	317318141.2	Tlaková zóna plochých keramických překladů z betonu tř. C 16/20, včetně bednění a odbednění, o výšce 16,7 cm šířky 70 cm	m	0,500	1 600,00	800,00		
	VV		v.č. D.1.1_03, 04						
	VV		tlaková zóna - uložení překladů u I nosníků						
	VV		1.NP						
	VV		"N103" 0,25*2		0,500				
	VV		Součet		0,500				
60	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	2,696	46 560,00	125 525,76	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944323						
	VV		58,76*17,90*0,001		1,052				
	VV		8,80*21,90*0,001		0,193				
	VV		19,40*26,20*0,001		0,508				
	VV		3,285*11,10*0,001		0,036				
	VV		16,35*14,30*0,001		0,234				
	VV		26,94*17,90*0,001		0,482				
	VV		8,70*21,90*0,001		0,191				
	VV		Součet		2,696				
61	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	0,420	46 560,00	19 555,20	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944325						
	VV		statika v.č. 02, 03						
	VV		1. NP						
	VV		překlady z IPN 240						
	VV		"P101" 5,80*2*36,20*0,001		0,420				
	VV		Součet		0,420				
62	K	317998135R14	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 140 mm	m	11,000	160,00	1 760,00		
	VV		v.č. D.1.1_03						
	VV		"PR104" 1,75*4		7,000				
	VV		"PR105" 1,50*1		1,500				
	VV		"PR106" 2,50*1		2,500				
	VV		Mezisoučet		11,000				
	VV		Součet		11,000				
63	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdřením, tl. přes 30 do 80 mm	m2	6,621	397,60	2 632,51	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/319202321						
64	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	42,545	2 064,00	87 812,88	CS ÚRS 2025 01	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/319202114						
	VV		v.č. D.1.1_16						
	VV		DVORNÍ PŘÍSTAVBA						
	VV		22.52		22.520				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			HLAVNÍ BUDOVA					
			"štitlová zed" 4,75+2,70+5,50			12,950		
			"zdivo u hlavního schodiště" 1,379+0,60+5,096			7,075		
			Součet			42,545		
65	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	12,326	3 040,00	37 471,04	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV			11,426		
			VV					
			VV			0,900		
			VV					
			Součet			12,326		
66	K	319231212	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťka do 300 mm	m2	1,935	2 560,00	4 953,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	9,982	208,00	2 076,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351911					
74	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,098	45 920,00	4 500,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331361821					
	VV		v.č. D.1.2_05					
	VV		sloupy S101 - 2x					
	VV		98,10*0,001		0,098			
	VV		Součet		0,098			
D 34			Stěny a příčky				259 468,07	
75	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	14,647	544,80	7 979,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272215					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1. NP					
	VV		m.č. 1.04c					
	VV		1,70*3,22		5,474			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.05b					
	VV		0,82*3,22		2,640			
	VV		m.č. 1.05c					
	VV		1,52*3,22		4,894			
	VV		"odpočet" -0,60*1,97		-1,182			
	VV		Mezisoučet		10,447			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 2.02					
	VV		0,60*2,76		1,656			
	VV		m.č. 2.06					
	VV		1,35*2,76		3,726			
	VV		"odpočet" -0,60*1,97		-1,182			
	VV		Mezisoučet		4,200			
	VV		Součet		14,647			
76	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	53,592	623,20	33 398,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1. NP					
	VV		m.č. 1.04b, 1.04c					
	VV		(1,80+0,925+0,075+0,90+2,46)*3,22		19,835			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.05b, 1.05c					
	VV		(4,44+1,52)*3,22		19,191			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		m.č. 1.08g					
	VV		3,375*3,22		10,868			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		m.č. 1.12					
	VV		(0,80+0,15)*3,035		2,883			
	VV		m.č. 1.15a					
	VV		2,80*3,035		8,498			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		Součet		53,592			
77	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	163,638	856,00	140 074,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1. NP					
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(4,37+3,20)*3,22		24,375			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		m.č. 1.08a - 1.08d					
	VV		(5,30+5,40+0,15+5,479+0,80)*3,22		55,155			
	VV		"odpočet" -1,00*1,97*2		-3,940			
	VV		-1,80*1,97		-3,546			
	VV		m.č. 1.20					
	VV		(3,20+3,45)*3,035		20,183			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		m.č. 1.15a, 1.15b					
	VV		5,05*3,035		15,327			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		m.č. 1.15c					
	VV		1,67*3,035		5,068			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		m.č. 1.15f					
	VV		1,67*3,035		5,068			
	VV		"odpočet" -0,95*2,08		-1,976			
	VV		m.č. 1.15g, 1.15h					
	VV		(4,75+5,00)*3,035		29,591			
	VV		m.č. 1.15j					
	VV		(5,00*3,035)*2		30,350			
	VV		"odpočet" -1,00*1,97		-1,970			
	VV		Součet		163,638			
78	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	115,440	120,00	13 852,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1. NP					
VV			3,22*17		54,740			
VV			3,035*20		60,700			
VV			Součet		115,440			
79	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	23,428	928,00	21 741,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			PŘEKLADY Z OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ					
VV			1.NP					
VV			"N102" 1,30*0,16*2		0,416			
VV			"N102" 1,30*0,16*2		0,416			
VV			"N106" 1,50*0,16*2*2		0,960			
VV			"N105" 1,30*0,18*2		0,468			
VV			"N105a" 2,80*0,18*2		1,008			
VV			"N101" 2,20*0,16*2		0,704			
VV			"N101a" 1,80*0,16*2		0,576			
VV			"N101b" 1,50*0,16*2*2		0,960			
VV			"N104" 2,00*0,16*2		0,640			
VV			"N104a" 1,50*0,16*2		0,480			
VV			"N104b" 1,30*0,16*2		0,416			
VV			"N104c" 1,10*0,16*2		0,352			
VV			"N103" 2,80*0,16*2		0,896			
VV			"P101" 5,80*0,24*2		2,784			
VV			"P102" (6,00+3,70)*0,24*2		4,656			
VV			Mezisoučet		15,732			
VV			2.NP					
VV			"N204b" 1,20*0,16*2		0,384			
VV			"N204"1,90*0,16*2		0,608			
VV			"N204a" 1,65*0,16*2		0,528			
VV			"N204b" 1,20*0,16*2		0,384			
VV			"N204c" 1,50*0,16*2		0,480			
VV			"N201" 1,80*0,14*2		0,504			
VV			"N201a" 1,50*0,14*2		0,420			
VV			"N201b" 1,90*0,14*2		0,532			
VV			"N202" 2,80*0,18*2*2		2,016			
VV			"N203" 1,40*0,16*2*2		0,896			
VV			"N203a" 2,20*0,16*2		0,704			
VV			"N205" 1,00*0,12*2		0,240			
VV			Mezisoučet		7,696			
VV			Součet		23,428			
80	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	11,129	1 328,00	14 779,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349231811					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			1. NP					
VV			ostění okenní - uliční strana					
VV			0,17*1,38*2		0,469			
VV			0,49*1,38*2*4		5,410			
VV			2. NP					
VV			ostění okenní - uliční strana					
VV			0,37*1,42*2		1,051			
VV			0,22*1,42*2*5		3,124			
VV			"m.č. 2.13a" 0,50*2,15		1,075			
VV			Součet		11,129			
81	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	7,228	2 064,00	14 918,59	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349231821					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			1. NP					
VV			"m.č. 1.20" 0,55*1,60*1		0,880			
VV			"m.č. 1.15a" 0,55*1,60*1		0,880			
VV			0,55*2,50*1		1,375			
VV			"m.č. 1.15e" 0,55*1,60*1		0,880			
VV			0,30*1,60*1		0,480			
VV			"m.č. 1.15f" 0,55*1,60*1		0,880			
VV			Mezisoučet		5,375			
VV			2. NP					
VV			"m.č. 2.04" 0,55*1,46		0,803			
VV			"m.č. 2.13i" 0,50*2,10		1,050			
VV			Mezisoučet		1,853			
VV			Součet		7,228			
82	K	340239212	Žazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	11,280	1 128,00	12 723,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340239212					
VV			v.č. D.1.1_03					
VV			dozdívky parapetů					
VV			"m.č. 1.08b - 1.08d" 2,35*1,20*4		11,280			
VV			Součet		11,280			
D 4			Vodorovné konstrukce				410 064,94	
83	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	26,456	3 904,00	103 284,22	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414					
VV			v.č. D.1.1_03, 05					
VV			stropní deska přístavby výtahové šachty nad 1.NP					
VV			7,13*2,30*0,20		3,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		3,280			
			VV stropní deska přístavby výtahové šachty nad 2.NP					
			VV 9,83*2,30*0,16		3,617			
			VV Mezisoučet		3,617			
			VV stropní deska dvorní přístavby					
			VV 11,96*4,30*0,20		10,286			
			VV 8,30*5,52*0,20		9,163			
			VV 0,50*1,10*0,20		0,110			
			VV Mezisoučet		19,559			
			VV Součet		26,456			
84	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	127,992	495,20	63 381,64	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351011					
			VV v.č. D.1.1_03, 05					
			VV stropní deska přístavby výtahové šachty nad 1.NP					
			VV "obvod desky" (7,13+2,30)*2*0,20		3,772			
			VV "podhled desky" 6,63*1,80		11,934			
			VV Mezisoučet		15,706			
			VV stropní deska přístavby výtahové šachty nad 2.NP					
			VV "obvod desky" (9,83+2,30)*2*0,16		3,882			
			VV "podhled desky" (6,63+2,45)*1,80		16,344			
			VV Mezisoučet		20,226			
			VV stropní deska dvorní přístavby					
			VV "obvod desky" 49,10*0,20		9,820			
			VV "podhled desky" 20,32+61,92		82,240			
			VV Mezisoučet		92,060			
			VV Součet		127,992			
85	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	127,992	123,20	15 768,61	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411351012					
86	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	110,518	184,80	20 423,73	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313					
			VV v.č. D.1.1_03, 05					
			VV stropní deska přístavby výtahové šachty nad 1.NP					
			VV "podhled desky" 6,63*1,80		11,934			
			VV Mezisoučet		11,934			
			VV stropní deska přístavby výtahové šachty nad 2.NP					
			VV "podhled desky" (6,63+2,45)*1,80		16,344			
			VV Mezisoučet		16,344			
			VV stropní deska dvorní přístavby					
			VV "podhled desky" 20,32+61,92		82,240			
			VV Mezisoučet		82,240			
			VV Součet		110,518			
87	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	110,518	57,36	6 339,31	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314					
88	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,844	46 000,00	38 824,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411361821					
			VV v.č. D.1.2_06					
			VV "přístavba výtahu - strop nad 1.NP" 513,10*0,001		0,513			
			VV "přístavba výtahu - strop nad 2.NP" 331,10*0,001		0,331			
			VV Mezisoučet		0,844			
			VV Součet		0,844			
89	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,182	31 040,00	5 649,28	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021					
			VV v.č. D.1.2_06					
			VV "přístavba výtahu - strop nad 1.NP" 72,80*0,001		0,073			
			VV "přístavba výtahu - strop nad 2.NP" 109,20*0,001		0,109			
			VV Mezisoučet		0,182			
			VV Součet		0,182			
90	K	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	34,000	388,80	13 219,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413231221					
			VV v.č. D.1.1_18					
			VV 1. NP					
			VV zazdívká zhlaví stropních trámů - strop nad 1.NP					
			VV "T2" 13*2		26,000			
			VV Mezisoučet		26,000			
			VV 2.NP					
			VV "L - zastropení otvoru ve stropě" 8		8,000			
			VV Součet		34,000			
91	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 m2	kus	90,000	460,00	41 400,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413231231 v.č. D.1.1_18 zazdívk a zhlaví stropních trámů - strop nad 1.NP "1" 24*2 48,000 "3" 11*2 22,000 "4" 4*2 8,000 "5" 6*2 12,000 Mezisoučet 90,000 Součet 90,000								
92	K	413232211	Zazdívk a zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	24,000	191,20	4 588,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232211 v.č. D.1.1_03, 04 PŘEKLADY Z OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ 2.NP "N201" 6*1 6,000 "N201a" 6*1 6,000 "N201b" 6*1 6,000 "N205" 6*1 6,000 Součet 24,000								
93	K	413232221	Zazdívk a zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	142,000	322,40	45 780,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232221 v.č. D.1.1_03, 04 PŘEKLADY Z OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ 1.NP "N102" 4*1 4,000 "N102" 4*1 4,000 "N106" 4*2 8,000 "N105" 4*1 4,000 "N105a" 4*1 4,000 "N101" 6*1 6,000 "N101a" 6*1 6,000 "N101b" 6*2 12,000 "N104" 6*1 6,000 "N104a" 6*1 6,000 "N104b" 6*1 6,000 "N104c" 6*1 6,000 "N103" 8*1 8,000 "P101" 4*1 4,000 "P102" 4*1*2 8,000 Mezisoučet 92,000 2.NP "N204b" 4*1 4,000 "N204" 4*1 4,000 "N204a" 4*1 4,000 "N204b" 4*1 4,000 "N204c" 4*1 4,000 "N202" 6*1*2 12,000 "N203" 6*1*2 12,000 "N203a" 6*1 6,000 Mezisoučet 50,000 Součet 142,000								
94	K	417238232	Obezdívk a ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 150 do 210 mm	m	30,690	199,20	6 113,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417238232 v.č. D.1.1_05, 08 Tepelná izolace obvodu ž.b. stropní desky dvorní přístavby 11,98+5,61+0,50+7,28+5,32 30,690 Součet 30,690								
95	K	317998135R27	Tepelná izolace obvodu ž.b.stropní desky z EPS 100 S tl. 160mm v. 200mm	m	30,630	200,00	6 126,00	
v.č. D.1.1_05, 08 Tepelná izolace obvodu ž.b. stropní desky dvorní přístavby 11,97+5,59+0,50+7,25+5,32 30,630 Součet 30,630								
96	M	283723	deska EPS 100S tl 160mm	m2	6,432	560,00	3 601,92	
97	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,475	3 968,00	1 884,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321515 v.č. D.1.1_03, 05 věnec výtahové šachty v úrovni stropu nad 1. NP (2,95+1,80)*2*0,25*0,20 0,475 Součet 0,475								
98	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	3,760	627,20	2 358,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115 v.č. D.1.1_03, 05 věnec výtahové šachty v úrovni stropu nad 1. NP "bednění vnitřních ploch věnce" (2,45+1,80)*2*0,20 1,700 "bednění vnějších ploch věnce" (2,85+2,30)*2*0,20 2,060 Součet 3,760								
99	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3,760	123,20	463,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116								
100	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,063	45 360,00	2 857,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821 předpoklad výztužení 120kg/m3 0,475*120,00*1,10*0,001 0,063								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		0,063			
101	K	434000001R01	Oprava cihelného schodiště do suterénu - oprava a doplnění 6-ti stupňů	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozsah předpokládaných prací - odstranění 6-ti stupňů z cihel a jejich nahrazení tzn. betonový podklad tl. do 100mm, vyskládání cihel (na kant – viz foto) do tvaru stupně schodiště vzájemné propojení řešit cementovou maltou, včetně podmazání cihel na betonovém podkladu, celé schodiště mechanicky očistit (ocelovým kartáčem) a natřít impregnací (nano hydrofobní impregnace)								
D 5			Komunikace pozemní				9 346,67	
102	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	14,850	205,60	3 053,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564261011					
VV			v.č. D.1.1_03					
VV			obnova betonové dlažby chodníku podél budovy v uliční části -					
VV			po provedení sanace soklu průčelí					
VV			(19,30-2,80)*0,90					
VV			Součet					
					14,850			
					14,850			
103	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	14,850	348,00	5 167,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811120					
VV			v.č. D.1.1_03					
VV			obnova betonové dlažby chodníku podél budovy v uliční části -					
VV			po provedení sanace soklu průčelí					
VV			(19,30-2,80)*0,90					
VV			Součet					
					14,850			
					14,850			
104	M	59246115	dlažba betonová chodníková 300x300mm tl 32mm přírodní	m2	3,059	368,00	1 125,71	CS ÚRS 2025 01
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D 61			Úprava povrchů vnitřních				1 504 293,39	
105	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	4,410	100,00	441,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			Omítka stropu výtahové šachty					
VV			2,45*1,80					
VV			Součet					
					4,410			
					4,410			
106	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	4,410	364,00	1 605,24	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321141					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			Omítka stropu výtahové šachty					
VV			2,45*1,80					
VV			Součet					
					4,410			
					4,410			
107	K	611130000R02	Těsnící omítka hydraulická s kompenzací smrštění a s nepropustností pro vodu tl. 10mm - povrch upravit zubovým hladítkem stropů	m2	68,120	800,00	54 496,00	
VV			v.č. D.1.1_10					
VV			SUTERÉN					
VV			"m.č. 0.01" 3,53					
VV			"m.č. 0.02" 6,28					
VV			"m.č. 0.03" 10,41					
VV			"m.č. 0.04" 9,73					
VV			"m.č. 0.05" 9,00					
VV			"m.č. 0.06" 13,66					
VV			"m.č. 0.07" 4,84					
VV			"m.č. 0.08" 10,67					
VV			Součet					
					68,120			
108	K	611130000R03	Těsnící omítka vodotěsná, suchá maltová směs vyztužená vlákny tl. 25mm stropů	m2	68,120	880,00	59 945,60	
VV			v.č. D.1.1_10					
VV			SUTERÉN					
VV			"m.č. 0.01" 3,53					
VV			"m.č. 0.02" 6,28					
VV			"m.č. 0.03" 10,41					
VV			"m.č. 0.04" 9,73					
VV			"m.č. 0.05" 9,00					
VV			"m.č. 0.06" 13,66					
VV			"m.č. 0.07" 4,84					
VV			"m.č. 0.08" 10,67					
VV			Součet					
					68,120			
109	K	611130000R04	Štuková omítka - suchá omítková směs na vápenocementové bázi tl. 3mm stropů	m2	68,120	200,00	13 624,00	
VV			v.č. D.1.1_10					
VV			SUTERÉN					
VV			"m.č. 0.01" 3,53					
VV			"m.č. 0.02" 6,28					
VV			"m.č. 0.03" 10,41					
VV			"m.č. 0.04" 9,73					
VV			"m.č. 0.05" 9,00					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 0.06" 13,66		13,660			
	VV		"m.č. 0.07" 4,84		4,840			
	VV		"m.č. 0.08" 10,67		10,670			
	VV		Součet		68,120			
110	K	611130000R06	Těsnící omítka vodotěsná, suchá maltová směs vyztužená vlákny tl. 25mm stěn	m2	109,738	880,00	96 569,44	
	VV		v.č. D.1.1_10, 11, 12, 05					
	VV		SUTERÉN					
	VV		"m.č. 0.01" (4,80+2,20)*(1,88+0,15)/2		7,105			
	VV		"m.č. 0.02" (3,60+1,30)*2*1,90		18,620			
	VV		"m.č. 0.03" (2,74+3,80+0,55)*1,90		13,471			
	VV		"m.č. 0.04" (3,59+2,46*+1,00)*2,38		14,399			
	VV		"m.č. 0.05" (3,59+2,46)*2,60		15,730			
	VV		"m.č. 0.06" (4,65+2,87)*2,00		15,040			
	VV		"m.č. 0.07" 6,19*2+0,89*2,15		14,294			
	VV		"m.č. 0.07 - angl. dvorek" (1,00*2+0,90)*1,88		5,452			
	VV		"m.č. 0.08" (4,65+2,23)*2*1,98		27,245			
	VV		"odpočet otvorů" -1,10*1,90*1		-2,090			
	VV		-0,90*1,88*2		-3,384			
	VV		-1,18*2,05*2		-4,838			
	VV		-1,00*1,91*2		-3,820			
	VV		-0,95*1,97*2*2		-7,486			
	VV		Součet		109,738			
111	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	2 338,935	85,60	200 212,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		"klasické omítky dvouvrstvé štukové" 1901,153		1 901,153			
	VV		"akustické omítky" 231,667		231,667			
	VV		"omítky pod obklady" 206,115		206,115			
	VV		Součet		2 338,935			
112	K	612142012	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabcové provizorně přichycené stěn	m2	870,000	127,20	110 664,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142012					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		pletivo rabcové na zdívu z nepálených cihel - plochu nelze předem přesně určit - pro účely rozpočtu stanoveno odhadem					
	VV		870,00		870,000			
	VV		Součet		870,000			
113	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	206,115	259,20	53 425,01	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		omítky pod keramické obklady					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1. NP					
	VV		m.č. 1.04b					
	VV		(2,22+0,90)*2*2,20		13,728			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.04c					
	VV		(1,70*4+0,925*2+0,90*2+0,85*2+0,10)*1,80		22,050			
	VV		"odpočet" -0,70*1,80*3		-3,780			
	VV		m.č. 1.05b					
	VV		(1,52+1,87+0,82)*2*2,20		18,524			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.05c					
	VV		(1,52+1,49)*2*1,80		10,836			
	VV		(1,52+0,90)*2*1,80		8,712			
	VV		"odpočet" -0,65*0,70		-0,455			
	VV		-0,60*1,97*2		-2,364			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		(1,04+2,31)*2*2,10		14,070			
	VV		0,55*2,05*2		2,255			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97		-1,576			
	VV		m.č. 1.08e					
	VV		(2,15+1,85)*2		8,000			
	VV		"odpočet" -0,90*0,97		-0,873			
	VV		m.č. 1.08h					
	VV		(2,33+3,519+2,35+3,375)*2,20		25,463			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		m.č. 1.12					
	VV		(5,05+1,30)*1,60		10,160			
	VV		m.č. 1.15b					
	VV		(2,25+2,80)*2*2,20		22,220			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		m.č. 1.15d					
	VV		(2,20+3,23)*2*2,20		23,892			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		Mezisoučet		161,406			
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 2.02					
	VV		(1,15+2,57)*2*1,80		13,392			
	VV		"odpočet" -0,70*1,80		-1,260			
	VV		m.č. 2.06					
	VV		(1,35*2+0,25*2+1,425+0,90)*1,80		9,945			
	VV		"odpočet" -0,70*1,80		-1,260			
	VV		m.č. 2.10					
	VV		(0,60+1,55)*1,80		3,870			
	VV		m.č. 2.13e					
	VV		(2,15+0,10*2)*1,80		4,230			
	VV		m.č. 2.13h					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,33+3,63+2,35)*2,20		18,282			
	VV		"odpočet" -0,60*1,00		-0,600			
	VV		-1,40*1,35		-1,890			
	VV		Mezisoučet		44,709			
	VV		Součet		206,115			
114	K	612321141	Omítka vápnocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 901,153	315,20	599 243,43	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321141							
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1. NP					
	VV		m.č. 1.02					
	VV		(4,37+1,20)*2*3,22		35,871			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97*3		-4,728			
	VV		-0,90*1,97*1		-1,773			
	VV		m.č. 1.03					
	VV		(5,45+1,65+3,20+0,15+1,05)*3,07		35,305			
	VV		"odpočet otvorů" -0,90*2,05*2		-3,690			
	VV		m.č. 1.04a					
	VV		(3,32+4,25)*2*3,22		48,751			
	VV		"ostění" (0,80+2,05*2)*0,20		0,980			
	VV		(2,22+1,38*2)*0,42		2,092			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
	VV		-2,22*1,38*1		-3,064			
	VV		m.č. 1.04b					
	VV		(0,90+2,22)*2*3,22		20,093			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*1		-1,379			
	VV		m.č. 1.04c					
	VV		(0,925+1,70)*2*3,22		16,905			
	VV		(0,90+1,70)*2*3,22		16,744			
	VV		"odpočet otvorů" -0,70*1,97*3		-4,137			
	VV		m.č. 1.05a					
	VV		(2,503+2,29+4,44+4,49)*3,22		44,188			
	VV		"ostění" (1,64+0,70*2)*0,60		1,824			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		-1,64*0,70		-1,148			
	VV		m.č. 1.05b					
	VV		(0,90+1,52)*2*3,22*2		31,170			
	VV		"odpočet" -0,70*1,97*1		-1,379			
	VV		-0,70*3,22*2		-4,508			
	VV		m.č. 1.05c					
	VV		(0,90+1,52)*2*3,22		15,585			
	VV		(1,49+1,52)*2*3,22		19,384			
	VV		"ostění" (0,65+0,70*2)*0,60		1,230			
	VV		"odpočet" -0,60*1,97*2		-2,364			
	VV		-0,70*1,97*1		-1,379			
	VV		-0,65*0,70*1		-0,455			
	VV		"m.č. 1.07 - schodiště 1.NP - 2. NP"					
	VV		(7,75+4,10)*6,36		75,366			
	VV		(1,37*2+3,60)*3,22		20,415			
	VV		"odpočet" -1,00*1,97*1		-1,970			
	VV		-1,34*2,20*1		-2,948			
	VV		m.č. 1.08a					
	VV		(6,67+1,85)*3,22		27,434			
	VV		"ostění" (1,20+2,10*2)*0,35		1,890			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97*1		-1,773			
	VV		-1,00*1,97*1		-1,970			
	VV		-1,80*2,10		-3,780			
	VV		m.č. 1.08b					
	VV		(3,61*2+5,30)*3,22		40,314			
	VV		"ostění" (2,22+1,38*2)*0,49		2,440			
	VV		"odpočet"					
	VV		-2,22*1,38*1		-3,064			
	VV		m.č. 1.08c					
	VV		(5,40+2,50)*3,22		25,438			
	VV		"ostění" (2,22+1,38*2)*0,67*2		6,673			
	VV		"odpočet"					
	VV		-2,22*1,38*2		-6,127			
	VV		m.č. 1.08d					
	VV		(5,18+2,75+3,54)*3,22		36,933			
	VV		"ostění" (2,22+1,38*2)*0,62*1		3,088			
	VV		"odpočet"					
	VV		-2,22*1,38*1		-3,064			
	VV		m.č. 1.08e					
	VV		(2,15+1,85*2)*3,22		18,837			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97*1		-1,773			
	VV		m.č. 1.08f					
	VV		(2,20+1,86+1,85)*3,22*1		19,030			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97*1		-1,773			
	VV		m.č. 1.08g					
	VV		(3,272+1,55)*2*3,22		31,054			
	VV		"ostění" (1,33+2,25*2)*0,35		2,041			
	VV		(1,00+2,10*2)*0,33		1,716			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97*2		-3,546			
	VV		-1,00*2,10*1		-2,100			
	VV		m.č. 1.08h					
	VV		(3,519+2,35+3,375+2,33)*3,22		37,268			
	VV		"odpočet" -1,97*1		-1,970			
	VV		m.č. 1.08i					
	VV		(5,85+3,98)*2*3,22		63,305			
	VV		"ostění" (2,40+2,40*2)*0,65*1		4,680			
	VV		(1,80+2,10*2)*0,50*1		3,000			
	VV		"odpočet" -2,40*2,40*1		-5,760			
	VV		-1,80*2,10*1		-3,780			
	VV		-1,00*2,10*1		-2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 1.09						
VV		(2,31+1,04)*2*3,22			21,574			
VV		"ostění" (0,90+2,05*2)*0,451			2,255			
VV		"odpočet" -0,80*1,97*1			-1,576			
VV		m.č. 1.10						
VV		(3,15+1,80)*2*3,445			34,106			
VV		"ostění" (1,50+1,50*2)*0,20			0,900			
VV		"odpočet" -1,80*2,20			-3,960			
VV		-1,50*1,50			-2,250			
VV		m.č. 1.11						
VV		(2,45+1,80)*2*7,485			63,623			
VV		"ostění" (0,90+2,00*2)*0,25			1,225			
VV		"odpočet" -0,90*2,00			-1,800			
VV		m.č. 1.12						
VV		(3,75+3,20)*2*3,035			42,187			
VV		"odpočet" -0,90*1,97*1			-1,773			
VV		"m.č. 1.13"						
VV		(3,75+0,95)*2*3,035			28,529			
VV		"odpočet" -0,75*1,97			-1,478			
VV		m.č. 1.14						
VV		(3,75+2,41)*2*3,035			37,391			
VV		"odpočet" -0,75*1,97*1			-1,478			
VV		-0,90*1,97*1			-1,773			
VV		m.č. 1.15a						
VV		(2,70+2,798)*2*3,035			33,373			
VV		"ostění" (0,70+1,60*2)*0,55*1			2,145			
VV		(1,10+2,55*2)*0,50*1			3,100			
VV		"odpočet" -0,70*1,60*1			-1,120			
VV		-1,10*2,55*1			-2,805			
VV		-0,80*1,97*1			-1,576			
VV		-0,90*1,97*1			-1,773			
VV		-0,90*2,00*1			-1,800			
VV		m.č. 1.15b						
VV		(2,25+2,80)*2*3,035			30,654			
VV		"odpočet" -0,90*1,97*1			-1,773			
VV		m.č. 1.15c						
VV		(1,85+1,67)*2*3,035			21,366			
VV		"odpočet" -0,90*1,97*1			-1,773			
VV		m.č. 1.15d						
VV		(2,20+3,23)*2*3,035			32,960			
VV		"odpočet" -0,90*1,97*1			-1,773			
VV		m.č. 1.15e						
VV		(5,25+2,75)*2*3,035			48,560			
VV		"ostění" (0,90+2,00*2)*0,352*1			1,725			
VV		(1,90+2,05*2)*0,15*1			0,900			
VV		"odpočet" -0,90*2,00*1			-1,800			
VV		-0,90*1,97*2			-3,546			
VV		-1,00*1,97*1			-1,970			
VV		-2,80*2,00*1			-5,600			
VV		m.č. 1.15f						
VV		(5,05+6,50)*2*3,035			70,109			
VV		"ostění" (2,50+2,535*2)*0,25			1,893			
VV		(1,60+2,535*2)*0,55			3,669			
VV		"odpočet" -2,50*2,535*1			-6,338			
VV		-1,60*2,535*1			-4,056			
VV		-1,80*2,00*1			-3,600			
VV		m.č. 1.15g						
VV		(2,675+4,75)*3,035			22,535			
VV		"ostění" (1,50+1,945*2)*0,25			1,348			
VV		"odpočet"						
VV		-1,50*1,945*1			-2,918			
VV		m.č. 1.15h						
VV		(2,675+4,75)*3,035			22,535			
VV		"ostění" (1,50+1,945*2)*0,25			1,348			
VV		"odpočet"						
VV		-1,50*1,945*1			-2,918			
VV		m.č. 1.15i						
VV		1,60*2*3,035			9,712			
VV		"ostění" (1,25+1,945*2)*0,25*1			1,285			
VV		"odpočet" -1,25*1,945*1			-2,431			
VV		m.č. 1.15j						
VV		2,60*2*3,035			15,782			
VV		"ostění" (1,50+1,945*2)*0,25			1,348			
VV		"odpočet"						
VV		-1,50*1,945*1			-2,918			
VV		m.č. 1.15k						
VV		(5,00+2,60*2)*3,035			30,957			
VV		"ostění" (1,50+1,945*2)*0,25			1,348			
VV		"odpočet"						
VV		-1,50*1,945*1			-2,918			
VV		"odpočet plochy omítek hladkých pod keramické obklady						
VV		1.NP" -						
VV		Mezisoučet			1 145,004			
VV		2.NP						
VV		m.č. 2.02						
VV		(2,58+1,10)*2*(2,625-1,80)			6,072			
VV		"odpočet" -0,70*0,17*1			-0,119			
VV		m.č. 2.03						
VV		(5,20+1,74*2+1,60)*2,625			26,985			
VV		(2,10*2+2,40)*2,625			17,325			
VV		(2,10+1,90)*2,625			10,500			
VV		"ostění" (1,50+2,20*2)*0,35*1			2,065			
VV		(1,50+2,20*2)*0,87*1			5,133			
VV		(1,05+2,125*2)*0,54*1			2,862			
VV		-1,50*2,20*1			-3,300			
VV		-1,05*2,125*1			-2,231			
VV		"odpočet" -1,05*2,125*1			-2,231			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,50*2,20*1		-3,300			
VV			-1,05*2,125*1		-2,231			
VV			-0,70*1,97*1		-1,379			
VV			-1,00*1,97*1		-1,970			
VV			m.č. 2.04					
VV			(6,63+1,80)*2*3,70		62,382			
VV			"ostění" (1,20+1,30*2)*0,18*1		0,684			
VV			(1,50+1,30*2)*0,18*2		1,476			
VV			"odpočet" -1,20*1,30*1		-1,560			
VV			-1,50*1,30*2		-3,900			
VV			-1,50*2,20*1		-3,300			
VV			m.č. 2.05					
VV			(1,92+1,70+1,65+4,30+0,15)*2,625		25,515			
VV			"ostění" (1,32+2,20*2)*0,50		2,860			
VV			"odpočet" -0,80*1,97*1		-1,576			
VV			-1,32*2,20*2		-5,808			
VV			m.č. 2.06					
VV			(1,35+0,90)*2*2,625		11,813			
VV			"ostění" (0,80+2,05*2)*0,35		1,715			
VV			"odpočet" -0,60*1,97*1		-1,182			
VV			-0,70*1,97*1		-1,379			
VV			m.č. 2.07					
VV			(2,24+4,58+4,129+2,65)*2,625		35,697			
VV			m.č. 2.08					
VV			(0,90+0,15+0,17+0,25+3,05+0,41+1,15+1,295+5,42)*2,625		33,587			
VV			"odpočet" -0,80*1,97*1		-1,576			
VV			m.č. 2.09					
VV			(5,45+1,65+3,20+0,15+1,05)*2,625		30,188			
VV			"odpočet" -0,80*1,97*1		-1,576			
VV			m.č. 2.10					
VV			(4,38+5,40)*2*2,625		51,345			
VV			"ostění" (2,22+1,42*2)*0,62*1		3,137			
VV			"odpočet plochy otvorů" -0,70*1,97*1		-1,379			
VV			-0,80*1,97*2		-3,152			
VV			-2,22*1,42*1		-3,152			
VV			"odpočet plochy obkladů" -(0,85+1,50)*1,80		-4,230			
VV			m.č. 2.11					
VV			(3,35+3,00*2)*2,625		24,544			
VV			"ostění" (2,22+1,42*2)*0,47*1		2,378			
VV			"odpočet" -0,80*1,97*1		-1,576			
VV			-0,22*1,42*1		-0,312			
VV			m.č. 2.12					
VV			2,40*2,625		6,300			
VV			m.č. 2.13a, 2.13c - 2.13f					
VV			(10,82+5,50+11,25+0,10*2+5,52+3,45*2+0,20*2)*2,625		106,549			
VV			"ostění" (2,22+1,42*2)*0,47*2		4,756			
VV			(2,22+1,42*2)*0,62*1		3,137			
VV			(1,20+2,05*2)*0,15*1		0,795			
VV			(1,10+2,05*2)*0,35*1		1,820			
VV			"odpočet otvorů" -1,00*1,97*2		-3,940			
VV			-0,90*1,97*1		-1,773			
VV			-2,22*1,42*3		-9,457			
VV			"odpočet obkladů" -(2,15+0,10*2)*1,80		-4,230			
VV			m.č. 2.13b					
VV			(3,73+5,50)*2*2,625		48,458			
VV			"ostění" (2,22+1,42*2)*0,47*1		2,378			
VV			"odpočet" -1,00*1,97*1		-1,970			
VV			-2,22*1,42*1		-3,152			
VV			m.č. 2.13g					
VV			(3,39+1,172+1,175)*2,625		15,060			
VV			"ostění" (1,10+2,05*2)*0,35*1		1,820			
VV			(1,00+2,10*2)*0,33*1		171,600			
VV			"odpočet" 1,00*2,10*1		2,100			
VV			-0,90*1,97*2*1		-3,546			
VV			m.č. 2.13h					
VV			(3,63+2,33+2,35)*(2,625-2,20)		3,532			
VV			"ostění" (0,60+1,00*2)*0,25		0,650			
VV			"odpočet" -0,60*1,00*1		-0,600			
VV			m.č. 2.13i					
VV			(5,85+4,15)*2*2,625		52,500			
VV			"ostění" (1,05+2,17*2)*0,45		2,426			
VV			(2,40+1,32*2)*0,45		2,268			
VV			(1,80+2,10*2)*0,34		2,040			
VV			"odpočet" -1,05*2,17*1		-2,279			
VV			-1,00*2,10*1		-2,100			
VV			-1,80*2,10*1		-3,780			
VV			-2,40+1,32*1		-1,080			
VV			Mezisoučet		696,126			
VV			Omítka stěn výtahové šachty					
VV			(2,45+1,80)*2*7,485		63,623			
VV			"odpočet" -0,90*2,00*2		-3,600			
VV			Mezisoučet		60,023			
VV			Součet		1 901,153			
115	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	2 107,268	73,68	155 263,51	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191								
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			"klasické omítky" 1901,153		1 901,153			
VV			"omítky pod obklady" 206,115		206,115			
VV			Součet		2 107,268			
116	K	612322141R12	Akustická omítka štuková dvouvrstvá tl. jádrové vrstvy 15mm a tloušťky štuky do 3mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	231,667	520,00	120 466,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			v.č. D.1.1_03					
VV			AKUSTICKÉ OMÍTKY NA AKUSTICKÝCH PŘÍČKÁCH					
VV			1.NP					
VV			m.č. 1.08a					
VV			(6,67+1,85)*3,22		27,434			
VV			"odpočet" -1,00*1,97*2		-3,940			
VV			-1,80*1,97*1		-3,546			
VV			m.č. 1.08b					
VV			5,30*3,22		17,066			
VV			"odpočet" -1,00*1,97*1		-1,970			
VV			m.č. 1.08c					
VV			(3,30+5,40+0,80)*3,22		30,590			
VV			-1,80*1,97*1		-3,546			
VV			m.č. 1.08d					
VV			(5,479+0,80)*3,22		20,218			
VV			-1,00*1,97*1		-1,970			
VV			-2,22*1,38*1		-3,064			
VV			m.č. 1.08e					
VV			2,15*3,22		6,923			
VV			m.č. 1.08f					
VV			2,042*3,22		6,575			
VV			m.č. 1.08g					
VV			3,375*3,22		10,868			
VV			"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
VV			m.č. 1.08h					
VV			3,375*3,22		10,868			
VV			"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
VV			m.č. 1.15g					
VV			(4,75+2,675)*3,035		22,535			
VV			"odpočet" -1,00*1,97		-1,970			
VV			m.č. 1.15h					
VV			(4,75+2,15)*3,035		20,942			
VV			"odpočet" -1,00*1,97		-1,970			
VV			m.č. 1.15i					
VV			5,00*2*3,035		30,350			
VV			"odpočet" -1,00*1,97*3		-5,910			
VV			m.č. 1.15j					
VV			5,00*2*3,035		30,350			
VV			-1,00*1,97		-1,970			
VV			m.č. 1.15k					
VV			5,00*2*3,035		30,350			
VV			Součet		231,667			
117	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,094	936,00	1 959,98	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325111					
VV			v.č. D.1.1_10					
VV			SUTERÉN					
VV			"m.č. 0.04" ((3,59+2,46*+1,00)*2-0,90-1,18)*0,10		1,002			
VV			"m.č. 0.05" ((3,59+2,46)*2-1,18)*0,10		1,092			
VV			Součet		2,094			
118	K	615142012	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabcové provizorně přichycené nosníků	m2	61,028	193,60	11 815,02	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/615142012					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			PŘEKLADY Z OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ					
VV			1.NP					
VV			"N102" 1,30*(0,20+0,30*2)		1,040			
VV			"N102" 1,30*(0,43+0,30*2)		1,339			
VV			"N106" 1,50*(0,20+0,30*2)		1,200			
VV			"N105" 1,30*(0,35+0,35*2)		1,365			
VV			"N105a" 2,80*(0,35+0,35*2)		2,940			
VV			"N101" 2,20*(0,50+0,30*2)		2,420			
VV			"N101a" 1,80*(0,50+0,30*2)		1,980			
VV			"N101b" 1,50*(0,50+0,30*2)		1,650			
VV			"N104" 2,00*(0,55+0,30*2)		2,300			
VV			"N104a" 1,50*(0,55+0,30*2)		1,725			
VV			"N104b" 1,30*(0,55+0,30*2)		1,495			
VV			"N104c" 1,10*(0,55+0,30*2)		1,265			
VV			"N103" 2,80*(0,72+0,30*2)		3,696			
VV			"P101" 5,80*(0,30+0,35*2)		5,800			
VV			"P102" (6,00+3,70)*(0,30+0,35*2)		9,700			
VV			Mezisoučet		39,915			
VV			2.NP					
VV			"N204b" 1,20*(0,20+0,30*2)		0,960			
VV			"N204"1,90*(0,35+0,30*2)		1,805			
VV			"N204a" 1,65*(0,35+0,30*2)		1,568			
VV			"N204b" 1,20*(0,35+0,30*2)		1,140			
VV			"N204c" 1,50*(0,30+0,30*2)		1,350			
VV			"N201" 1,80*(0,55+0,30*2)		2,070			
VV			"N201a" 1,50*(0,55+0,30*2)		1,725			
VV			"N201b" 1,90*(0,55+0,30*2)		2,185			
VV			"N202" 2,80*(0,55+0,30*2)		3,220			
VV			"N203" 1,40*(0,50+0,30*2)		1,540			
VV			"N203a" 2,20*(0,50+0,30*2)		2,420			
VV			"N205" 1,00*(0,53+0,30*2)		1,130			
VV			Mezisoučet		21,113			
VV			Součet		61,028			
119	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	374,870	65,52	24 561,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
VV			v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
VV			průčelí uliční					
VV			25,249*(7,82+(0,37+0,632)/2)		210,097			
VV			"ostění vrat" (2,83+3,35*2)*0,55		5,242			
VV			"ostění okenní" (2,35+1,45*2)*0,20*1		1,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,35+1,38*2)*0,20*4		4,088			
VV			(2,35+1,42*2)*0,20*6		6,228			
VV			"odpočet plochy otvorů" -2,83*3,35*1		-9,481			
VV			-2,35*1,45*1		-3,408			
VV			-2,35*1,38*4		-12,972			
VV			-2,35*1,42*6		-20,022			
VV			Mezisoučet		180,822			
VV			průčelí dvorní hlavní budova					
VV			18,627*6,85		127,595			
VV			"ostění vrat" (2,85+3,55*2)*0,55		5,473			
VV			"ostění okenní" (1,64+1,60*2)*0,20		0,968			
VV			(0,45+0,65*2)*0,20		0,350			
VV			(0,90+1,35*2)*0,20		0,720			
VV			(2,35+1,43*2)*0,20		1,042			
VV			(0,45+0,89*2)*0,20		0,446			
VV			(1,14+2,15*2)*0,20		1,088			
VV			(1,50+1,48*2)*0,20		0,892			
VV			"odpočet plochy otvorů" -2,85-3,55		-6,400			
VV			-1,64*1,60		-2,624			
VV			-0,45*0,65		-0,293			
VV			-0,90*1,35		-1,215			
VV			-2,35*1,43		-3,361			
VV			-0,45*0,89		-0,401			
VV			-1,14*2,15		-2,451			
VV			-1,50*1,48		-2,220			
VV			Mezisoučet		119,609			
VV			průčelí dvorní přístavby					
VV			23,05*3,265		75,258			
VV			"ostění" (1,38+1,60*2)*0,45*6		12,366			
VV			(1,55+2,47*2)*0,45*1		2,921			
VV			(0,95+2,08*2)*0,45*3		6,899			
VV			"odpočet" -1,38*1,60*6		-13,248			
VV			-1,55*2,47*1		-3,829			
VV			-0,95*2,08*3		-5,928			
VV			Mezisoučet		74,439			
VV			Součet		374,870			

D 62

Úprava povrchů vnějších

1 780 638,35

120	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	470,987	73,68	34 702,32	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101

121	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	470,987	289,60	136 397,84	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121

omítka zdi sousedního objektu v místech stávající půdy dvorní

přístavby

VV 23,00*(2,30+0,20)

57,500

VV Mezisoučet

57,500

VV v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12

VV průčelí uliční

VV 25,249*8,44

213,102

VV "ostění vrat" (2,83+3,35*2)*0,55

5,242

VV "ostění okenní" (2,35+1,45*2)*0,20*1

1,050

VV (2,35+1,38*2)*0,20*4

4,088

VV (2,35+1,42*2)*0,20*6

6,228

VV "odpočet plochy otvorů" -2,83*3,35*1

-9,481

VV -2,35*1,45*1

-3,408

VV -2,35*1,38*4

-12,972

VV -2,35*1,42*6

-20,022

VV "odpočet plochy soklu omítaného těsnící omítkou" -

VV (4,92+13,65)

-18,570

VV Mezisoučet

165,257

VV průjezd

VV 9,81*(2,70+2,685)/2*2

52,827

VV "ostění" (1,10+2,10*2)*0,55

2,915

VV "odpočet"-1,10*2,10

-2,310

VV -1,34*2,20

-2,948

VV průčelí dvorní hlavní budova

VV (8,35+3,90)*6,79

83,178

VV "ostění vrat" (2,85+3,55*2)*0,55

5,473

VV "ostění okenní" (1,64+1,60*2)*0,20

0,968

VV (0,45+0,65*2)*0,20

0,350

VV (0,90+1,35*2)*0,20

0,720

VV (2,35+1,43*2)*0,20

1,042

VV (0,45+0,89*2)*0,20

0,446

VV (1,14+2,15*2)*0,20

1,088

VV (1,50+1,48*2)*0,20

0,892

VV "odpočet plochy otvorů" -2,85-3,55

-6,400

VV -1,64*1,60

-2,624

VV -0,45*0,65

-0,293

VV -0,90*1,35

-1,215

VV -2,35*1,43

-3,361

VV -0,45*0,89

-0,401

VV -1,14*2,15

-2,451

VV -1,50*1,48

-2,220

VV "odpočet plochy soklu omítaného těsnící omítkou" -

VV (2,49+2,88+0,80)

-6,170

VV Mezisoučet

119,506

VV přístavba výtahu

VV (2,30*2+6,35)*6,15

67,343

VV "odpočet" -1,80*2,20

-3,960

VV -1,50*1,50*3

-6,750

VV -1,20*1,30

-1,560

VV průčelí dvorní přístavby

VV 9,84*3,65

35,916

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odpočet" -1,38*1,60*1		-2,208			
VV			-1,10*2,55*2		-5,610			
VV			-0,70*1,60*1		-1,120			
VV			"odpočet plochy soklu omítaného těsnící omítkou" - (0,72+0,81+2,70)		-4,230			
VV			Mezisoučet		77,821			
VV			provedení jednovrstvé omítky k zateplení části štitové zdi - vpravo					
VV			7,696*2,157+6,03*2,194		29,830			
VV			provedení jednovrstvé omítky k zateplení části štitové zdi - vlevo					
VV			5,90*1,514+7,468+1,439+2,23*1,45		21,073			
VV			Mezisoučet		50,903			
VV			Součet		470,987			
122	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	1 883,948	73,68	138 809,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321191					
VV			470,987*4		1 883,948			
VV			Součet		1 883,948			
123	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn	m2	115,876	228,80	26 512,43	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
VV			v.č. D.1.1_03, 05					
VV			1.NP - průjezd					
VV			"ostění - vstup do m.č. 1.02" (1,10+2,10*2)*0,80		4,240			
VV			dvorní přístavba nová část					
VV			(5,32+7,25+0,50+5,75+12,20)*4,055		125,786			
VV			"ostění" (1,50+1,945*2)*0,17*4		3,665			
VV			(1,25+1,945*2)*0,17*1		0,874			
VV			(2,50+2,535*2)*0,17*1		1,287			
VV			"odpočet otvorů" -1,50*1,945*4		-11,670			
VV			-1,25*1,945*1		-2,431			
VV			-2,50*2,35*1		-5,875			
VV			Součet		115,876			
124	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	115,460	11,44	1 320,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991001					
VV			v.č. D.1.1_03, 08					
VV			zakrytí chodníku - vnější průčelí					
VV			14,00*2,00		28,000			
VV			zakrytí střechy přístavby výtahu					
VV			10,31*2,00		20,620			
VV			zakrytí střechy dvorní přístavby					
VV			6,23*2,00		12,460			
VV			zakrytí sedlové střechy sousedního domu - vpravo					
VV			(7,696+6,03)*2,00		27,452			
VV			zakrytí sedlové střechy sousedního domu - vlevo					
VV			(5,996+7,468)*2,00		26,928			
VV			Součet		115,460			
125	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	95,032	19,92	1 893,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629991012					
VV			v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
VV			průčelí uliční - okna, dveře					
VV			2,83*3,35*1		9,481			
VV			2,35*1,45*1		3,408			
VV			2,35*1,38*4		12,972			
VV			2,35*1,42*6		20,022			
VV			průčelí dvorní hlavní budova - okna, dveře					
VV			2,85*3,55		10,118			
VV			1,64*1,60		2,624			
VV			0,45*0,65		0,293			
VV			0,90*1,35		1,215			
VV			2,35*1,43		3,361			
VV			0,45*0,89		0,401			
VV			1,14*2,15		2,451			
VV			1,50*1,48		2,220			
VV			průjezd					
VV			1,10*2,10		2,310			
VV			1,34*2,20		2,948			
VV			přístavba výtahu					
VV			1,80*2,20		3,960			
VV			1,50*1,50*3		6,750			
VV			1,20*1,30		1,560			
VV			průčelí dvorní přístavby					
VV			1,38*1,60*1		2,208			
VV			1,10*2,55*2		5,610			
VV			0,70*1,60*1		1,120			
VV			Součet		95,032			
126	K	622142012	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené stěn	m2	435,375	115,20	50 155,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142012					
VV			v.č. D.1.1_0,5, 11					
VV			omítka zdi sousedního objektu v místech stávající půdy dvorní přístavby					
VV			23,00*(2,30+0,20)		57,500			
VV			v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
VV			průčelí uliční					
VV			25,249*8,44		213,102			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"ostění vrat" (2,83+3,35*2)*0,55		5,242			
VV			"ostění okenní" (2,35+1,45*2)*0,20*1		1,050			
VV			(2,35+1,38*2)*0,20*4		4,088			
VV			(2,35+1,42*2)*0,20*6		6,228			
VV			"odpočet plochy otvorů" -2,83*3,35*1		-9,481			
VV			-2,35*1,45*1		-3,408			
VV			-2,35*1,38*4		-12,972			
VV			-2,35*1,42*6		-20,022			
VV			Mezisoučet		241,327			
VV			průčelí dvorní hlavní budova					
VV			18,627*6,85		127,595			
VV			"ostění vrat" (2,85+3,55*2)*0,55		5,473			
VV			"ostění okenní" (1,64+1,60*2)*0,20		0,968			
VV			(0,45+0,65*2)*0,20		0,350			
VV			(0,90+1,35*2)*0,20		0,720			
VV			(2,35+1,43*2)*0,20		1,042			
VV			(0,45+0,89*2)*0,20		0,446			
VV			(1,14+2,15*2)*0,20		1,088			
VV			(1,50+1,48*2)*0,20		0,892			
VV			"odpočet plochy otvorů" -2,85-3,55		-6,400			
VV			-1,64*1,60		-2,624			
VV			-0,45*0,65		-0,293			
VV			-0,90*1,35		-1,215			
VV			-2,35*1,43		-3,361			
VV			-0,45*0,89		-0,401			
VV			-1,14*2,15		-2,451			
VV			-1,50*1,48		-2,220			
VV			Mezisoučet		119,609			
VV			průčelí dvorní přístavby					
VV			23,05*3,265		75,258			
VV			"ostění" (1,38+1,60*2)*0,45*6		12,366			
VV			(1,55+2,47*2)*0,45*1		2,921			
VV			(0,95+2,08*2)*0,45*3		6,899			
VV			"odpočet" -1,38*1,60*6		-13,248			
VV			-1,55*2,47*1		-3,829			
VV			-0,95*2,08*3		-5,928			
VV			Mezisoučet		74,439			
VV			Součet		435,375			
127	K	621221043	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	35,230	1 168,00	41 148,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621221043								
VV			v.č. D.1.1_03					
VV			1.NP					
VV			"1.01 - průjezd" 32,68		32,680			
VV			"1.06 - chodba vstup" 2,55		2,550			
VV			Součet		35,230			
128	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	2,678	824,00	2 206,67	CS ÚRS 2025 01
129	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\Lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	34,314	912,00	31 294,37	CS ÚRS 2025 01
130	K	621130000R27	Těsnící omítka vodotěsná, suchá maltová směs vyztužená vlákny tl. 30mm stěn	m2	67,282	800,00	53 825,60	
VV			v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
VV			omítka soklové části zdiva - průčelí a průjezd					
VV			průčelí uliční					
VV			(6,60+16,00+0,15*4)*1,05		24,360			
VV			vjezd a výjezd z průjezdu					
VV			0,65*1,05*2+0,75*0,50*2		2,115			
VV			průjezd					
VV			10,09*(1,05+0,455)/2*2		15,185			
VV			průčelí dvorní hlavní budova					
VV			(5,60+0,85+0,35)*1,30		8,840			
VV			"ostění vchodových dveří" 0,20*2*1,30		0,520			
VV			průčelí dvorní přístavby					
VV			9,84*1,30		12,792			
VV			"ostění dveří" 0,20*2*1,30*2		1,040			
VV			po stranách angl. dvorků					
VV			(0,50*5+0,20)*0,90		2,430			
VV			Součet		67,282			
131	K	611130000R05	Těsnící omítka hydraulická s kompenzací smrštění a s nepropustností pro vodu tl. 10mm - povrch upravit zubovým hladítkem stěn	m2	67,282	880,00	59 208,16	
VV			v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
VV			omítka soklové části zdiva - průčelí a průjezd					
VV			průčelí uliční					
VV			(6,60+16,00+0,15*4)*1,05		24,360			
VV			vjezd a výjezd z průjezdu					
VV			0,65*1,05*2+0,75*0,50*2		2,115			
VV			průjezd					
VV			10,09*(1,05+0,455)/2*2		15,185			
VV			průčelí dvorní hlavní budova					
VV			(5,60+0,85+0,35)*1,30		8,840			
VV			"ostění vchodových dveří" 0,20*2*1,30		0,520			
VV			průčelí dvorní přístavby					
VV			9,84*1,30		12,792			
VV			"ostění dveří" 0,20*2*1,30*2		1,040			
VV			po stranách angl. dvorků					
VV			(0,50*5+0,20)*0,90		2,430			
VV			Součet		67,282			
132	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový podhledů	m2	35,230	53,92	1 899,60	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151011								
133	K	621521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	35,230	334,40	11 780,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621521012								
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		1.NP					
	VV		"1.01 - průjezd" 32,68		32,680			
	VV		"1.06 - chodba vstup" 2,55		2,550			
	VV		Součet		35,230			
134	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	612,192	49,28	30 168,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151011								
135	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	57,795	47,92	2 769,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021								
136	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	32,624	681,60	22 236,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011								
	VV		v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
	VV		MONTÁŽ IZOLACE SOKLOVÉHO ZDIVA Z XPS TL. 60MM					
	VV		dvorní přístavba - nová část					
	VV		(5,32+7,30+0,50+5,75+12,20)*1,05		32,624			
	VV		Součet		32,624			
137	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	34,255	204,00	6 988,02	CS ÚRS 2025 01
	VV		32,624*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		34,255			
	VV		Součet		34,255			
138	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	2,430	728,00	1 769,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211021								
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		po stranách angl. dvorků					
	VV		(0,50*5+0,20)*0,90		2,430			
	VV		Součet		2,430			
139	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	2,552	340,00	867,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,43*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,552			
	VV		Součet		2,552			
140	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	85,325	816,00	69 625,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211041								
	VV		v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
	VV		MONTÁŽ IZOLACE SOKLOVÉHO ZDIVA Z XPS TL. 180MM					
	VV		průčelí uliční					
	VV		(6,60+16,00+0,15*4)*1,145		26,564			
	VV		průjezd					
	VV		(4,30+4,80+2,90+6,10)*(1,145+0,70)/2		16,697			
	VV		průčelí dvorní hlavní budova					
	VV		(5,60+0,10+1,05+0,55)*1,30		9,490			
	VV		(2,55+2,40)*0,80		3,960			
	VV		přístavba výtahu					
	VV		(3,45+2,30)*1,245		7,159			
	VV		(2,95+2,30)*1,65		8,663			
	VV		průčelí dvorní přístavby					
	VV		9,84*1,30		12,792			
	VV		Součet		85,325			
141	M	28376448	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 180mm	m2	68,465	611,20	41 845,81	CS ÚRS 2025 01
	VV		65,205*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		68,465			
	VV		Součet		68,465			
142	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	59,873	782,40	46 844,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221021								
	VV		v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
	VV		MONTÁŽ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100MM					
	VV		vjezd a výjezd z průjezdu					
	VV		0,65*3,35*2+0,65*3,55*2		8,970			
	VV		zateplení části štítové zdi nad střechou souseda - vpravo					
	VV		7,696*2,157+6,03*2,194		29,830			
	VV		zateplení části štítové zdi nad střechou souseda - vlevo					
	VV		5,90*1,514+7,468+1,439+2,23*1,45		21,073			
	VV		Součet		59,873			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	M	63152263	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	62,867	492,00	30 930,56	CS ÚRS 2025 01
	VV		59,873*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		62,867			
	VV		Součet		62,867			
144	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	336,946	872,00	293 816,91	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622221041					
	VV		v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
	VV		MONTÁŽ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 180MM					
	VV		průčelí uliční					
	VV		25,249*7,20		181,793			
	VV		"odpočet plochy otvorů" -2,83*3,35*1		-9,481			
	VV		-2,22*1,38*5		-15,318			
	VV		-2,22*1,42*6		-18,914			
	VV		průjezd					
	VV		(4,05*(3,158+3,22)/2)*2		25,831			
	VV		(5,61*(3,22+3,63)/2)*2		38,429			
	VV		3,15*3,158-2,75*3,035		1,601			
	VV		3,15*3,63-2,83*3,15		2,520			
	VV		"odpočet otvorů a neomítaných ploch" -1,48*2,34		-3,463			
	VV		-1,43*2,07		-2,960			
	VV		-1,48*2,28		-3,374			
	VV		-0,60*0,60		-0,360			
	VV		průčelí dvorní hlavní budova					
	VV		(4,917+3,20+0,78+2,40+0,50)*6,75		79,630			
	VV		"odpočet plochy otvorů" -2,85-3,55		-6,400			
	VV		-1,64*0,70		-1,148			
	VV		-0,65*0,70		-0,455			
	VV		-2,40*2,40		-5,760			
	VV		-2,35*1,32		-3,102			
	VV		-2,40*1,32		-3,168			
	VV		-1,05*2,17		-2,279			
	VV		-1,40*1,30		-1,820			
	VV		průčelí dvorní přístavby					
	VV		9,84*3,60		35,424			
	VV		"odpočet" -1,38*1,60*1		-2,208			
	VV		-1,10*2,55*2		-5,610			
	VV		-0,70*1,60*1		-1,120			
	VV		"odpočet" -1,38*1,60*6		-13,248			
	VV		-1,55*2,47*1		-3,829			
	VV		-0,95*2,08*3		-5,928			
	VV		zateplení obvodové zdi uliční na půdě - svisle					
	VV		(25,10+0,15*2)*0,95		24,130			
	VV		Mezisoučet		279,413			
	VV		MONTÁŽ MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 200MM					
	VV		přístavba výtahu					
	VV		(2,30*2+6,75)*6,15		69,803			
	VV		"odpočet" -1,80*2,20		-3,960			
	VV		-1,50*1,50*3		-6,750			
	VV		-1,20*1,30		-1,560			
	VV		Mezisoučet		57,533			
	VV		Součet		336,946			
145	M	63142030	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 180mm	m2	293,384	824,00	241 748,42	CS ÚRS 2025 01
	VV		279,413*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		293,384			
	VV		Součet		293,384			
146	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	60,410	912,00	55 093,92	CS ÚRS 2025 01
	VV		57,533*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		60,410			
	VV		Součet		60,410			
147	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	106,840	129,60	13 846,46	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
	VV		ZAKLÁDACÍ PRORIL PRO IZOLANT tl. 100mm					
	VV		vstup do průjezdu - uliční					
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		vstup do průjezdu - dvorní					
	VV		0,65*2		1,300			
	VV		Mezisoučet		2,600			
	VV		ZAKLÁDACÍ PROFILOVÝ PRO IZOLANT TL. 180MM					
	VV		průjezd					
	VV		10,10*2		20,200			
	VV		průčelí uliční					
	VV		8,25+0,40+0,35+10,00+6,15+0,10		25,250			
	VV		průčelí dvorní hlavní budova					
	VV		8,45+3,85		12,300			
	VV		průčelí dvorní přístavby - zachovaná část					
	VV		10,00		10,000			
	VV		zateplení obvodové zdi uliční na půdě - svisle					
	VV		25,10+0,15*2		25,400			
	VV		Mezisoučet		93,150			
	VV		zakládací profil pro izolant tl. 200mm					
	VV		přístavba výtahu					
	VV		2,37*2+6,35		11,090			
	VV		Součet		106,840			
148	M	59051647	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	2,730	75,84	207,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		2,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,730			
	VV		Součet		2,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	97,808	116,80	11 423,97	CS ÚRS 2025 01
	VV		93,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		97,808			
	VV		Součet		97,808			
150	M	59051657	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	11,645	127,20	1 481,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,09*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,645			
	VV		Součet		11,645			
151	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	473,135	59,44	28 123,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04, 05					
	VV		PROFIL NAPOJOVACÍ OKENNÍ - APU LIŠTA					
	VV		průčelí uliční					
	VV		"ostění vrat" (2,83+3,35*2)*1		9,530			
	VV		"ostění okenní" (2,22+1,38*2)*5		24,900			
	VV		(2,22+1,42*2)*6		30,360			
	VV		průčelí dvorní - hlavní budova					
	VV		"ostění vrat" (2,75+3,55*2)*1		9,850			
	VV		"ostění okenní" (1,64+0,70*2)*1		3,040			
	VV		(0,45+0,70*2)*1		1,850			
	VV		(2,35+1,32*2)*1		4,990			
	VV		(2,40+1,32*2)*1		5,040			
	VV		(1,40+1,30*2)*1		4,000			
	VV		"ostění dveřní" (2,40+2,40*2)*1		7,200			
	VV		(1,40+1,30*2)*1		4,000			
	VV		přístavba výtahu					
	VV		"ostění dveřní" (1,80*2,20*2)*1		7,920			
	VV		"ostění okenní" (1,50+1,50*2)*1		4,500			
	VV		(1,50+1,30*2)*2		8,200			
	VV		(1,20+1,30*2)*1		3,800			
	VV		dvorní přístavba včetně nové části					
	VV		"ostění okenní" (1,38+1,60*2)*1		4,580			
	VV		(0,70+1,60*2)*1		3,900			
	VV		(1,50+1,945*2)*4		21,560			
	VV		(1,25+1,945*2)*1		5,140			
	VV		"ostění dveřní" (2,50+2,535*2)*1		7,570			
	VV		(1,10+2,55*2)*2		12,400			
	VV		Mezisoučet		184,330			
	VV		PROFIL ROHOVÝ					
	VV		průčelí uliční					
	VV		"rohy fasády" 8,15*4		32,600			
	VV		"ostění vrat" 3,35*2*1		6,700			
	VV		"ostění okenní" 1,38*2*5		13,800			
	VV		1,42*2*6		17,040			
	VV		průčelí dvorní - hlavní budova					
	VV		"rohy fasády" 0,50+0,90+2,30		3,700			
	VV		"ostění vrat" 3,55*2*1		7,100			
	VV		"ostění okenní" 0,70*2*1		1,400			
	VV		0,70*2*1		1,400			
	VV		1,32*2*1		2,640			
	VV		1,32*2*1		2,640			
	VV		1,30*2*1		2,600			
	VV		"ostění dveřní" 2,40*2*1		4,800			
	VV		1,30*2*1		2,600			
	VV		přístavba výtahu					
	VV		"rohy fasády" 6,695*2		13,390			
	VV		"ostění dveřní" 2,20*2*1		4,400			
	VV		"ostění okenní" 1,50*2*1		3,000			
	VV		1,30*2*2		5,200			
	VV		1,30*2*1		2,600			
	VV		dvorní přístavba včetně nové části					
	VV		"rohy fasády" 4,055*3		12,165			
	VV		"ostění okenní" 1,60*2*1		3,200			
	VV		1,60*2*1		3,200			
	VV		1,945*2*4		15,560			
	VV		1,945*2*1		3,890			
	VV		Mezisoučet		162,425			
	VV		PROFIL NADOKENNÍ - OKAPNICOVÝ					
	VV		průčelí uliční					
	VV		"ostění vrat" 2,83*1		2,830			
	VV		"ostění okenní" 2,22*(5+6)		24,420			
	VV		průčelí dvorní - hlavní budova					
	VV		"ostění vrat" 2,75*1		2,750			
	VV		"ostění okenní" 1,60*1		1,600			
	VV		0,45*1		0,450			
	VV		2,35*1		2,350			
	VV		2,40*1		2,400			
	VV		1,40*1		1,400			
	VV		"ostění dveřní" 2,40*1		2,400			
	VV		1,40*1		1,400			
	VV		přístavba výtahu					
	VV		"ostění dveřní" 1,80*1		1,800			
	VV		"ostění okenní" 1,50*1		1,500			
	VV		1,50*2		3,000			
	VV		1,20*1		1,200			
	VV		dvorní přístavba včetně nové části					
	VV		"ostění okenní" 1,38*1		1,380			
	VV		0,70*1		0,700			
	VV		1,50*4		6,000			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		"ostění dveřní" 2,50*1		2,500			
	VV		1,10*2		2,200			
	VV		Mezisoučet		63,530			
	VV		PROFIL PARAPETNÍ					
	VV		průčelí uliční					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění okenní" 2,22*(5+6)		24,420			
	VV		průčelí dvorní - hlavní budova					
	VV		"ostění okenní" 1,60*1		1,600			
	VV		0,45*1		0,450			
	VV		2,35*1		2,350			
	VV		2,40*1		2,400			
	VV		1,40*1		1,400			
	VV		1,40*1		1,400			
	VV		přístavba výtahu					
	VV		"ostění okenní" 1,50*1		1,500			
	VV		1,50*2		3,000			
	VV		1,20*1		1,200			
	VV		dvorní přístavba včetně nové části					
	VV		"ostění okenní" 1,38*1		1,380			
	VV		0,70*1		0,700			
	VV		1,50*4		6,000			
	VV		1,25*1		1,250			
	VV		1,10*2		2,200			
	VV		Mezisoučet		51,250			
	VV		PROFIL PARAPETNÍ NAPOJOVACÍ					
	VV		průčelí uliční					
	VV		"ostění okenní" 0,20*2*(5+6)		4,400			
	VV		průčelí dvorní - hlavní budova					
	VV		"ostění okenní" 0,20*2*6		2,400			
	VV		přístavba výtahu					
	VV		"ostění okenní" 0,20*2*3		1,200			
	VV		dvorní přístavba včetně nové části					
	VV		"ostění okenní" 0,20*2*9		3,600			
	VV		Mezisoučet		11,600			
	VV		Součet		473,135			
152	M	19416052	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/150mm	m	170,546	22,40	3 820,23	CS ÚRS 2025 01
	VV		162,425*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		170,546			
	VV		Součet		170,546			
153	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	193,547	39,20	7 587,04	CS ÚRS 2025 01
	VV		184,33*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		193,547			
	VV		Součet		193,547			
154	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	66,707	36,80	2 454,82	CS ÚRS 2025 01
	VV		63,53*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		66,707			
	VV		Součet		66,707			
155	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	53,813	63,92	3 439,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		51,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		53,813			
	VV		Součet		53,813			
156	M	28341044	profil napojovací parapetní PVC úhlově stavitelný s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	12,180	78,24	952,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,180			
	VV		Součet		12,180			
157	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	24,130	148,00	3 571,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321131					
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		zateplení obvodové zdi uliční na půdě - svisle					
	VV		(25,10+0,15*2)*0,95		24,130			
	VV		Součet		24,130			
158	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	57,795	574,40	33 197,45	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112					
	VV		v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
	VV		MONTÁŽ IZOLACE SOKLOVÉHO ZDIVA Z XPS TL. 180MM					
	VV		průčelí uliční					
	VV		(6,60+16,00+0,15*4)*0,945		21,924			
	VV		vjezd a výjezd z průjezdu					
	VV		0,65*0,945*2+0,75*0,50*2		1,979			
	VV		průjezd					
	VV		10,09*(0,945+0,455)/2*2		14,126			
	VV		průčelí dvorní hlavní budova					
	VV		(5,60+0,85+0,35)*0,50		3,400			
	VV		"ostění vchodových dveří" 0,20*2*0,50		0,200			
	VV		přístavba výtahu					
	VV		(2,39*2+6,75-1,80)*0,50		4,865			
	VV		"ostění dveří" 0,20*2*0,50		0,200			
	VV		průčelí dvorní přístavby					
	VV		9,84*0,50		4,920			
	VV		(5,32+13,05+0,50)*0,30		5,661			
	VV		"ostění dveří" 0,20*2*0,50*2		0,400			
	VV		0,20*2*0,30		0,120			
	VV		Součet		57,795			
159	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	612,192	313,60	191 983,41	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521012					
	VV		v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
	VV		omítka zdi sousedního objektu v místech stávající půdy dvorní					
	VV		přístavby					
	VV		23,00*(2,30+0,20)		57,500			
	VV		PLOCHA MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100MM					
	VV		vjezd a výjezd z průjezdu					
	VV		0,65*3,35*2+0,65*3,55*2		8,970			
	VV		chodba - vstup m.č. 1.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,27*3,22*2		14,619			
VV			Mezisoučet		81,089			
VV			PLOCHA MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 180MM					
VV			průčelí uliční					
VV			25,249*7,20		181,793			
VV			"ostění" (2,22+1,38*2)*0,20*5		4,980			
VV			(2,22+1,42*2)*0,20*6		6,072			
VV			"odpočet plochy otvorů" -2,83*3,35*1		-9,481			
VV			-2,22*1,38*5		-15,318			
VV			-2,22*1,42*6		-18,914			
VV			průjezd					
VV			(4,05*(3,158+3,22)/2)*2		25,831			
VV			(5,61*(3,22+3,63)/2)*2		38,429			
VV			3,15*3,158-2,75-3,035		4,163			
VV			3,15*3,63-2,83*3,15		2,520			
VV			"ostění" (1,10+2,10*2)*0,80		4,240			
VV			(0,60+0,58*2)*0,20		0,352			
VV			"odpočet otvorů a neomítaných ploch" -1,48*2,34*1		-3,463			
VV			-1,43*2,07*1		-2,960			
VV			-1,48*2,28*1		-3,374			
VV			-0,60*0,60*1		-0,360			
VV			průčelí dvorní hlavní budova					
VV			(4,917+3,20+0,78+2,40+0,50)*6,75*1		79,630			
VV			"ostění" (1,64+0,70*2)*0,20*1		0,608			
VV			(0,65+0,70*2)*0,20*1		0,410			
VV			(2,40+2,40*2)*0,20*1		1,440			
VV			(2,35+1,32*2)*0,20*1		0,998			
VV			(2,40+1,32*2)*0,20*1		1,008			
VV			(1,05+2,17*2)*0,20*1		1,078			
VV			(1,40+1,30*2)*0,20*1		0,800			
VV			"odpočet plochy otvorů" -2,85-3,55		-6,400			
VV			-1,64*0,70		-1,148			
VV			-0,65*0,70		-0,455			
VV			-2,40*2,40		-5,760			
VV			-2,35*1,32		-3,102			
VV			-2,40*1,32		-3,168			
VV			-1,05*2,17		-2,279			
VV			-1,40*1,30		-1,820			
VV			průčelí dvorní přístavby					
VV			9,84*3,60		35,424			
VV			"ostění" (1,35+1,60*2)*0,20*1		0,910			
VV			(1,10+2,55*2)*0,20*2		2,480			
VV			(0,70+1,60*2)*0,20*1		0,780			
VV			"odpočet" -1,38*1,60*1		-2,208			
VV			-1,10*2,55*2		-5,610			
VV			-0,70*1,60*1		-1,120			
VV			"odpočet" -1,38*1,60*6		-13,248			
VV			-1,55*2,47*1		-3,829			
VV			-0,95*2,08*3		-5,928			
VV			zateplení štítu nad střechou sousedního domu vlevo					
VV			5,90*1,514+7,468+1,439+2,23*1,45		21,073			
VV			zateplení štítu nad střechou sousedního domu vpravo					
VV			7,696*2,157+6,03*2,194		29,830			
VV			zateplení obvodové zdi uliční na půdě - svisle					
VV			(25,10+0,15*2)*0,95		24,130			
VV			Mezisoučet		359,034			
VV			PLOCHA MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 200MM					
VV			přístavba výtahu					
VV			(2,30*2+6,75)*6,15		69,803			
VV			"ostění" (1,80+2,20*2)*0,20*1		1,240			
VV			(1,50+1,50*2)*0,20*1		0,900			
VV			(1,20+1,30*2)*0,20*1		0,760			
VV			"odpočet" -1,80*2,20*1		-3,960			
VV			-1,50*1,50*3*1		-6,750			
VV			-1,20*1,30*1		-1,560			
VV			Mezisoučet		60,433			
VV			DVORNÍ PŘÍSTAVBA - NOVÁ ČÁST					
VV			v.č. D.1.1_03, 05					
VV			dvorní přístavba nová část					
VV			(5,32+7,25+0,50+5,75+12,20)*4,055		125,786			
VV			"ostění" (1,50+1,945*2)*0,17*4		3,665			
VV			(1,25+1,945*2)*0,17*1		0,874			
VV			(2,50+2,535*2)*0,17*1		1,287			
VV			"odpočet otvorů" -1,50*1,945*4		-11,670			
VV			-1,25*1,945*1		-2,431			
VV			-2,50*2,35*1		-5,875			
VV			Mezisoučet		111,636			
VV			Součet		612,192			
160	K	622811001	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm	m2	111,636	382,40	42 689,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622811001					
VV			v.č. D.1.1_03, 05					
VV			dvorní přístavba nová část					
VV			(5,32+7,25+0,50+5,75+12,20)*4,055		125,786			
VV			"ostění" (1,50+1,945*2)*0,17*4		3,665			
VV			(1,25+1,945*2)*0,17*1		0,874			
VV			(2,50+2,535*2)*0,17*1		1,287			
VV			"odpočet otvorů" -1,50*1,945*4		-11,670			
VV			-1,25*1,945*1		-2,431			
VV			-2,50*2,35*1		-5,875			
VV			Součet		111,636			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				326 194,23	
161	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,441	4 352,00	1 919,23	CS ÚRS 2025 01

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125 VVv.č. D.1.1_03 VVPodlaha výtahové šachty VV2,45*1,80*0,10 VVSoučet 0,441 0,441								
162	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	0,441	664,80	293,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319022								
163	K	631341156	Mazanina z lehkého keramického betonu ze suchých směsí tl. přes 80 do 120 mm tř. LAC 4	m3	0,879	6 568,00	5 773,27	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631341156 VVv.č. D.1.1_04 VV2.NP VV"m.č. 2.03 - v místech původní dlažby" 5,20*1,47*0,115 VVSoučet 0,879 0,879								
164	K	631342113	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 700 kg/m3	m3	0,950	4 872,00	4 628,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631342113 VVv.č. ZSS_01-07 VVpodlaha pudy - skladba "L" VV4,25*2,45*0,05 VVpůvodní výlez na pudu VV8,57*0,05 VVSoučet 0,521 0,429 0,950								
165	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	12,380	392,00	4 852,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451234 VV2.NP VV"m.č. 2.04 -chodba výtah" 12,38 VVSoučet 12,380 12,380								
166	K	632451234R27	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 55 do 60 mm	m2	372,440	440,00	163 873,60	
VVv.č. D.1.1_02 VVSUTERÉN VVv.č. D.1.1_02 VVsuterén VV"m.č. 0.06" 13,66 VV"m.č. 0.08" 10,67 VVMezisoučet VVv.č. D.1.1_03, 04 VV1.NP VV"m.č. 1.02" 5,24 VV"m.č. 1.03" 6,05 VV"m.č. 1.04a" 11,78 VV"m.č. 1.04b"2,00 VV"m.č. 1.04c" 3,23 VV"m.č. 1.05a" 10,89 VV"m.č. 1.05b" 2,78 VV"m.č. 1.05c" 3,75 VV"m.č. 1.07" 8,94 VV"m.č. 1.08a" 12,34 VV"m.č. 1.08b" 19,13 VV"m.č. 1.08c" 18,67 VV"m.č. 1.08d" 19,17 VV"m.č. 1.08e" 3,96 VV"m.č. 1.08f" 3,92 VV"m.č. 1.08g" 5,94 VV"m.č. 1.08H" 8,03 VV"m.č. 1.08i" 26,37 VV"m.č. 1.09" 2,81 VV"m.č. 1.10" 6,39 VV"m.č. 1.11" 4,41 VV"m.č. 1.12" 12,00 VV"m.č. 1.14" 9,06 VV"m.č. 1.15a" 8,00 VV"m.č. 1.15b"6,16 VV"m.č. 1.15c" 3,61 VV"m.č. 1.15d" 7,11 VV"m.č. 1.15e" 14,65 VV"m.č. 1.15f" 32,83 VV"m.č. 1.15g" 12,71 VV"m.č. 1.15h" 12,71 VV"m.č. 1.15i" 8,88 VV"m.č. 1.15j" 13,00 VV"m.č. 1.15k" 13,00 VV"m.č. 1.20" 8,59 VVSoučet 13,660 10,670 24,330 5,240 6,050 11,780 2,000 3,230 10,890 2,780 3,750 8,940 12,340 19,130 18,670 19,170 3,960 3,920 5,940 8,030 26,370 2,810 6,390 4,410 12,000 9,060 8,000 6,160 3,610 7,110 14,650 32,830 12,710 12,710 8,880 13,000 13,000 8,590 372,440								
167	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,072	31 040,00	2 234,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021 VVv.č. D.1.1_02 VVSUTERÉN VVvýztuž potěru v podlaže sítí KARI 150/150/8mm VV"m.č. 0.08" 10,68*1,25*5,40*0,001 VVSoučet 0,072 0,072								
168	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	196,100	340,80	66 830,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451456 VVv.č. D.1.1_05.08								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			sřecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
			VV 196,10		196,100			
			VV Součet		196,100			
169	K	632451421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm	m2	40,260	260,80	10 499,81	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451421					
			VV v.č. D.1.1_10					
			VV oprava stávajících betonových podlah v suterénu					
			VV "m.č. 0,02" 6,28		6,280			
			VV "m.č. 0,03" 10,41		10,410			
			VV "m.č. 0,04" 9,73		9,730			
			VV "m.č. 0,05" 9,00		9,000			
			VV "m.č. 0,07" 4,84		4,840			
			VV Součet		40,260			
170	K	636411009	Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na terče standardní rozměr dlažby 600x600 mm, na rektifikační terče výšky přes 150 do 250 mm	m2	15,620	1 424,00	22 242,88	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411009					
			VV v.č. D.1.1_07					
			VV dlažba terasy na střeše přístavby					
			VV 5,85*2,67		15,620			
			VV Součet		15,620			
171	K	636411031	Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na terče ukončení dlažby položené na rektifikačních tercích pevný okraj u stěny podložením dořezů	m	8,520	253,60	2 160,67	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411031					
			VV v.č. D.1.1_07					
			VV dlažba terasy na střeše přístavby					
			VV 5,85+2,67		8,520			
			VV Součet		8,520			
172	K	636411041	Kladení dlažby z keramických dlaždic na sucho na terče ukončení dlažby položené na rektifikačních tercích volný okraj soklovými klipy s nařezanými pásky z dlažby	m	8,520	274,40	2 337,89	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411041					
			VV v.č. D.1.1_07					
			VV dlažba terasy na střeše přístavby					
			VV 5,85+2,67		8,520			
			VV Součet		8,520			
173	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	17,963	968,00	17 388,18	CS ÚRS 2025 01
			VV 15,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		17,963			
			VV Součet		17,963			
174	K	637211131	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 40 mm	m2	26,000	700,80	18 220,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637211131					
			VV v.č. D.1.1_03					
			VV u nové části přístavby					
			VV 6,20+0,50+6,60+0,50+12,20		26,000			
			VV Součet		26,000			
175	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	10,200	288,00	2 937,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637311131					
			VV v.č. D.1.1_03					
			VV u nové části přístavby					
			VV (6,20+0,50+6,60+12,20)*0,40		10,200			
			VV Součet		10,200			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy				207 608,66	
176	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	628,908	75,28	47 344,19	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121					
			VV v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
			VV průčelí uliční					
			VV 25,249*8,44		213,102			
			VV průčelí dvorní hlavní budova + přístavba výtahu					
			VV (18,447+3,59*2)*6,85		175,545			
			VV "hlavní budova nad dvorní přístavbou" 5,78*3,10		17,918			
			VV průčelí dvorní přístavby					
			VV (9,84+5,32+15,50+12,20)*4,00		171,440			
			VV lešení založené na střeše sousedního domu k zateplení části štítové zdi - vpravo					
			VV 7,696*2,157+6,03*2,194		29,830			
			VV lešení založené na střeše sousedního domu k zateplení části štítové zdi - vlevo					
			VV 5,90*1,514+7,468+1,439+2,23*1,45		21,073			
			VV Součet		628,908			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
177	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	37 734,480	0,87	32 829,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221					
		VV	628,908*60		37 734,480			
		VV	Součet		37 734,480			
178	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	626,668	46,00	28 826,73	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821					
531	K	944470001	Práce plošinou na automobilovém podvozku	hod	120,000	400,00	48 000,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Z plošiny budou prováděny práce na štítových zdech nad střechami sousedních objektů takového typu, které nebude možno provést z fasádního lešení.</i>						
179	K	944470001R31	Podklad pro založení lešení pro zateplení štítů na střechách sousedů	m2	40,785	400,00	16 314,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Popis předpokládaných prací - zakrytí geotextilií + desky z EPS nebo jiný „poddajný“ materiál a nahoru OSB nebo fošny pro roznesení váhy celé délky střechy na šířku cca 1,5m</i>						
	VV		(7,696+6,03)*1,50		20,589			
	VV		(5,996+7,468)*1,50		20,196			
	VV		Součet		40,785			
180	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	628,908	20,80	13 081,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
181	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	37 734,480	0,30	11 320,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		628,908*60		37 734,480			
	VV		Součet		37 734,480			
182	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	628,908	14,00	8 804,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
183	K	944711112	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž	m	3,000	152,00	456,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711112					
184	K	944711212	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m	180,000	2,10	378,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711212					
	VV		3*60		180,000			
	VV		Součet		180,000			
185	K	944711812	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m	3,000	84,80	254,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944711812					
D 95			Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				76 986,71	
532	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	7,000	171,20	1 198,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943211					
	VV		umístění PHP je zřejmé z výkresové dokumentace PBR					
	VV		PHP práškový s hasicí schopností 21/27 A					
	VV		"suterén" 2		2,000			
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		PHP práškový s hasicí schopností 43 A					
	VV		"1.NP" 3		3,000			
	VV		"2.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
533	M	44932114.1	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 21/27 A	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	
534	M	44932114.2	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 43 A	kus	4,000	2 480,00	9 920,00	
186	K	953312125	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	59,350	256,00	15 193,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312125					
	VV		v.č. D.1.1_03, 05					
	VV		(3,28+6,75)*7,05		70,712			
	VV		"odpočet průmětu plochy průjezdu" -3,48*3,265		-11,362			
	VV		Součet		59,350			
187	K	953321113	Vložky vislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm	m2	14,079	295,20	4 156,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953321113					
	VV		v.č. d.1.1_03					
	VV		"m.č. 1,15a, 1.15b" 5,05*3,10		15,655			
	VV		"odpočet" -0,80*1,97*1		-1,576			
	VV		Součet		14,079			
188	K	95333124	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládány doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm	m	11,000	620,80	6 828,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953333124 v.č. D.1.2_04 těsnění prvek "T01" 11,00 Součet								
					11,000			
					11,000			
189	K	953334654	Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 240 do 350 mm	m	2,500	706,40	1 766,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334654 v.č. D.1.2_04 těsnění prvek "T02" 2,50 Součet								
					2,500			
					2,500			
190	K	953334654R28	Trapézová těsnící lišta	m	2,500	1 200,00	3 000,00	
VV VV VV VV VV v.č. D.1.2_04 těsnění prvek "T02" 2,50 Součet								
					2,500			
					2,500			
191	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	626,668	13,04	8 171,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111 v.č. D.1.2_04 těsnění prvek "T02" 2,50 Součet								
					2,500			
					2,500			
192	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	5 013,344	3,90	19 552,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119 626,668*8 Součet								
					5 013,344			
					5 013,344			
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							98 935,51	
193	K	977271110	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2	kus	352,000	32,16	11 320,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271110 pásová ocel na výrobu přílozek - překlady z IPN 352 Součet								
					352,000			
					352,000			
194	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,346	25 760,00	8 912,96	CS ÚRS 2025 01
VV VV VV pásová ocel na výrobu přílozek - překlady z IPN 0,346 Součet								
					0,346			
					0,346			
195	K	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm	m	4,500	2 752,00	12 384,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975021311 podchycení zdiva při osazování překladů 4,50 Součet								
					4,500			
					4,500			
196	K	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm	m	6,800	5 656,00	38 460,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/975021411 podchycení zdiva při osazování překladů 3,20+3,60 Součet								
					6,800			
					6,800			
198	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	4,447	4 448,00	19 780,26	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124 v.č. D.1.1_03, 04 PRO POTRUBÍ VZT PR. 150MM 1.NP 0,10*5+0,15*10,511*1+0,72*1+0,55*2+0,35*1 2.NP 0,10*2 Součet								
					4,247			
					0,200			
					4,447			
199	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,430	5 336,00	7 630,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125 v.č. D.1.1_03, 04 PRO POTRUBÍ VZT PR. 180MM 1.NP 0,10*4+0,15*2*1+0,18*1+0,55*1 Součet								
					1,430			
					1,430			
200	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	11,880	37,60	446,69	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441 v.č. D.1.1_03								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			obnova betonové dlažby chodníku podél budovy v uliční části - očištění původních betonových dlaždic pro další použití 80%					
		VV						
		VV	(19,30-2,80)*0,90*0,80		11,880			
		VV	Součet		11,880			
	D	98	Demolice a sanace				48 628,39	
201	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	149,126	166,40	24 814,57	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131311					
		VV	očištění sanovaných ploch základového zdiva pod úrovní terénu					
		VV	"hlavní budova - uliční část" 19,30*0,20		3,860			
		VV	"hlavní budova - dvorní část" (18,447-6,75)*0,80		9,358			
		VV	"dvorní přístavba - v místech anglických dvorků" (2,00*2+1,80)*0,80		4,640			
		VV	Mezisoučet		17,858			
		VV	v.č. D.1.1_10, 11, 12, 05					
		VV	SUTERÉN - STĚNY Z CIHELNÉHO ZDIVA					
		VV	"m.č. 0.01" (4,80+2,20)*(1,88+0,15)/2		7,105			
		VV	"m.č. 0.02" (3,60+1,30)*2*1,90		18,620			
		VV	"m.č. 0.03"(2,74+3,80+0,55)*1,90		13,471			
		VV	"m.č. 0.04" (3,59+2,46*+1,00)*2,38		14,399			
		VV	"m.č. 0.05" (3,59+2,46)*2,60		15,730			
		VV	"m.č. 0.06" (4,65+2,87)*2,00		15,040			
		VV	"m.č. 0.07" 6,19*2+0,89*2,15		14,294			
		VV	"m.č. 0.07 - angl. dvorek" (1,00*2+0,90)*1,88		5,452			
		VV	"m.č. 0.08" (4,65+2,23)*2*1,98		27,245			
		VV	"odpočet otvorů" -1,10*1,90*1		-2,090			
		VV	-0,90*1,88*2		-3,384			
		VV	-1,18*2,05*2		-4,838			
		VV	-1,00*1,91*2		-3,820			
		VV	-0,95*1,97*2*2		-7,486			
		VV	Mezisoučet		109,738			
		VV	SUTERÉN - STÁVAJÍCÍ PODLAHY					
		VV	"m.č. 0.02" 6,28		6,280			
		VV	"m.č. 0.03"10,41		10,410			
		VV	"m.č. 0.07" 4,84		4,840			
		VV	Mezisoučet		21,530			
		VV	Součet		149,126			
202	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	68,120	192,00	13 079,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132311					
		VV	v.č. D.1.1_10					
		VV	SUTERÉN - podhled kleneb					
		VV	"m.č. 0.01" 3,53		3,530			
		VV	"m.č. 0.02" 6,28		6,280			
		VV	"m.č. 0.03"10,41		10,410			
		VV	"m.č. 0.04" 9,73		9,730			
		VV	"m.č. 0.05" 9,00		9,000			
		VV	"m.č. 0.06" 13,66		13,660			
		VV	"m.č. 0.07" 4,84		4,840			
		VV	"m.č. 0.08"10,67		10,670			
		VV	Součet		68,120			
203	K	985311312	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	4,575	1 960,00	8 967,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985311312					
		VV	v.č. D.1.1_15					
		VV	SUTERÉN - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY - předpoklad					
		VV	opravy podlah 30%					
		VV	"m.č. 0.03"10,41*0,30		3,123			
		VV	"m.č. 0.07" 4,84*0,30		1,452			
		VV	Součet		4,575			
204	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	4,575	386,40	1 767,78	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323111					
		VV	v.č. D.1.1_15					
		VV	SUTERÉN - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY - předpoklad					
		VV	opravy podlah 30%					
		VV	"m.č. 0.03"10,41*0,30		3,123			
		VV	"m.č. 0.07" 4,84*0,30		1,452			
		VV	Součet		4,575			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				2 011,81	
205	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,625	740,00	1 202,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013113					
206	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,160	243,20	282,11	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
207	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19,720	10,64	209,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
		VV	1,16*17		19,720			
		VV	Součet		19,720			
208	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládku (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,160	273,60	317,38	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863								
D 998			Přesun hmot	272 139,18				
209	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	783,811	347,20	272 139,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002								
D PSV			Práce a dodávky PSV	9 519 830,25				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	168 648,94				
210	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	378,300	11,04	4 176,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001								
VV			v.č. D.1.1_02					
VV			suterén					
VV			"m.č. 0,06" 13,66		13,660			
VV			"m.č. 0,08" 10,67		10,670			
VV			v.č. D.1.1_03					
VV			1.NP - měřeno elektronicky z PD					
VV			"m.č. 1.04a - 1.05c" 42,57		42,570			
VV			"m.č. 1.06" 2,55		2,550			
VV			"m.č. 1.07 - chodba" 3,60*1,30		4,680			
VV			"m.č. 1.08a, 1.08c - 1.08f" 61,60		61,600			
VV			"m.č. 1.08g, 1.08h" 13,57		13,570			
VV			"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
VV			"m.č. 1.08j" 10,76		10,760			
VV			"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
VV			"m.č. 1.10" 8,50		8,500			
VV			"m.č. 1.12, 1.20, 1.14" 30,29		30,290			
VV			"m.č. 1.15a, 1.15b" 14,57		14,570			
VV			"m.č. 1.15c - 1.15f" 59,51		59,510			
VV			"m.č. 1.15g - 1.15k" 74,72		74,720			
VV			v.č. D.1.1_07					
VV			doplnění části stropu nad 2.NP - viz. skladba "L"					
VV			2,45*0,30*2		1,470			
VV			Součet		378,300			
211	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	33,245	23,84	792,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001								
VV			v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
VV			HYDROIZOLACE SOKLOVÉHO ZDIVA NOVÁ ČÁST					
VV			DVORNÍ PŘÍSTAVBY					
VV			dvorní přístavba - nová část					
VV			(5,32+7,30+0,50+5,75+12,20)*1,07		33,245			
VV			Součet		33,245			
212	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,123	55 360,00	6 809,28	CS ÚRS 2025 01
213	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška popu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	50,591	80,00	4 047,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161112								
VV			v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
VV			MONTÁŽ IZOLACE SOKLOVÉHO ZDIVA Z XPS TL. 180MM					
VV			průčelí uliční					
VV			(6,60+16,00+0,15*4)*0,45		10,440			
VV			průjezd					
VV			(4,30+4,80+2,90+6,10)*0,45		8,145			
VV			průčelí dvorní hlavní budova					
VV			(5,60+0,10+1,05+0,55)*1,00		7,300			
VV			(2,55+2,40)*1,00		4,950			
VV			přístavba výtahu					
VV			(3,45+2,30)*0,80		4,600			
VV			(2,95+2,30)*1,20		6,300			
VV			průčelí dvorní přístavby					
VV			9,84*0,90		8,856			
VV			Součet		50,591			
214	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	15,250	52,56	801,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011								
VV			v.č. D.1.1_02					
VV			suterén - penetrace pod tekutou lepenku					
VV			"m.č. 0,03" 10,41		10,410			
VV			"m.č. 0,07" 4,84		4,840			
VV			Součet		15,250			
215	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	15,250	45,84	699,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111052								
VV			v.č. D.1.1_02					
VV			suterén					
VV			"m.č. 0,03" 10,41		10,410			
VV			"m.č. 0,07" 4,84		4,840			
VV			Součet		15,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	711112052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou	m2	3,794	77,04	292,29	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112052					
		VV	v.č. D.1.1_02					
		VV	suterén - nátěr na stěnách do výšky 100mm (vytažení hydroizolace podlahy na stěny - fabion)					
		VV	"m.č. 0,03" (3,80+2,74)*2*0,15-1,00*0,15		1,812			
		VV	"m.č. 0,06" (4,65+2,87+0,20)*2*0,15*-0,80*0,15		-0,278			
		VV	"m.č. 0,07" (2,35+0,88)*2*0,15-0,80*2*0,15		0,729			
		VV	"m.č. 0,07" (4,65+2,23)*2*0,12-0,80*0,15		1,531			
		VV	Součet		3,794			
217	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	4,840	2,75	13,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711199095					
		VV	v.č. D.1.1_02					
		VV	suterén					
		VV	"m.č. 0,07" 4,84		4,840			
		VV	Součet		4,840			
218	M	24551031	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová proti zemní vlhkosti	kg	23,999	143,20	3 436,66	CS ÚRS 2025 01
		VV	přepočet koeficientem množství 1,32					
		VV	(15,25+2,931)*1,32		23,999			
		VV	Součet		23,999			
219	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	378,300	112,80	42 672,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
		VV	v.č. D.1.1_02					
		VV	suterén					
		VV	"m.č. 0,06" 13,66		13,660			
		VV	"m.č. 0,08" 10,67		10,670			
		VV	Mezisoučet		24,330			
		VV	v.č. D.1.1_03					
		VV	1.NP - měřeno elektronicky z PD					
		VV	"m.č. 1.04a - 1.05c" 42,57		42,570			
		VV	"m.č. 1.06" 2,55		2,550			
		VV	"m.č. 1.07 - chodba" 3,60*1,30		4,680			
		VV	"m.č. 1.08a, 1.08c - 1.08f" 61,60		61,600			
		VV	"m.č. 1.08g, 1.08h" 13,57		13,570			
		VV	"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
		VV	"m.č. 1.08j" 10,76		10,760			
		VV	"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
		VV	"m.č. 1.10" 8,50		8,500			
		VV	"m.č. 1.12, 1.20, 1.14" 30,29		30,290			
		VV	"m.č. 1.15a, 1.15b" 14,57		14,570			
		VV	"m.č. 1.15c - 1.15f" 59,51		59,510			
		VV	"m.č. 1.15g - 1.15k" 74,72		74,720			
		VV	Mezisoučet		352,500			
		VV	v.č. D.1.1_07					
		VV	doplnění části stropu nad 2.NP - viz. skladba "L"					
		VV	2,45*0,30*2		1,470			
		VV	Součet		378,300			
220	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	33,245	129,60	4 308,55	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
		VV	v.č. D.1.1_06a, v.č. D.1.1_11, 12					
		VV	HYDROIZOLACE SOKLOVÉHO ZDIVA NOVÁ ČÁST					
		VV	DVORNÍ PŘÍSTAVBY					
		VV	dvorní přístavba - nová část					
		VV	(5,32+7,30+0,50+5,75+12,20)*1,07		33,245			
		VV	Součet		33,245			
221	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	546,180	177,60	97 001,57	CS ÚRS 2025 01
		VV	vynásobení koeficientem množství					
		VV	"vodorovná" 378,30*1,15		435,045			
		VV	"svislá" 33,2454*1,20		39,894			
		VV	Součet		474,939			
		VV	474,939*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		546,180			
		VV	Součet		546,180			
222	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,283	1 096,00	3 598,17	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
D		712	Povlakové krytiny				394 267,58	
223	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	324,191	13,28	4 305,26	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
		VV	v.č. D.1.1_05, 08					
		VV	parozábrana - střecha přístavby výtahu					
		VV	30,31*2,39		72,441			
		VV	střecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
		VV	"púdorysná plocha" 196,10		196,100			
		VV	"svislá plocha atik" 74,20*0,75		55,650			
		VV	Součet		324,191			
224	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,104	55 360,00	5 757,44	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		324,191*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,104			
	VV		Součet		0,104			
225	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	324,191	114,40	37 087,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		v.č. D.1.1_05, 08					
	VV		parozábrana - střecha přístavby výtahu					
	VV		30,31*2,39		72,441			
	VV		Mezisoučet		72,441			
	VV		střecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
	VV		"púdorysná plocha" 196,10		196,100			
	VV		"svislá plocha atik" 74,20*0,75		55,650			
	VV		Mezisoučet		251,750			
	VV		Součet		324,191			
226	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	372,820	177,60	66 212,83	CS ÚRS 2025 01
	VV		324,191*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		372,820			
	VV		Součet		372,820			
227	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	251,750	54,00	13 594,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363001					
	VV		v.č. D.1.1_05, 08					
	VV		střecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
	VV		"púdorysná plocha" 196,10		196,100			
	VV		"svislá plocha atik" 74,20*0,75		55,650			
	VV		Součet		251,750			
228	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 1,8mm	m2	288,831	284,00	82 028,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		251,157*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		288,831			
	VV		Součet		288,831			
229	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií slepením lepidlem	m	126,000	22,48	2 832,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363002					
230	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	565,000	164,00	92 660,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363352					
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K40" 565		565,000			
	VV		Součet		565,000			
231	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	74,200	143,20	10 625,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363354					
	VV		v.č. D.1.1_05, 08					
	VV		střecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
	VV		"svislá plocha atik" 74,20		74,200			
	VV		Součet		74,200			
232	K	712363384	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší rš	m2	5,459	1 520,00	8 297,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363384					
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K33" - napojovací plech ploché střechy ke stávající sedlové střeše s plechovou krytinou - VIPLANYL rš 530 dl. 10,30m					
	VV		10,30*0,53		5,459			
	VV		Součet		5,459			
233	K	712363505	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	72,441	267,20	19 356,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363505					
	VV		v.č. D.1.1_05,08					
	VV		střecha přístavby výtahu					
	VV		30,31*2,39		72,441			
	VV		Součet		72,441			
234	M	28322010	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm	m2	84,430	253,60	21 411,45	CS ÚRS 2025 01
	VV		72,441*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		84,430			
	VV		Součet		84,430			
235	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	4,807	44,80	215,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
	VV		"střecha přístřešku na popelnice" 4,37*1,10		4,807			
	VV		Součet		4,807			
236	M	28329223	fólie difuzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	5,528	166,40	919,86	CS ÚRS 2025 01
	VV		4,807*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,528			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		5,528			
237	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	196,100	54,80	10 746,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391172					
VV			v.č. D.1.1_05, 08					
VV			střecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
VV			"púdorysná plocha" 196,10				196,100	
VV			Součet				196,100	
238	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	226,496	40,88	9 259,16	CS ÚRS 2025 01
VV			196,1*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"				226,496	
VV			Součet				226,496	
239	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	2,000	694,40	1 388,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712998202					
VV			v.č. D.1.1_07					
VV			plochá střecha nad dvorní přístavbou					
VV			2				2,000	
VV			Součet				2,000	
240	M	56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	2,000	1 368,00	2 736,00	CS ÚRS 2025 01
VV			v.č. D.1.1_07					
VV			plochá střecha nad dvorní přístavbou					
VV			2				2,000	
VV			Součet				2,000	
241	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,110	1 176,00	4 833,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712102					
D 713			Izolace tepelné				451 540,40	
242	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	504,000	43,52	21 934,08	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111111					
VV			v.č. ZSS_01-07					
VV			podlaha půdy 2 vrstvy 140mm + 160mm - měřeno elektronicky z DP					
VV			252,00*2				504,000	
VV			Součet				504,000	
243	M	63152147	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 140mm	m2	264,600	123,20	32 598,72	CS ÚRS 2025 01
VV			252*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				264,600	
VV			Součet				264,600	
244	M	63152148	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	264,600	160,80	42 547,68	CS ÚRS 2025 01
VV			252*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"				264,600	
VV			Součet				264,600	
245	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	372,110	44,72	16 640,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV			v.č. D.1.1_02					
VV			suterén - XPS 50					
VV			"m.č. 0,06" 13,66				13,660	
VV			"m.č. 0,08" 10,67				10,670	
VV			Mezisoučet				24,330	
VV			v.č. D.1.1_03,04					
VV			1.NP - EPS 100S tl. 50mm					
VV			"m.č. 1.02" 5,24				5,240	
VV			"m.č. 1.03" 6,05				6,050	
VV			"m.č. 1.04a" 11,78				11,780	
VV			"m.č. 1.04b" 2,00				2,000	
VV			"m.č. 1.04c" 3,23				3,230	
VV			"m.č. 1.05a" 10,89				10,890	
VV			"m.č. 1.05b" 2,78				2,780	
VV			"m.č. 1.05c" 3,75				3,750	
VV			"m.č. 1.07" 8,94				8,940	
VV			"m.č. 1.08a" 12,34				12,340	
VV			"m.č. 1.08b" 19,13				19,130	
VV			"m.č. 1.08c" 18,67				18,670	
VV			"m.č. 1.08d" 19,17				19,170	
VV			"m.č. 1.08e" 3,96				3,960	
VV			"m.č. 1.08f" 3,92				3,920	
VV			"m.č. 1.08g" 5,94				5,940	
VV			"m.č. 1.08H" 8,03				8,030	
VV			"m.č. 1.08i" 26,37				26,370	
VV			"m.č. 1.09" 2,81				2,810	
VV			"m.č. 1.11" 4,41				4,410	
VV			"m.č. 1.12" 12,00				12,000	
VV			"m.č. 1.14" 9,06				9,060	
VV			"m.č. 1.20" 8,59				8,590	
VV			Mezisoučet				209,060	
VV			2.NP - EPS 100S tl. 100mm					
VV			"m.č. 1.10" 6,39				6,390	
VV			"m.č. 1.15a" 8,00				8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
	VV		"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		"m.č. 1.15e" 14,65		14,650			
	VV		"m.č. 1.15f" 32,83		32,830			
	VV		"m.č. 1.15" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15i" 8,88		8,880			
	VV		"m.č. 1.15j" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.15k" 13,00		13,000			
	VV		Mezisoučet		126,340			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
	VV		Součet		372,110			
246	M	28372305R15	deska EPS 100S tl 50mm	m2	219,513	96,00	21 073,25	
	VV		209,06*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		219,513			
	VV		Součet		219,513			
247	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	1,278	3 656,00	4 672,37	CS ÚRS 2025 01
248	M	28372309R16	deska EPS 100S tl 100mm	m2	132,720	200,00	26 544,00	
	VV		126,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		132,720			
	VV		Součet		132,720			
249	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	12,999	51,52	669,71	CS ÚRS 2025 01
	VV		12,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,999			
	VV		Součet		12,999			
250	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	196,100	145,60	28 552,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141131					
	VV		v.č. D.1.1_05,08					
	VV		střecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
	VV		196,10		196,100			
	VV		Součet		196,100			
251	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 140mm	m2	205,905	332,00	68 360,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		196,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		205,905			
	VV		Součet		205,905			
252	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	268,541	79,68	21 397,35	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141311					
	VV		v.č. D.1.1_05,08					
	VV		střecha přístavby výtahu					
	VV		30,31*2,39		72,441			
	VV		střecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
	VV		196,10		196,100			
	VV		Součet		268,541			
253	M	28376141	klín izolační spád do 5% EPS 100	m3	11,181	2 048,00	22 898,69	CS ÚRS 2025 01
254	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	31,916	2 456,00	78 385,70	CS ÚRS 2025 01
255	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	716,081	12,48	8 936,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191132					
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		2.NP					
	VV		separační tkanina - geotextilie 300g/m2					
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
	VV		"m.č. 2.03" 7,28		7,280			
	VV		"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
	VV		"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
	VV		"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
	VV		"m.č. 2.08" 1,86		1,860			
	VV		"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
	VV		"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
	VV		"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
	VV		"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
	VV		"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
	VV		"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
	VV		"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
	VV		v.č. D.1.1_05,08					
	VV		střecha přístavby výtahu					
	VV		30,31*2,39		72,441			
	VV		střecha dvorní přístavby - měřeno elektronicky z výkresové dokumentace					
	VV		"púdorysná plocha" 196,10		196,100			
	VV		Mezisoučet		464,081			
	VV		v.č. ZSS_01-07					
	VV		podlaha půdy - překrytí tepelné izolace vrchem - geotextilie 200g/m2 - měřeno elektronicky z DP					
	VV		252,00		252,000			
	VV		Součet		716,081			
256	M	69311316	textilie netkaná HPPE 200g/m2	m2	289,800	16,72	4 845,46	CS ÚRS 2025 01
	VV		252*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		289,800			
	VV		Součet		289,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	533,693	25,28	13 491,76	CS ÚRS 2025 01
	VV		464,081*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		533,693			
	VV		Součet		533,693			
258	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	372,110	41,04	15 271,39	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713191133					
	VV		v.č. D.1.1_02					
	VV		suterén					
	VV		PE fólie pod lité potěry					
	VV		"m.č. 0,06" 13,66		13,660			
	VV		"m.č. 0,08" 10,67		10,670			
	VV		Mezisoučet		24,330			
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1.NP					
	VV		PE fólie pod lité potěry					
	VV		"m.č. 1.02" 5,24		5,240			
	VV		"m.č. 1.03" 6,05		6,050			
	VV		"m.č. 1.04a" 11,78		11,780			
	VV		"m.č. 1.04b" 2,00		2,000			
	VV		"m.č. 1.04c" 3,23		3,230			
	VV		"m.č. 1.05a" 10,89		10,890			
	VV		"m.č. 1.05b" 2,78		2,780			
	VV		"m.č. 1.05c" 3,75		3,750			
	VV		"m.č. 1.07" 8,94		8,940			
	VV		"m.č. 1.08a" 12,34		12,340			
	VV		"m.č. 1.08b" 19,13		19,130			
	VV		"m.č. 1.08c" 18,67		18,670			
	VV		"m.č. 1.08d" 19,17		19,170			
	VV		"m.č. 1.08e" 3,96		3,960			
	VV		"m.č. 1.08f" 3,92		3,920			
	VV		"m.č. 1.08g" 5,94		5,940			
	VV		"m.č. 1.08H" 8,03		8,030			
	VV		"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
	VV		"m.č. 1.10" 6,39		6,390			
	VV		"m.č. 1.11" 4,41		4,410			
	VV		"m.č. 1.12" 12,00		12,000			
	VV		"m.č. 1.14" 9,06		9,060			
	VV		"m.č. 1.15a" 8,00		8,000			
	VV		"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
	VV		"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		"m.č. 1.15e" 14,65		14,650			
	VV		"m.č. 1.15f" 32,83		32,830			
	VV		"m.č. 1.15" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15i" 8,88		8,880			
	VV		"m.č. 1.15j" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.15k" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.20" 8,59		8,590			
	VV		Mezisoučet		335,400			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.04 -chodba výtah" 12,38		12,380			
	VV		Součet		372,110			
259	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	427,927	11,92	5 100,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		372,11*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		427,927			
	VV		Součet		427,927			
260	M	28329292	páska spojovací akrylátová oboustranně lepicí difúzních fólií š 19mm	m	174,000	5,35	930,90	CS ÚRS 2025 01
261	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	3,278	161,60	529,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713411121					
	VV		v.č. D.1.1_08					
	VV		izolace tubusu světlovodu na půdě					
	VV		3,14*0,45*(1,927+0,393)		3,278			
	VV		Součet		3,278			
262	M	63151673	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 80mm	m2	3,451	416,00	1 435,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,287*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,451			
	VV		Součet		3,451			
263	M	44983112	opěrný žebřík délky 2,94m	kus	1,000	7 536,00	7 536,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. D.1.1_08					
	VV		"žebřík na půdu ke střešnímu oknu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
264	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	5,580	1 288,00	7 187,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713102					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				89 353,44	
538	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	1,600	765,60	1 224,96	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174006					
	VV		v.č. D.1.1_15					
	VV		sanace (odvětrání) suterénu - m.č. 0.06 a 0.08 - vložení					
	VV		potrubí do otvorů vyvrtaných v obvodových zdech v místech anglických dvorků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,80*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
539	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000	67,92	271,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/644941111					
	VV		v.č. D.1.1_15					
	VV		odvětrání suterénu - m.č. 0.06 a 0.08					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
540	M	56245644	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 125mm	kus	4,000	48,48	193,92	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvětrání skrz anglické dvorky					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
551	K	721174026.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 125	m	4,500	911,59	4 102,16	
	VV		Odvětrání suterénu - vyvedení potrubí kanalizačního z PP					
	VV		odpadní DN 125 přes stropní konstrukce nad střechu					
	VV		4,50		4,500			
	VV		Součet		4,500			
559	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	8,500	437,60	3 719,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174041					
	VV		odvětrání suterénu					
	VV		"potrubí pro svod kondenzátu z obou kondenzačních jímek do					
	VV		čerpací stanice"					
	VV		6,50+2,00		8,500			
	VV		Součet		8,500			
541	K	953845212.1	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, výšky 1 m světlý průměr vložky přes 100 mm do 130 mm - spodní část dl. 1m	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
	VV		v.č. D.1.1_15					
	VV		sanace (odvětrání) suterénu - m.č. 0.08 - vyvločkování					
	VV		stávajícího komínu (spodní část vč. nerezového T - kusu)					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
560	K	953845217	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m světlý průměr vložky přes 100 mm do 130 mm	soubor	3,500	9 440,00	33 040,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953845217					
	VV		v.č. D.1.1_15					
	VV		sanace (odvětrání) suterénu - m.č. 0.08 - vyvločkování					
	VV		stávajícího komínu					
	VV		3,50		3,500			
	VV		Součet		3,500			
552	K	732490102	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle sifonu	kus	2,000	174,40	348,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732490102					
	VV		odvětrání suterénu					
	VV		"montáž sifonu na kondenzát" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
553	M	55162005	sifon podomítkový pro odvod kondenzátu	kus	2,000	438,40	876,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvětrání suterénu					
	VV		"sifon na kondenzát" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
554	K	732490103	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle hadice	kus	2,000	160,80	321,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732490103					
	VV		odvětrání suterénu					
	VV		"montáž hadice na odvod kondenzátu" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
555	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	3,000	132,80	398,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvětrání suterénu					
	VV		"hadice pro odvod kondenzátu" 1,50*2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
557	K	732490102.1	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu	kus	2,000	800,00	1 600,00	
	VV		odvětrání suterénu					
	VV		"montáž úkapové misky na kondenzát - umístění nad ventilátorem" 1		1,000			
	VV		"montáž úkapového dna (kondenzační jímky) na konci potrubí"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
556	M	42981936	kus kondenzační Pz D 125mm	kus	1,000	322,40	322,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvětrání suterénu					
	VV		"úkapová miska kondenzátu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
558	M	42981950	výpust' kondenzátu plastová PVC D 125mm	kus	1,000	411,20	411,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		odvětrání suterénu					
	VV		"úkapové dno - kondenzační jímka" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
197	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	1,650	3 480,00	5 742,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151123					
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		SKLEP DVORNÍ PŘÍSTAVBY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vrtání skrz obvodovou zeď - pro přívod vzduchu z anglických dvorků					
			0,55*2		1,100			
			1.NP					
			0,15*2		0,300			
			vrtání skrz ž.b. stropní konstrukci - odvětrání suterénu					
			0,25		0,250			
			Součet		1,650			
562	K	310237241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	1,000	515,20	515,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310237241					
		VV	odvětrání suterénu					
		VV	"obezdívká vstupu ventilace do komínového tělesa" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
566	K	310235241	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000	110,40	220,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310235241					
		VV	odvětrání suterénu					
		VV	"zazdívká otvorů pro kondenzační potrubí skrz schodišťové zdi - úsek pod schodištěm" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
569	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvourvrstvá na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus	4,000	146,40	585,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325221					
		VV	odvětrání suterénu					
		VV	"omítky zazděných otvorů pro kondenzační potrubí" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
563	K	612325111	Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,200	936,00	187,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325111					
		VV	odvětrání suterénu					
		VV	"rýha pro potrubí kondenzátu v m.č. 0.06" 2,00*0,10		0,200			
		VV	Součet		0,200			
568	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková dvourvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,650	1 056,00	686,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325121					
		VV	odvětrání suterénu					
		VV	"rýha pro potrubí kondenzátu v m.č. 0.08" 6,50*0,10		0,650			
		VV	Součet		0,650			
561	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	141,60	141,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033341					
		VV	odvětrání suterénu					
		VV	"vstup ventilace do komínového tělesa" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
567	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	90,40	180,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033241					
		VV	odvětrání suterénu					
		VV	"vybourání otvorů pro kondenzační potrubí skrz schodišťové zdi - úsek pod schodištěm" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
564	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	8,500	98,40	836,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031142					
		VV	odvětrání suterénu					
		VV	"rýha pro potrubí kondenzátu v m.č. 0.06 a 0.08" 6,50+2,00		8,500			
		VV	Součet		8,500			
265	K	721233142	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým s vyhříváním asfaltová manžeta nebo PVC příruba DN 110	kus	2,000	4 704,00	9 408,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233142					
		VV	v.č. D.1.1_04					
		VV	střecha přístavby					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
550	K	721273153.1	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
		VV	v.č. D.1.1_15					
		VV	sanace (odvětrání) suterénu - m.č. 0.06 a 0.08 - odvětrání ventilačního potrubí nad střechou					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
266	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	716,80	17,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721102					
D	725	Zdravotecnika - zařízení předměty					319 270,40	
267	K	725000001	Montáž zrcadla výklopného	KS	6,000	400,00	2 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 3		3,000			
	VV		"OST/17" 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
268	M	63400001	Zrcadlo výklopné v nerez rámu s mechanismem umožňujícím vyklápění rozměry: 400x600mm, rám i mechanismus v nerez	ks	6,000	4 000,00	24 000,00	
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 3		3,000			
	VV		"OST/17" 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
269	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	10,000	164,00	1 640,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291652					
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 3		3,000			
	VV		"OST/17" 3		3,000			
	VV		"OST/20" 4		4,000			
	VV		Součet		10,000			
270	M	AZP.Z305.1	mýdelník závěsný s pumpou - nerez matný, objem 1l - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 3		3,000			
	VV		"OST/17" 3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
271	M	AZP.Z305.2	mýdelník závěsný s pumpou - nerez matný, objem 0,5l - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/20" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
272	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	3,000	165,60	496,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653					
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/20" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
273	M	55431090.1	zásobník na toaletní papír - průměr 260mm, šířka 125 mm na stěnu uzamykatelný - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
274	K	725291662	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů sedačky do sprchy	kus	3,000	358,40	1 075,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291662					
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/17" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
275	M	55147082.1	sprchové sedátko nerez mat rozměry min 450x450mm - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	3,000	3 200,00	9 600,00	
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/17" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
276	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	9,000	167,20	1 504,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291664					
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 3		3,000			
	VV		"OST/17" 3		3,000			
	VV		"OST/20" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
277	M	55779013.1	štetka na WC - nerez držák zavěšen na stěně nerez mat - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	9,000	2 000,00	18 000,00	
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 3		3,000			
	VV		"OST/17" 3		3,000			
	VV		"OST/20" 3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
278	K	725291666	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku	kus	18,000	104,80	1 886,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291666					
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 6		6,000			
	VV		"OST/17" 6		6,000			
	VV		"OST/20" 6		6,000			
	VV		Součet		18,000			
279	M	55441011.1	dvouháček koupelnový - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	18,000	400,00	7 200,00	
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 6		6,000			
	VV		"OST/17" 6		6,000			
	VV		"OST/20" 6		6,000			
	VV		Součet		18,000			
280	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	12,000	198,40	2 380,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
	VV		VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKÝ					
	VV		"OST/16" 3		3,000			
	VV		"OST/17" 3*3		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	12,000				
281	M	55147117.1	sklopné podpěrné toaletní madlo k WC ve tvaru U 800/200mm - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	12,000	2 000,00	24 000,00	
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/16" 3	3,000				
VV			"OST/17" 3*3	9,000				
VV			Součet	12,000				
282	K	725291673	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla podpěrného do zdi	kus	6,000	252,00	1 512,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291673					
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/16" 3	3,000				
VV			"OST/17" 3	3,000				
VV			Součet	6,000				
283	M	55147173.1	pevné podpěrné toaletní madlo k WC s držákem toaletního papíru ve tvaru U 900/200mm - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/16" 3	3,000				
VV			Součet	3,000				
284	M	55147070.1	madlo do sprchového koutu ve tvaru L kotvené ke zdi - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	3,000	2 640,00	7 920,00	
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/17" 3	3,000				
VV			Součet	3,000				
285	K	725291674	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového	kus	6,000	214,40	1 286,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291674					
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/16" 3	3,000				
VV			"OST/17" 3	3,000				
VV			Součet	6,000				
286	M	55147213.1	pevné svislé madlo k umývadlu rozměr 117/400mm - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	6,000	1 920,00	11 520,00	
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/16" 3	3,000				
VV			"OST/17" 3	3,000				
VV			Součet	6,000				
287	K	725291680	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou	kus	10,000	196,80	1 968,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291680					
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/16" 3	3,000				
VV			"OST/17" 3	3,000				
VV			"OST/20" 4	4,000				
VV			Součet	10,000				
288	M	55431063.1	osoušeč rukou - nerez, tryskový s optickým senzorem, rychlost vzduchu 85m/s, příkon cca 1,8kW - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	10,000	16 000,00	160 000,00	
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/16" 3	3,000				
VV			"OST/17" 3	3,000				
VV			"OST/20" 4	4,000				
VV			Součet	10,000				
289	M	55431082.1	koš odpadkový - nerez matný, hranatý s výklopným víkem o o bjemu 20 - 25l - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	kus	9,000	1 600,00	14 400,00	
VV			VÝPIS - OSTATNÍ VÝROBKY					
VV			"OST/16" 3	3,000				
VV			"OST/17" 3	3,000				
VV			"OST/20" 3	3,000				
VV			Součet	9,000				
290	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10 000,000	0,13	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725202					
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	0,00				
D 736			Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	179 884,38				
291	K	736110251	Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm	m2	178,310	276,00	49 213,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110251					
VV			v.č. D.1.1_04					
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.02" 2,73	2,730				
VV			"m.č. 2.06" 3,24	3,240				
VV			"m.č. 2.07" 15,08	15,080				
VV			"m.č. 2.10" 23,03	23,030				
VV			"m.č. 2.11" 10,05	10,050				
VV			"m.č. 2.12" 4,83	4,830				
VV			"m.č. 2.13a" 13,02	13,020				
VV			"m.č. 2.13b" 20,51	20,510				
VV			"m.č. 2.13c" 18,35	18,350				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
	VV		Součet		178,310			
292	K	736110262	Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska s tepelnou izolací, výšky 50 až 53 mm	m2	343,700	376,80	129 506,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/736110262								
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.02" 5,24		5,240			
	VV		"m.č. 1.03" 6,05		6,050			
	VV		"m.č. 1.04a" 11,78		11,780			
	VV		"m.č. 1.04b" 2,00		2,000			
	VV		"m.č. 1.04c" 3,23		3,230			
	VV		"m.č. 1.05a" 10,89		10,890			
	VV		"m.č. 1.05b" 2,78		2,780			
	VV		"m.č. 1.05c" 3,75		3,750			
	VV		"m.č. 1.07" 8,94		8,940			
	VV		"m.č. 1.08a" 12,34		12,340			
	VV		"m.č. 1.08b" 19,13		19,130			
	VV		"m.č. 1.08c" 18,67		18,670			
	VV		"m.č. 1.08d" 19,17		19,170			
	VV		"m.č. 1.08e" 3,96		3,960			
	VV		"m.č. 1.08f" 3,92		3,920			
	VV		"m.č. 1.08g" 5,94		5,940			
	VV		"m.č. 1.08h" 8,03		8,030			
	VV		"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
	VV		"m.č. 1.10" 6,39		6,390			
	VV		"m.č. 1.12" 12,00		12,000			
	VV		"m.č. 1.14" 9,06		9,060			
	VV		"m.č. 1.15a" 8,00		8,000			
	VV		"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
	VV		"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		"m.č. 1.15e" 14,65		14,650			
	VV		"m.č. 1.15f" 32,83		32,830			
	VV		"m.č. 1.15g" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15h" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15i" 8,88		8,880			
	VV		"m.č. 1.15j" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.15k" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.20" 8,59		8,590			
	VV		Součet		343,700			
293	K	998736102	Přesun hmot pro plošné vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,739	1 576,00	1 164,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998736102								
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							1 339,38	
294	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	10,000	37,84	378,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110041								
295	M	34571152	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm	m	10,000	18,00	180,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		9,52380952380952*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,000			
	VV		Součet		10,000			
296	K	741122131	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2	m	10,000	46,88	468,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122131								
297	M	34111064	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x2,5mm2	m	10,000	30,32	303,20	CS ÚRS 2025 01
	VV		8,69565217391304*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,000			
	VV		Součet		10,000			
298	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	2 992,00	8,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998741102								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							3 867,14	
299	K	742110201	Montáž podlahových krabic montovaných do dvojitých podlah	kus	1,000	1 048,00	1 048,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742110201								
300	M	34571593	krabice přístrojová horizontální bezrámečková do zdvojených a betonových podlah 12 modulů	kus	1,000	2 816,00	2 816,00	CS ÚRS 2025 01
301	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	3 144,00	3,14	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742102								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 751			Vzduchotechnika	9 511,20				
543	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	199,20	199,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111012					
		VV	v.č. D.1.1_15					
		VV	sanace (odvětrání) suterénu - mč. 0.08					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
545	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého pohledového, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	227,20	227,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111052					
		VV	v.č. D.1.1_15					
		VV	sanace (odvětrání) suterénu - mč. 0.06					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
544	M	42914115.1	ventilátor axiální stěnový určený do vlhkého prostředí, nízká spotřeba, průtok vzduchu max. 200m3/hod	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
548	M	42914115.2	ventilátor axiální pohledový určený do vlhkého prostředí, nízká spotřeba, průtok vzduchu max. 200m3/hod	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
546	K	751614123	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení čidla vlhkosti	kus	2,000	342,40	684,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751614123					
		VV	v.č. D.1.1_15					
		VV	sanace (odvětrání) suterénu - mč. 0.06 a 0.08					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
547	M	40461019.1	čidlo vlhkosti k ventilátoru	kus	2,000	400,00	800,00	
D 755			Dopravní zařízení	800 000,00				
302	K	755110001R32	Dodávka a montáž výtahu - 2 podlaží, nosnost 1000kg, počet osob 13 - technická data a požadavky na výtah viz. PD část D.2.1	kus	1,000	800 000,00	800 000,00	
		VV	cena stanovena na základě CN odborné firmy					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D 761			Konstrukce prosvětlovací	17 570,94				
303	K	761661011	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky do 0,60 m, šířky přes 1,0 m	kus	3,000	1 048,00	3 144,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/761661011					
		VV	v.č. D.1.1_10					
		VV	"anglické dvorky" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
304	M	56245263	světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený skleněnými vlákný rošt mřížkový 1000x1300x400mm	kus	3,000	4 624,00	13 872,00	CS ÚRS 2025 01
305	K	761661803	Demontáž sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 0,60 do 1,00 m	kus	3,000	167,20	501,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/761661803					
		VV	v.č. D.1.1_10					
		VV	"anglické dvorky" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
306	K	998761102	Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,059	904,00	53,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998761102					
D 762			Konstrukce tesařské	348 868,53				
307	K	762083111	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	13,655	1 136,00	15 512,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083111					
		VV	"prkna - záklopy stropů" 1,247		1,247			
		VV	"stropní trámy" 12,408		12,408			
		VV	Součet		13,655			
308	K	762322911	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	23,700	144,00	3 412,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762322911					
		VV	Statika v.č. 02					
		VV	1. NP					
		VV	"T4" (4,00+3,90)/2*6		23,700			
		VV	Součet		23,700			
309	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	4,807	188,00	903,72	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341260					
		VV	v.č. D.1.1_07					
		VV	"střecha přístřešku na popelnice" 4,37*1,10		4,807			
		VV	Součet		4,807			
310	M	61191157	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	5,357	737,60	3 951,32	CS ÚRS 2025 01
		VV	4,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,357			
		VV	Součet		5,357			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
311	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	4,477	32,64	146,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000					
312	K	762512225	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad dřevěný lepením	m2	195,540	111,20	21 744,05	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762512225					
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
	VV		"m.č. 2.03" 7,28		7,280			
	VV		"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
	VV		"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
	VV		"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
	VV		"m.č. 2.08" 1,86		1,860			
	VV		"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
	VV		"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
	VV		"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
	VV		"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
	VV		"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
	VV		"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
	VV		"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
	VV		Součet		195,540			
313	M	59591101R20	deska dřevotřísková pro kročejový útlum tl 30mm	m2	224,871	200,00	44 974,20	
	VV		195,54*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		224,871			
	VV		Součet		224,871			
314	K	762521104	Položení podlah neholbovaných na sraz z prken hrubých	m2	39,500	101,60	4 013,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762521104					
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		pochozí lávka na půdě - měřeno elektronicky z PD					
	VV				39,500			
	VV		Součet		39,500			
315	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	1,738	7 168,00	12 457,98	CS ÚRS 2025 01
	VV		fošny tl. 40mm					
	VV		39,50*0,04*1,10		1,738			
	VV		Součet		1,738			
316	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	8,800	154,40	1 358,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332121					
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		střecha přístřešku na popelnice					
	VV		"krokve" 1,10*8		8,800			
	VV		Součet		8,800			
317	K	762751110	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko - bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	15,750	135,20	2 129,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762751110					
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		pochozí lávka na půdě - měřeno elektronicky z PD					
	VV		"středové podporové rámy 100/100mm - vodorovné prvky" 1,50*7		10,500			
	VV		"středové podporové rámy 100/100mm - svislé stojky" 0,35*15		5,250			
	VV		Součet		15,750			
318	K	762751120	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na sraz (na hladko - bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	51,400	166,40	8 552,96	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762751120					
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		pochozí lávka na půdě - měřeno elektronicky z PD					
	VV		"podélné rámy z hranolů 60/300mm" 3,35+4,60+21,70+2,30+1,15+18,30		51,400			
	VV		Součet		51,400			
319	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,018	7 376,00	7 508,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		pochozí lávka na půdě					
	VV		"podélné rámy z hranolů 60/300mm" 51,40*0,06*0,30*1,10		1,018			
	VV		Součet		1,018			
320	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,179	7 320,00	1 310,28	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		pochozí lávka na půdě					
	VV		"středové podporové rámy 100/100mm - vodorovné prvky" 15,75*0,10*0,10*1,10		0,173			
	VV		"střecha přístřešku na popelnice - krokve" 8,80*0,06*0,010*1,10		0,006			
	VV		Součet		0,179			
321	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	1,191	912,00	1 086,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762795000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,018+0,173		1,191			
	VV		Součet		1,191			
322	K	762811210	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	212,260	128,80	27 339,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762811210					
	VV		Statika v.č. 02, 03					
	VV		1. NP					
	VV		"T1" 83,22		83,220			
	VV		"T2" 41,87		41,870			
	VV		"T3" 31,84		31,840			
	VV		"T4" 13,51		13,510			
	VV		"T6" 23,50		23,500			
	VV		Mezisoučet		193,940			
	VV		2.NP					
	VV		"T1" 8,52		8,520			
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		"půda - skladba L"					
	VV		4,00*2,45		9,800			
	VV		Součet		212,260			
323	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	18,320	123,20	2 257,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762841110					
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		2.NP					
	VV		"T1" 8,52		8,520			
	VV		"půda - skladba L"					
	VV		4,00*2,45		9,800			
	VV		Součet		18,320			
324	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,826	6 544,00	11 949,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		"skladby T1 - T4, T6" (ztratné 10%)					
	VV		212,26*0,20*0,028*1,10		1,308			
	VV		"záklop části stropu nad 2.NP - skladba L" 9,80*0,028*1,10		0,302			
	VV		"podbití části stropu nad 2.NP - skladba L" 9,80*0,020*1,10		0,216			
	VV		Součet		1,826			
325	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	130,355	149,60	19 501,11	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822130					
	VV		Statika v.č. 02, 03					
	VV		1. NP					
	VV		"T2 - doplnění stáv. strop. konstrukce"					
	VV		(4,60+4,30)/2*8		35,600			
	VV		(4,85+4,60)/2*9		42,525			
	VV		2.NP					
	VV		"T1 - zastropení otvoru ve stropě"					
	VV		5,80*6		34,800			
	VV		v.č. D.1.1_07					
	VV		doplnění části stropu nad 2.NP - viz. skladba "L"					
	VV		4,00*4		16,000			
	VV		v.č. d.1.1_07					
	VV		strop nad 2.NP - u mlynářského schodiště					
	VV		"výměna mezi stropními trámy ozn. 27" 1,43		1,430			
	VV		Součet		130,355			
326	K	762822140	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	132,000	166,40	21 964,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762822140					
	VV		Statika v.č. 02, 03					
	VV		1. NP					
	VV		"T1 - doplnění stáv. strop. konstrukce" 6,00*22		132,000			
	VV		Součet		132,000			
327	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	12,408	7 456,00	92 514,05	CS ÚRS 2025 01
	VV		ztratné 10%					
	VV		"T1 - 1.NP" 0,20*0,25*132,00*1,10		7,260			
	VV		"T2 - 1.NP" 0,16*0,24*78,125*1,10		3,300			
	VV		"T2 - 2.NP" 0,16*0,20*5,80*6*1,10		1,225			
	VV		"L - půda" 0,16*0,20*4,00*4*1,10		0,563			
	VV		"půda - výměna u mlynářského schodiště"					
	VV		0,16*0,24*1,43*1*1,10		0,060			
	VV		Součet		12,408			
328	K	762895000	Spojovací prostředky záklopů stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	14,173	141,60	2 006,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000					
	VV		"doplněné stropní trámy"					
	VV		12,408		12,408			
	VV		"záklop stropů" 1,549		1,549			
	VV		"podbití stropu" 0,216		0,216			
	VV		Součet		14,173			
329	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	16,462	2 568,00	42 274,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762112					

D 763

Konstrukce suché výstavby

1 388 371,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	K	763111421	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB	m2	46,985	1 272,00	59 764,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111421					
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 2.05, 2.12					
	VV		(2,20+1,70+1,90+0,10+2,40+2,10+3,35)*2,76		37,950			
	VV		"odpočet"-0,80*1,97*4		-6,304			
	VV		m.č. 2.06					
	VV		2,40*2,76		6,624			
	VV		m.č. 2.13e					
	VV		1,90*2*2,76		10,488			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		Součet		46,985			
331	K	763111426	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB	m2	23,574	1 352,00	31 872,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111426					
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 2.13c, 2.13d					
	VV		(5,32+0,18+5,04)*2,76		29,090			
	VV		"odpočet" -1,00*1,97		-1,970			
	VV		-1,80*1,97		-3,546			
	VV		Součet		23,574			
332	K	763111441	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB	m2	8,246	1 456,00	12 006,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111441					
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 2.13h					
	VV		3,63*2,76		10,019			
	VV		"odpočet" -0,90*1,97		-1,773			
	VV		Součet		8,246			
333	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	210,540	720,80	151 757,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411					
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.01" 8,71		8,710			
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
	VV		"m.č. 2.03" 18,58		18,580			
	VV		"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
	VV		"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
	VV		"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
	VV		"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
	VV		"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
	VV		"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
	VV		"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
	VV		"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
	VV		"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
	VV		"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
	VV		"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
	VV		Součet		210,540			
334	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	335,290	777,60	260 721,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131432					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.02" 5,24		5,240			
	VV		"m.č. 1.03" 6,05		6,050			
	VV		"m.č. 1.04a" 11,78		11,780			
	VV		"m.č. 1.04" 3,23		3,230			
	VV		"m.č. 1.05a" 10,89		10,890			
	VV		"m.č. 1.05c" 3,75		3,750			
	VV		"m.č. 1.07" 8,94		8,940			
	VV		"m.č. 1.08a" 12,34		12,340			
	VV		"m.č. 1.08b" 19,13		19,130			
	VV		"m.č. 1.08c" 18,67		18,670			
	VV		"m.č. 1.08d" 19,17		19,170			
	VV		"m.č. 1.08e" 3,96		3,960			
	VV		"m.č. 1.08f" 3,92		3,920			
	VV		"m.č. 1.08g" 5,94		5,940			
	VV		"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
	VV		"m.č. 1.10" 6,39		6,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.12" 12,00		12,000			
	VV		"m.č. 1.14" 9,06		9,060			
	VV		"m.č. 1.15a" 8,00		8,000			
	VV		"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
	VV		"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		"m.č. 1.15e" 14,65		14,650			
	VV		"m.č. 1.15f" 32,83		32,830			
	VV		"m.č. 1.15g" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15h" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15i" 8,88		8,880			
	VV		"m.č. 1.15j" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.15k" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.20" 8,59		8,590			
	VV		Mezisoučet		330,890			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2,09" 4,40		4,400			
	VV		Součet		335,290			
335	K	763131471R26	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	28,210	800,00	22 568,00	
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.04b" 2,00		2,000			
	VV		"m.č. 1.05b" 2,78		2,780			
	VV		"m.č. 1.08h" 8,03		8,030			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		Mezisoučet		19,920			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		Mezisoučet		8,290			
	VV		Součet		28,210			
336	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	335,290	54,80	18 373,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131752					
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.02" 5,24		5,240			
	VV		"m.č. 1.03" 6,05		6,050			
	VV		"m.č. 1.04a" 11,78		11,780			
	VV		"m.č. 1.04" 3,23		3,230			
	VV		"m.č. 1.05a" 10,89		10,890			
	VV		"m.č. 1.05c" 3,75		3,750			
	VV		"m.č. 1.07" 8,94		8,940			
	VV		"m.č. 1.08a" 12,34		12,340			
	VV		"m.č. 1.08b" 19,13		19,130			
	VV		"m.č. 1.08c" 18,67		18,670			
	VV		"m.č. 1.08d" 19,17		19,170			
	VV		"m.č. 1.08e" 3,96		3,960			
	VV		"m.č. 1.08f" 3,92		3,920			
	VV		"m.č. 1.08g" 5,94		5,940			
	VV		"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
	VV		"m.č. 1.10" 6,39		6,390			
	VV		"m.č. 1.12" 12,00		12,000			
	VV		"m.č. 1.14" 9,06		9,060			
	VV		"m.č. 1.15a" 8,00		8,000			
	VV		"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
	VV		"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		"m.č. 1.15e" 14,65		14,650			
	VV		"m.č. 1.15f" 32,83		32,830			
	VV		"m.č. 1.15g" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15h" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15i" 8,88		8,880			
	VV		"m.č. 1.15j" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.15k" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.20" 8,59		8,590			
	VV		Mezisoučet		330,890			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2,09" 4,40		4,400			
	VV		Součet		335,290			
337	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	370,770	149,60	55 467,19	CS ÚRS 2025 01
338	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	36,410	82,40	3 000,18	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131821					
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.04" 13,22		13,220			
	VV		"m.č. 1.05" 23,19		23,190			
	VV		Součet		36,410			
339	K	763153612R21	Montáž podlahových voštin fermacell včetně provedení vsypu (dodávka nosného materiálu ve specifikaci)	m2	195,540	640,00	125 145,60	
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		MONTÁŽ podlahových voštin včetně provedení vsypu					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č. 2.03" 7,28		7,280			
VV			"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
VV			"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
VV			"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
VV			"m.č. 2.08" 1,86		1,860			
VV			"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
VV			"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
VV			"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
VV			"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
VV			"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
VV			"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
VV			"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
VV			"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
VV			"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
VV			"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
VV			"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
VV			"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
VV			Součet		195,540			
340	M	590000001R22	Vošтина podlahová fermacell tl. 30mm	m2	224,871	160,00	35 979,36	
VV			195,54*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		224,871			
VV			Součet		224,871			
341	M	590000001R23	Zásyp do voštinových podlah	kg	8 799,300	12,00	105 591,60	
VV			spotřeba 45kg/m2					
VV			195,54*45		8 799,300			
VV			Součet		8 799,300			
342	K	763153612	Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek dvou vrstev	m2	195,540	594,40	116 228,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763153612					
VV			v.č. D.1.1_04					
VV			MONTÁŽ DESKY SÁDROVLÁKNITÉ TL. 25MM					
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.03" 7,28		7,280			
VV			"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
VV			"m.č. 1.07" 15,08		15,080			
VV			"m.č. 1.08" 1,86		1,860			
VV			"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
VV			"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
VV			"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
VV			"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
VV			"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
VV			"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
VV			"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
VV			"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
VV			"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
VV			Mezisoučet		173,150			
VV			MONTÁŽ DESKY CEMENTOVĚVLÁKNITÉ POWERPANEL TL. 25MM					
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
VV			"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
VV			"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
VV			"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
VV			"m.č. 2.13H" 8,29		8,290			
VV			Mezisoučet		22,390			
VV			Součet		195,540			
343	M	59030961	deska sádrovláknitá podlahový prvek tl 25mm	m2	190,465	476,00	90 661,34	CS ÚRS 2025 01
VV			173,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		190,465			
VV			Součet		190,465			
344	M	59030980R18	deska cementovláknitá podlahová fermacell Powerpanel TE tl. 25mm	m2	24,024	960,00	23 063,04	
VV			20,89*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,024			
VV			Součet		24,024			
345	M	59030980R19	deska cementovláknitá podlahová tl. 25mm s nakaširovaným polystyrenem eps 200 (2%) tl. 30mm	m2	1,725	2 400,00	4 140,00	
VV			1,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,725			
VV			Součet		1,725			
346	K	763158111R17	SDK podlaha vyrovnání nerovností samonivelační stěrkou tl do 5 mm	m2	168,300	320,00	53 856,00	
VV			v.č. D.1.1_04					
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
VV			"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
VV			"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
VV			"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
VV			"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
VV			"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
VV			"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
VV			"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
VV			"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
VV			"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
VV			"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
VV			Součet		168,300			
347	K	763158115	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm	m2	195,540	189,60	37 074,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763158115					
VV			v.č. D.1.1_04					
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
VV			"m.č. 2.03" 7,28		7,280			
VV			"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
VV			"m.č. 2.06" 3,24		3,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
	VV		"m.č. 2.08" 1,86		1,860			
	VV		"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
	VV		"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
	VV		"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
	VV		"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
	VV		"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
	VV		"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
	VV		"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
	VV		Součet		195,540			
348	K	763158118	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	564,230	117,60	66 353,45	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763158118							
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.02" 2,73*2		5,460			
	VV		"m.č. 2.03" 7,28*3		21,840			
	VV		"m.č. 2.05" 8,09*3		24,270			
	VV		"m.č. 2.06" 3,24*2		6,480			
	VV		"m.č. 2.07" 15,08*3		45,240			
	VV		"m.č. 2.08" 1,86*3		5,580			
	VV		"m.č. 2.10" 23,03*3		69,090			
	VV		"m.č. 2.11" 10,05*3		30,150			
	VV		"m.č. 2.12" 4,83*3		14,490			
	VV		"m.č. 2.13a" 13,02*3		39,060			
	VV		"m.č. 2.13b" 20,51*3		61,530			
	VV		"m.č. 2.13c" 18,35*3		55,050			
	VV		"m.č. 2.13d" 18,82*3		56,460			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00*2		8,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13*2		8,260			
	VV		"m.č. 2.13g" 6,55*3		19,650			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29*2		16,580			
	VV		"m.č. 2.13i" 25,68*3		77,040			
	VV		Součet		564,230			
349	K	763172324	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předřazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	1,000	435,20	435,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172324							
	VV		1.NP					
	VV		"RO-01 stěna" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
350	K	763172347	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předřazené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2	kus	24,000	286,40	6 873,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172347							
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		"RO-01 - 1.NPstrop" 8		8,000			
	VV		"RO-02 - 1.NP strop" 5		5,000			
	VV		"RO-02 - 2.NP strop" 5		5,000			
	VV		"RO-03 - 2.NP strop" 4		4,000			
	VV		"RO-04 - 1.NP strop" 2		2,000			
	VV		Součet		24,000			
351	M	59030752.1	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x500mm</i>	kus	10,000	800,00	8 000,00	
	VV		"R02 - 1.NP strop" 5		5,000			
	VV		"R02 - 2.NP strop" 5		5,000			
	VV		Součet		10,000			
352	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm</i>	kus	4,000	840,00	3 360,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2.NP					
	VV		"RO-03 strop" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
353	M	59030761.1	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300X500 mm</i>	kus	9,000	5 600,00	50 400,00	
	VV		1.NP					
	VV		"RO-01 strop" 8		8,000			
	VV		"RO-01 stěna" 1		1,000			
	VV		Součet		9,000			
354	M	59030762	<i>dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm</i>	kus	2,000	5 864,00	11 728,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1.NP					
	VV		"RO-04 strop" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
355	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	30,097	1 128,00	33 949,42	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763302							
D 764			Konstrukce klempířské				212 366,57	
356	K	764000901	Zhotovení otvoru v krytině plochy do 0,02 m2	kus	19,000	664,00	12 616,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764000901							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		v.č. D.1.1_08					
	VV		"otvory pro zádržný systém - střecha hlavní budovy" 8		8,000			
	VV		"prostupy VZT" 4		4,000			
	VV		"prostupy ZTI" 7		7,000			
	VV		Součet		19,000			
357	K	764011612	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	10,400	173,60	1 805,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011612						
	VV		v.č. D.1.1_05,08					
	VV		střecha přístavby výtahu					
	VV		"K32"10,4		10,400			
	VV		Součet		10,400			
358	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,400	204,00	2 121,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011613						
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K32" 10,40		10,400			
	VV		Součet		10,400			
359	K	764111111	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°	m2	28,107	984,00	27 657,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764111111						
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K30" 23,30		23,300			
	VV		"střecha přístřešku na popelnice" 4,37*1,10		4,807			
	VV		Součet		28,107			
360	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	2,400	351,20	842,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212634						
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K31" 2,40		2,400			
	VV		Součet		2,400			
361	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	4,800	452,80	2 173,44	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212636						
	VV		v.č. D.1.1_05,08					
	VV		střecha přístavby výtahu					
	VV		"K31" 2,4*2		4,800			
	VV		Součet		4,800			
362	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	14,800	295,20	4 368,96	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212663						
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		střecha přístavby výtahu					
	VV		"K32"10,4		10,400			
	VV		"K37" 4,40		4,400			
	VV		Součet		14,800			
363	K	764214605	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	22,500	684,00	15 390,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214605						
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K36" 22,50		22,500			
	VV		Součet		22,500			
364	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	64,500	912,00	58 824,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214607						
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K35" 41,00		41,000			
	VV		"K38" 23,50		23,500			
	VV		Součet		64,500			
365	K	764216604	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	45,200	380,00	17 176,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216604						
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K02" 2,25*11		24,750			
	VV		"K03" 1,65*1		1,650			
	VV		"K04" 0,65*3		1,950			
	VV		"K08" 0,75*3		2,250			
	VV		"K09" 1,50*4		6,000			
	VV		"K10" 1,25*1		1,250			
	VV		"K11" 2,35*1		2,350			
	VV		"K12" 2,40*1		2,400			
	VV		"K13" 1,40*1		1,400			
	VV		"K14" 1,20*1		1,200			
	VV		Součet		45,200			
366	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	0,700	417,60	292,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216605						
367	K	764218624	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	25,800	436,00	11 248,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764218624						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K01" 25,80		25,800			
	VV		Součet		25,800			
368	K	764256403	Oplechování parapetů z nerezového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	1,000	383,20	383,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764256403					
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K39" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
369	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	4,400	435,20	1 914,88	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511601					
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K21" 4,40		4,400			
	VV		Součet		4,400			
370	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	48,500	489,60	23 745,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602					
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K22" 4,70		4,700			
	VV		"K23" 10,50		10,500			
	VV		"K24" 9,80		9,800			
	VV		"K34" 23,50		23,500			
	VV		Součet		48,500			
371	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru do 90 mm	m	1,700	574,40	976,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518621					
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K20" 1,70		1,700			
	VV		Součet		1,700			
372	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm	m	26,100	582,40	15 200,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518622					
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K17" 6,80		6,800			
	VV		"K18" 6,80		6,800			
	VV		"K19" 6,50		6,500			
	VV		"K34" 2*3,00		6,000			
	VV		Součet		26,100			
373	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm	m	17,200	771,20	13 264,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518623					
	VV		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
	VV		"K15" 8,60		8,600			
	VV		"K16" 8,60		8,600			
	VV		Součet		17,200			
374	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,150	2 056,00	2 364,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
D 766			Konstrukce truhlářské				2 873 881,97	
375	K	766-01	Okno plastové jednokřídlové izolační dvojsklo, barva bílá, pákový ovladač rozměr 650x650mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
376	K	766-02	"P02" Okno plastové jednokřídlové izolační dvojsklo, barva bílá, sklápěcí, pákový ovladač rozměr 650x650mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	
377	K	766-03	"P03" Okno plastové čtyřdílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit, otevíravé - sklápěcí, ventilační akustická šterbina (EHA2) pákový ovladač, vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 2220x1380mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	4,000	24 000,00	96 000,00	
378	K	766-04	"P03" Okno plastové čtyřdílné izolační dvojsklo, barva bílá/antracit, otevíravé - sklápěcí, ventilační šterbina (EMM2), pákový ovladač, vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 2220x1380mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
379	K	766-05	"P05" Okno plastové dvoudílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit, sklápěcí, ventilační šterbina (EMM2), pákový ovladač, vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 1640x700mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
380	K	766-06	"P06" Okno plastové jednoduché izolační trojsklo, barva bílá/antracit, sklápěcí, pákový ovladač, síť proti hmyzu, rozměr 650x700mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
381	K	766-07	"P07" Okno plastové dvoudílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé- sklápěcí, větrací štěrbina (EMM2), vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 1500x1500mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
382	K	766-08	"P08" Okno plastové jednodílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,sklápěcí, větrací štěrbina (EMM2), síť proti hmyzu, pákový ovladač rozměr 600x600mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
383	K	766-09	"P09" Okno plastové jednodílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, síť proti hmyzu, rozměr 700x1600mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	17 600,00	17 600,00	
384	K	766-10	"P10" Okno plastové čtyřdílné izolační dvojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, interiérová žaluzie rozměr 2220x1380mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	4,000	31 200,00	124 800,00	
385	K	766-11	"P11" Okno plastové čtyřdílné s nadsvětlíkem izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 1250x1945mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	29 600,00	29 600,00	
386	K	766-12	"P12" Okno plastové čtyřdílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, ventilační akustická štěrbina (EHA2), vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 2220x1420mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	6,000	36 000,00	216 000,00	
387	K	766-13	"P13" Okno plastové čtyřdílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, ventilační šterbina (EMM2), vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 2350x1320mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	31 200,00	31 200,00	
388	K	766-14	"P14" Okno plastové dvoudílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, ventilační štěrbina (EMM2), vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 1500x1300mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	2,000	26 400,00	52 800,00	
389	K	766-15	"P15" Okno plastové dvoudílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, větrací štěrbina (EMM2), vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 1200x1300mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
390	K	766-16	"P16" Okno plastové trojdílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, ventilační štěrbina (EMM2), vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 2400x1320mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	29 600,00	29 600,00	
391	K	766-17	"P17" Okno plastové dvoudílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit,otevírávé - sklápěcí, ventilační štěrbina (EMM2), vnitřní žaluzie, síť proti hmyzu, rozměr 1400x1300mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	16 800,00	16 800,00	
392	K	766-18	"P18" Vstupní plastové dveře otočné plné - levé šířka průchodu min. 1000mm rozměr 1340x2200mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	2,000	28 000,00	56 000,00	
393	K	766-19	"P19" Dvoukřídlové dveře asymetrické částečné prosklené levé hlavní křídlo rozměr 1800x2200mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	2,000	40 000,00	80 000,00	
394	K	766-20	"P20"Vstupní dveře otočné pravé s nadsvětlíkem výška průchodu min. 2000mm , šířka průchodu min. 900mm rozměr 1100x2550mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	30 400,00	30 400,00	
395	K	766-21	"P21"Vstupní plastové dveře otočné - levé s nadsvětlíkem výška průchodu min. 2000mm , šířka průchodu min. 900mm rozměr 1100x2550mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	30 400,00	30 400,00	
396	K	766-22	"P22" Balkonové plastové dveře prosklené průchozí šířka min. 900mm rozměr 1050x2170mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis výplní	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
537	K	76671	"P23" Okno plastové jednodílné izolační trojsklo, barva bílá/antracit, sklápěcí, síť proti hmyzu, rozměr 600x1000mm D+M, kompletní specifikace viz. výpis výplní		1,000	8 000,00	8 000,00	
397	K	766221125	Montáž celodřevěného samonosného schodiště s podstupnicemi schodnicového zadlabaného přímého	ks	3,657	3 920,00	14 335,44	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Schodiště je specifikováno řezem a půdorysem + popis. viz řez X-X a TZ. Schodiště na půdu - nově bude přístup na půdu řešen dřevěným schodištěm z 2NP m.c. 2.08 – NS, schodiště je navrženo ze smrkového hoblovaného řeziva jako schodnicové žebříkové s otevřenými stupni zakryté ze spodní strany lehkou lakovanou MDF deskou tl. 5mm, celé schodiště bude opatřeno ochranným nátěrem olejovou lazurou ve dvou vrstvách. Pod schodištěm bude podvščen SDK podhled navazující na částečně zachovalou dělicí stěnu a strop. SDK podhled bude sloužit pro zakrytí schodiště a pro sjednocení vzhledu schodišťového prostoru mezi 1 a 2NP a pro vytvoření požárního předělu dle PBR s odolností REI 30 DP3.</i>								
			P					
			VV	v.č. D.1.1_07				
			VV	mlynářské schodiště 17x196,18/88				
			VV	3,657				
			VV	Součet				
398	M	61232103R29	Schodiště mlynářské 17x196,18/88	kus	1,000	64 000,00	64 000,00	
			VV	v.č. D.1.1_07				
			VV	mlynářské schodiště 17x196,18/88				
			VV	1				
			VV	Součet				
399	K	766-23	"T01" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	
400	K	766-24	"T02" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	
401	K	766-25	"T03" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	
402	K	766-26	"T04" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	
403	K	766-27	"T05" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
404	K	766-28	"T06" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	9 600,00	9 600,00	
405	K	766-29	"T07" Dveře jednokřídlové otočné levé/pravé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	3,000	8 800,00	26 400,00	
406	K	766-30	"T08" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 700x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
407	K	766-31	"T09" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	12 800,00	12 800,00	
408	K	766-32	"T10" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 700x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
409	K	766-33	"T11" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 1000x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
410	K	766-34	"T12" Dveře jednokřídlové otočné levé/pravé rozměr 1000x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	5,000	16 000,00	80 000,00	
411	K	766-35	"T13" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 900x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	3,000	24 000,00	72 000,00	
412	K	766-36	"T14" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 900x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	2,000	22 400,00	44 800,00	
413	K	766-37	"T15" Dveře jednokřídlové otočné levé/pravé rozměr 900x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	3,000	21 600,00	64 800,00	
414	K	766-38	"T17" Dveře dvoukřídlové posuvné na stěnu rozměr 1800x2100mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	2,000	40 000,00	80 000,00	
415	K	766-39	"T18" Dveře dvoukřídlové otočné pravé rozměr 1800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	2,000	30 400,00	60 800,00	
416	K	766-40	"T19" Dveře dvoukřídlové posuvné na stěnu rozměr 900x2050mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	2,000	19 200,00	38 400,00	
417	K	766-41	"T20" Dveře jednokřídlové otočné levé/pravé rozměr 1000x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	3,000	16 000,00	48 000,00	
418	K	766-42	"T21" Dveře jednokřídlové otočné levé/pravé rozměr 700x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	2,000	9 600,00	19 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
419	K	766-43	"T22" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 700x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	2,000	18 400,00	36 800,00	
420	K	766-44	"T23" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 900x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	23 200,00	23 200,00	
421	K	766-45	"T24" Dveře jednokřídlové posuvné na stěnu rozměr 900x2050mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
422	K	766-46	"T25" Dveře dvoukřídlové posuvné na stěnu rozměr 1800x2000mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	
423	K	766-47	"T26" Dveře jednokřídlové otočné rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
424	K	766-48	"T27" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 900x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	2,000	16 800,00	33 600,00	
425	K	766-49	"T28" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 900x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
426	K	766-50	"T29" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 750x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	13 600,00	13 600,00	
427	K	766-51	"T30" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 1000x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	24 800,00	24 800,00	
428	K	766-52	"T31" Dveře jednokřídlové otočné levé rozměr 900x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	
429	K	766-53	"T32" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	23 200,00	23 200,00	
430	K	766-54	"T33" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	12 800,00	12 800,00	
431	K	766-55	"T34" Dveře jednokřídlové otočné pravé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
432	K	766-56	"T35" Dveře jednokřídlové otočné levé/pravé rozměr 800x1970mm D+M - kompletní specifikace vzi. výpis PSV_INTERIÉROVÉ DVEŘE	ks	2,000	16 800,00	33 600,00	
433	K	766-57	"OST/01" Kuchyňská linka bytová délka 5000mm - byt 1 D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	64 000,00	64 000,00	
434	K	766-58	"OST/02" Kuchyňská linka bytová délka 5600mm - byt 2 D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	64 000,00	64 000,00	
435	K	766-59	"OST/03" Kuchyňská linka bytová délka 5100mm - byt 3 D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	64 000,00	64 000,00	
436	K	766-60	"OST/04" Pracovní skříňka s přiloženou pračkou v sestavě se sušičkou prádla nad sebou D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
437	K	766-61	"OST/05" Pracovní skříňka s přiloženou pračkou v sestavě se sušičkou prádla nad sebou D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
438	K	766-62	"OST/06" Pracovní skříňka s přiloženou pračkou v sestavě se sušičkou prádla nad sebou D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
439	K	766-63	"OST/07" Pracovní linka v zázemí pracovního personálu D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	
440	K	766-64	"OST/08" Kuchyňská linka v zázemí pracovního personálu D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	
441	K	766-65	"OST/09" Pracovní linka - čistící místnost D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
443	K	766-67	"OST/14" Dřevěná vestavěná skříňka s uzamykatelnými dvířky - úklid 1.NP D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
444	K	766-68	"OST/15" Dřevěná dvířka včetně polic (vestavba do zděného - obloženého prostoru (uzamykatelné dveře) - úklid 2.NP D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	17 600,00	17 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
445	K	766-69	"OST/18" Myčka podložních mís rozměry ŠxHxV cca 600x600x1700mm D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	176 000,00	176 000,00	
446	K	766-70	"OST/19" Myčka podložních mís rozměry cca ŠxHxV 595x475x1753 (2203)mm D+M - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	1,000	168 000,00	168 000,00	
447	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	12,950	158,40	2 051,28	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694116

VV v.č. D.1.1_03, 04
VV přístavba výtahové šachty
VV 1,50*3
VV 1,20*1
VV dvorní přístavba - nová část
VV 1,50*4
VV 1,25*1
VV Součet

4,500
1,200
6,000
1,250
12,950

448	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	12,950	256,80	3 325,56	CS ÚRS 2025 01
449	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	37,990	239,20	9 087,21	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126

VV v.č. D.1.1_03, 04
VV parapet š. 400mm
VV 1.NP
VV "m.č. 1.20" 1,40*1
VV Mezisoučet
VV parapet š. 500mm
VV 1.NP
VV "m.č. 1.04a" 2,25*1
VV "m.č. 1.15a" 0,70*1
VV 2.NP
VV "m.č. 2.11 - 2.13d" 2,22*4
VV "m.č. 2.07" 2,35*1
VV "m.č. 2.13i" 2,40*1
VV "m.č. 2.13h" 1,40*1
VV 0,60*1
VV Mezisoučet
VV parapet š. 700mm
VV 1.NP
VV "m.č. 1.05a" 1,64*1
VV "m.č. 1.05c" 0,65*1
VV "m.č. 1.08 b - 1.08d" 2,22*4
VV "m.č. 1.08i" 2,40*1
VV 2.NP
VV "m.č. 2.10" 2,22*1
VV "m.č. 2-13d" 2,22*1
VV Mezisoučet
VV Součet

1,400
1,400
2,250
0,700
8,880
2,350
2,400
1,400
0,600
18,580
1,640
0,650
8,880
2,400
2,220
2,220
18,010
37,990

450	M	61144404	parapet plastový vnitřní š 400mm	m	2,000	326,40	652,80	CS ÚRS 2025 01
451	M	61144405	parapet plastový vnitřní š 500mm	m	17,980	420,00	7 551,60	CS ÚRS 2025 01
452	M	61140084.R30	parapet plastový vnitřní š 700mm	m	18,010	480,00	8 644,80	
453	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	28,000	39,76	1 113,28	CS ÚRS 2025 01
454	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10 000,000	0,47	4 720,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766202

D 767

Konstrukce zámečnické

902 030,49

455	K	767-01	"H01" Hliníkový HS portál rozměr 2500x2535mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	
456	K	767-02	"H02" Hliníkový HS portál rozměr 2400x2400mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	
457	K	767-03	"H03" Hliníkové okno dvoudílné fixní protipožární rozměr 1380x1600mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	14 400,00	14 400,00	
458	K	767-04	"H04" Dveře jednokřídlové otočné pravé - plné rozměr - otvor 1100x2100mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
459	K	767-05	"Z01/L" Ocelové jednokřídlové hladké plné otevíravé dveře - levé rozměr 800/1800mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	9 600,00	9 600,00	
460	K	767-06	"Z01/P" Ocelové jednokřídlové hladké plné otevíravé dveře - pravé rozměr 800/1800mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	9 600,00	9 600,00	
461	K	767-07	"Z03" Schodišťové madlo - zábradlí rozměr 2800mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
462	K	767-08	"Z04" Schodišťové madlo - zábradlí (točité schodiště) rozměr 4650mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
463	K	767-09	"Z05" Ocelový rám s pororoštem rozměr 1000x500mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	9 600,00	9 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
464	K	767-10	"Z06" Ocelové zábradlí rampy v průjezdu rozměr 6200x900mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
465	K	767-11	"Z07" Ocelový rám přístřešku na popelnice rozměry 875x1700x1800mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	57 600,00	57 600,00	
466	K	767-12	"Z08" Ochranný nájezdový úhleník - žlutočerné značení rozměry 160/160mm výška 800mm tl. 6mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
467	K	767-13	"Z09"Schodišťové zábradlí točitého schodiště s tyčovou svislou výplní, H=1,3m + madlo v úrovni 900mm na konzolách celková délka cca 4350mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	56 800,00	56 800,00	
468	K	767-14	"Z10" Schodišťové dřevěné dubové madlo točitého schodiště v úrovni 900mm na konzolách celková délka cca 7650mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	26 400,00	26 400,00	
469	K	767-15	"Z11" Schodišťové zábradlí - ukončení schodiště s tyčovou svislou výplní včetně ozdobných doplňků, výšky 1,3m, členění viz přívek Z09 celková délka cca 2450mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
470	K	767-16	"Z12" Venkovní zábradlí terasy s tyčovou svislou výplní, výšky 1,3m, celková délka cca 8700mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	56 000,00	56 000,00	
471	K	767-17	"Z13" Vchodová závěsná stříška se třemi nerez táhly rozměry 2000x1000mm D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	64 000,00	64 000,00	
472	K	767-18	"Z14" Sekční vrata s integrovanými dveřmi s nízkým prahem a panikovým kováním otvor 2830x3350mm - nutno ověřit před zadáním do výrov D+M - kompletní specifikace viz. Výpis výplní	ks	1,000	96 000,00	96 000,00	
473	K	767330111	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha	kus	1,000	6 920,00	6 920,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767330111								
474	M	55381003	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm	sada	1,000	9 680,00	9 680,00	CS ÚRS 2025 01
475	M	55381315	světlovod pro šikmou profilovanou krytinu s kříšťalovou kopulí, stropním difuzérem, tubus dl 1250mm D 300mm	kus	1,000	34 480,00	34 480,00	CS ÚRS 2025 01
476	M	55381111	světlovodný tubus D 350mm	m	1,070	3 592,00	3 843,44	CS ÚRS 2025 01
	VV		prodloužení tubusu světlovodu					
	VV		(0,393+1,927)-1,25		1,070			
	VV		Součet		1,070			
477	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	14,400	96,00	1 382,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121								
	VV		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OST/11" (0,80+1,00)*2		3,600			
	VV		"OST/12" (1,50+1,70)*2		6,400			
	VV		"OST/13" (1,00+1,20)*2		4,400			
	VV		Součet		14,400			
478	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	15,840	303,20	4 802,69	CS ÚRS 2025 01
	VV		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OST/11" (0,80+1,00)*2		3,600			
	VV		"OST/12" (1,50+1,70)*2		6,400			
	VV		"OST/13" (1,00+1,20)*2		4,400			
	VV		Součet		14,400			
	VV		14,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,840			
	VV		Součet		15,840			
479	K	767531212	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	156,80	156,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531212								
	VV		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OST/11" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
480	K	767531213	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	1,000	174,40	174,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531213								
	VV		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OST/13" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
481	K	767531215	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	2,550	110,40	281,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531215								
	VV		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OST/12" 1,50*1,70		2,550			
	VV		Součet		2,550			
482	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	5,005	6 648,00	33 273,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					
	VV		"OST/11" 0,80*1,00		0,800			
	VV		"OST/12" 1,50*1,70		2,550			
	VV		"OST/13" 1,00*1,20		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,550			
	VV		4,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,005			
	VV		Součet		5,005			
483	K	767881111R33	Zádržný systém střech - dle cenové nabídky odborné firmy - kompletní dodávka a montáž včetně všech náležitostí a doplňkového materiálu	kompl.	1,000	120 000,00	120 000,00	
484	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m	169,000	284,00	47 996,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767991911					
	VV		montáž (svařování) ocelových přílozek překladů z IPN					
	VV		169,00		169,000			
	VV		Součet		169,000			
485	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	10 000,000	0,78	7 840,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767202					
D 771			Podlahy z dlaždic				415 495,77	
486	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	590,670	52,56	31 045,62	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		SUTERÉN					
	VV		"penetrace pod ker. dlažbu"					
	VV		"m.č. 0.02" 6,28		6,280			
	VV		"m.č. 0.03" 10,41		10,410			
	VV		"m.č. 0.05" 9,00		9,000			
	VV		"m.č. 0.07" 4,84		4,840			
	VV		"m.č. 0.08" 10,67		10,670			
	VV		Mezisoučet		41,200			
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		1.NP					
	VV		"penetrace pod nivelační stěrku"					
	VV		"m.č. 1.08a" 12,34		12,340			
	VV		"m.č. 1.08c" 18,67		18,670			
	VV		"m.č. 1.08d" 19,17		19,170			
	VV		"m.č. 1.15e" 14,65		14,650			
	VV		"m.č. 1.15f" 32,83		32,830			
	VV		"m.č. 1.15" 12,71		12,710			
	VV		"m.č. 1.15i" 8,88		8,880			
	VV		"m.č. 1.15j" 13,00		13,000			
	VV		"m.č. 1.15k" 13,00		13,000			
	VV		Mezisoučet		145,250			
	VV		1.NP					
	VV		"penetrace pod ker. dlažbu"					
	VV		"m.č. 1.02" 5,24		5,240			
	VV		"m.č. 1.03" 6,05		6,050			
	VV		"m.č. 1.04a" 11,78		11,780			
	VV		"m.č. 1.04b" 2,00		2,000			
	VV		"m.č. 1.04c" 3,23		3,230			
	VV		"m.č. 1.05a" 10,89		10,890			
	VV		"m.č. 1.05b" 2,78		2,780			
	VV		"m.č. 1.05c" 3,75		3,750			
	VV		"m.č. 1.07" 8,94		8,940			
	VV		"m.č. 1.08e" 3,96		3,960			
	VV		"m.č. 1.08f" 3,92		3,920			
	VV		"m.č. 1.08g" 5,94		5,940			
	VV		"m.č. 1.08H" 8,03		8,030			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
	VV		"m.č. 1.10" 6,39		6,390			
	VV		"m.č. 1.12" 12,00		12,000			
	VV		"m.č. 1.14" 9,06		9,060			
	VV		"m.č. 1.15a" 8,00		8,000			
	VV		"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
	VV		"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		Mezisoučet		131,650			
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		2.NP					
	VV		penetrace pod nivelační stěrku a tekutou hydroizolaci					
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
	VV		"m.č. 2.03" 18,58		18,580			
	VV		"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
	VV		"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
	VV		"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
	VV		"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
	VV		"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
	VV		"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
	VV		"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
	VV		"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
	VV		"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
	VV		"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
	VV		Mezisoučet		209,270			
	VV		2.NP					
	VV		penetrace pod keramickou dlažbu					
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
	VV		"m.č. 2.03" 18,58		18,580			
	VV		"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
	VV		"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
	VV		"m.č. 2.06" 3,24		3,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 2.08" 1,86		1,860			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		Mezisoučet		63,300			
	VV		Součet		590,670			
487	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	60,860	582,40	35 444,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151014					
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		SUTERÉN - oprava stávajících betonových podlah					
	VV		"m.č. 0.02" 6,28		6,280			
	VV		"m.č. 0.03" 10,41		10,410			
	VV		"m.č. 0.05" 9,00		9,000			
	VV		"m.č. 0.07" 4,84		4,840			
	VV		"m.č. 0.08" 10,67		10,670			
	VV		Mezisoučet		41,200			
	VV		v.č. D.1.,1_04					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.03" 7,28		7,280			
	VV		"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
	VV		Mezisoučet		19,660			
	VV		Součet		60,860			
488	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	9,680	340,80	3 298,94	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274113					
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		suterén					
	VV		0,88*11		9,680			
	VV		Součet		9,680			
489	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	9,680	180,80	1 750,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274232					
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		suterén					
	VV		0,88*11		9,680			
	VV		Součet		9,680			
490	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	47,710	132,00	6 297,72	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474113					
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		SUTERÉN					
	VV		"m.č. 0.02" (3,60+1,30)*2-1,00-0,90		7,900			
	VV		"m.č. 0.03" (2,74+3,80+0,55)*2-1,00		13,180			
	VV		"m.č. 0.05" (3,59+2,46)*2-1,18		10,920			
	VV		"m.č. 0.07" 1,30*2		2,600			
	VV		"m.č. 0.08" (4,65+2,23+0,15)*2-0,95		13,110			
	VV		Mezisoučet		47,710			
	VV		Součet		47,710			
491	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	6,500	184,80	1 201,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474133					
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		SUTERÉN					
	VV		"m.č. 0.07" 3,25*2		6,500			
	VV		Součet		6,500			
492	K	771531053	Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem přes 45 do 55 ks/m2	m2	11,550	616,00	7 114,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771531053					
	VV		v.č. D.1.1_03 04					
	VV		1.NP					
	VV		dlažba betonová tl. 40mm					
	VV		"m.č. 1.06" 2,55		2,550			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.03" 9,00		9,000			
	VV		Součet		11,550			
493	M	59246048	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 210x140mm tl 40mm barevná	m2	13,283	352,80	4 686,24	CS ÚRS 2025 01
	VV		11,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		13,283			
	VV		Součet		13,283			
494	K	771574415	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	221,232	573,60	126 898,68	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574415					
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		SUTERÉN					
	VV		"m.č. 0.02" 3,60*1,30		4,680			
	VV		"m.č. 0.03" 2,74*3,80		10,412			
	VV		"m.č. 0.06" 4,65*2,87		13,346			
	VV		"m.č. 0.07" 1,30*0,88+1,00*0,88		2,024			
	VV		"m.č. 0.08" 4,65*2,23		10,370			
	VV		Mezisoučet		40,832			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.02" 5,24		5,240			
	VV		"m.č. 1.03" 0,50		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 1.04a" 11,78		11,780			
	VV		"m.č. 1.04b" 2,00		2,000			
	VV		"m.č. 1.04c" 3,23		3,230			
	VV		"m.č. 1.05a" 10,89		10,890			
	VV		"m.č. 1.05b" 2,78		2,780			
	VV		"m.č. 1.05c" 3,75		3,750			
	VV		"m.č. 1.07" 8,94		8,940			
	VV		"m.č. 1.08e" 3,96		3,960			
	VV		"m.č. 1.08f" 3,92		3,920			
	VV		"m.č. 1.08g" 5,94		5,940			
	VV		"m.č. 1.08H" 8,03		8,030			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
	VV		"m.č. 1.10" 6,39		6,390			
	VV		"m.č. 1.12" 12,00		12,000			
	VV		"m.č. 1.14" 9,06		9,060			
	VV		"m.č. 1.15a" 8,00		8,000			
	VV		"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
	VV		"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		Mezisoučet		126,100			
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
	VV		"m.č. 2.03" 9,58		9,580			
	VV		"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
	VV		"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
	VV		"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
	VV		"m.č. 2.08" 1,86		1,860			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		Mezisoučet		54,300			
	VV		Součet		221,232			
495	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	189,510	445,60	84 445,66	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. D.1.1_10					
	VV		SUTERÉN					
	VV		"m.č. 0.02" 3,60*1,30		4,680			
	VV		"m.č. 0.03" 2,74*3,80		10,412			
	VV		"m.č. 0.06" 4,65*2,87		13,346			
	VV		"m.č. 0.07" 1,30*0,88+1,00*0,88		2,024			
	VV		"m.č. 0.08" 4,65*2,23		10,370			
	VV		Mezisoučet		40,832			
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.02" 5,24		5,240			
	VV		"m.č. 1.03" 0,50		0,500			
	VV		"m.č. 1.04a" 11,78		11,780			
	VV		"m.č. 1.05a" 10,89		10,890			
	VV		"m.č. 1.07" 8,94		8,940			
	VV		"m.č. 1.08f" 3,92		3,920			
	VV		"m.č. 1.08g" 5,94		5,940			
	VV		"m.č. 1.10" 6,39		6,390			
	VV		"m.č. 1.12" 12,00		12,000			
	VV		"m.č. 1.14" 9,06		9,060			
	VV		"m.č. 1.15a" 8,00		8,000			
	VV		"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
	VV		"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
	VV		"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
	VV		Mezisoučet		99,540			
	VV		"m.č. 2.03" 9,58		9,580			
	VV		"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
	VV		"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
	VV		"m.č. 2.08" 1,86		1,860			
	VV		Mezisoučet		31,910			
	VV		Součet		172,282			
	VV		172,282*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		189,510			
	VV		Součet		189,510			
496	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	24,629	445,60	10 974,68	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. D.1.1_04					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
	VV		"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
	VV		"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
	VV		Součet		22,390			
	VV		22,39*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,629			
	VV		Součet		24,629			
497	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	29,216	465,60	13 602,97	CS ÚRS 2025 01
	VV		v.č. D.1.1_03					
	VV		1.NP					
	VV		"m.č. 1.04b" 2,00		2,000			
	VV		"m.č. 1.04c" 3,23		3,230			
	VV		"m.č. 1.05b" 2,78		2,780			
	VV		"m.č. 1.05c" 3,75		3,750			
	VV		"m.č. 1.08e" 3,96		3,960			
	VV		"m.č. 1.08H" 8,03		8,030			
	VV		"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
	VV		Součet		26,560			
	VV		26,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		29,216			
	VV		Součet		29,216			
498	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,830	361,60	23 804,13	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591112					
			v.č. D.1.1_03, 04					
			1.NP					
			"m.č. 1.04b" 2,00		2,000			
			"m.č. 1.04c" 3,23		3,230			
			"m.č. 1.05b" 2,78		2,780			
			"m.č. 1.05c" 3,75		3,750			
			"m.č. 1.08e" 3,96		3,960			
			"m.č. 1.08h" 8,03		8,030			
			"m.č. 1.09" 2,81		2,810			
			"m.č. 1.15b" 6,16		6,160			
			"m.č. 1.15c" 3,61		3,610			
			"m.č. 1.15d" 7,11		7,110			
			Mezisoučet		43,440			
			2.NP					
			"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
			"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
			"m.č. 2.13e" 4,00		4,000			
			"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
			"m.č. 2.13h" 8,29		8,290			
			Mezisoučet		22,390			
			Součet		65,830			
499	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	107,398	173,60	18 644,29	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591264					
			v.č. D.1.1_03, 04					
			1.NP					
			"m.č. 1.04b" (2,22+0,90)*2-0,70		5,540			
			"m.č. 1.04c" (1,80*2+0,90+0,95)*2-0,70*2		9,500			
			"m.č. 1.05b" (1,425+1,52+0,82)*2-0,70		6,830			
			"m.č. 1.05c" (1,52*2+1,49+0,90)*2-0,60-0,70		9,560			
			"m.č. 1.08e" (2,15+1,85)*2-0,90		7,100			
			"m.č. 1.08h" (3,519+2,35+3,375+2,33)-0,90		10,674			
			"m.č. 1.09" (1,49+2,31)*2-0,80		6,800			
			"m.č. 1.15b" (2,25+2,80)*2-0,90		9,200			
			"m.č. 1.15c" (1,85+1,67)*2*-0,90		-6,336			
			"m.č. 1.15d" (3,23+2,20)*2-0,90		9,960			
			Mezisoučet		68,828			
			2.NP					
			"m.č. 2.02" (2,58+1,15)*2-0,70		6,760			
			"m.č. 2.06" (1,35*2+2,40+0,25)*2-0,60*2-0,70		8,800			
			"m.č. 2.13e" (2,15+1,90+0,10)*2-0,90		7,400			
			"m.č. 2.13f" (2,25+1,94+1,91+1,90)-0,90		7,100			
			"m.č. 2.13h" (3,63+1,35+2,1+2,33)-0,90		8,510			
			Mezisoučet		38,570			
			Součet		107,398			
500	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	79,000	177,60	14 030,40	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591241					
501	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	5,000	169,60	848,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591242					
502	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	6,000	145,60	873,60	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591251					
503	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	256,547	42,64	10 939,16	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
			v.č. D.1.1_03, 04					
			1.NP					
			"m.č. 1.02" (4,37+1,20)*2-0,80*3-0,90		7,840			
			"m.č. 1.03" 0,50+0,30		0,800			
			"m.č. 1.04a" (3,12+4,25+0,20)*2-0,70*2-0,80*2		12,140			
			"m.č. 1.04b" (2,22+0,90)*2-0,70		5,540			
			"m.č. 1.04c" (1,80*2+0,90+0,95)*2-0,70*2		9,500			
			"m.č. 1.05a" (2,30+4,45+2,50+4,44)-0,70*2-0,80		11,490			
			"m.č. 1.05b" (1,425+1,52+0,82)*2-0,70		6,830			
			"m.č. 1.05c" (1,52*2+1,49+0,90)*2-0,60-0,70		9,560			
			"m.č. 1.07" 5,58		5,580			
			"m.č. 1.08e" (2,15+1,85)*2-0,90		7,100			
			"m.č. 1.08f" (2,042+1,839+2,20+1,85)-0,90		7,031			
			"m.č. 1.08g" (3,272+1,55+3,29+1,57+0,35*2)-0,90*2		8,582			
			"m.č. 1.08h" (3,519+2,35+3,375+2,33)-0,90		10,674			
			"m.č. 1.09" (1,49+2,31)*2-0,80		6,800			
			"m.č. 1.10" (3,15*2+1,80)-0,90		7,200			
			"m.č. 1.12" 5,05+1,26		6,310			
			"m.č. 1.14" (3,75+2,41)*2-0,90		11,420			
			"m.č. 1.15a" (2,70+2,798)*2-0,80-0,90*2		8,396			
			"m.č. 1.15b" (2,25+2,80)*2-0,90		9,200			
			"m.č. 1.15c" (1,85+1,67)*2*-0,90		-6,336			
			"m.č. 1.15d" (3,23+2,20)*2-0,90		9,960			
			"m.č. 1.20" (7,10+1,15)*2-0,80-0,90*4		12,100			
			Mezisoučet		167,717			
			2.NP					
			"m.č. 2.02" (2,58+1,15)*2-0,70		6,760			
			"m.č. 2.03" (5,20+1,47*2+1,65)-0,70-1,05		8,040			
			"m.č. 2.04" (2,10*4+1,90*2+2,40*2+0,87*2+6,63*2+1,56*2)-0,80-1,05-1,50*4-0,90		26,370			
			"m.č. 2.05" 16,02-0,80*6		11,220			
			"m.č. 2.06" (1,35*2+2,40+0,25)*2-0,60*2-0,70		8,800			
			"m.č. 2.08" (1,20+1,35+1,60+1,08+0,10)-0,70		4,630			
			"m.č. 2.13e" (2,15+1,90+0,10)*2-0,90		7,400			
			"m.č. 2.13f" (2,25+1,94+1,91+1,90)-0,90		7,100			
			"m.č. 2.13h" (3,63+1,35+2,1+2,33)-0,90		8,510			
			Mezisoučet		88,830			
			Součet		256,547			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
504	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	23,327	840,00	19 594,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771111					
D 776			Podlahy povlakové	448 074,39				
505	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	359,380	36,00	12 937,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
506	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	359,380	231,20	83 088,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141112					
VV			v.č. D.1.1_03					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.08a" 12,34		12,340			
VV			"m.č. 1.08b" 19,13		19,130			
VV			"m.č. 1.08c" 18,67		18,670			
VV			"m.č. 1.08d" 19,17		19,170			
VV			"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
VV			"m.č. 1.15e" 14,65		14,650			
VV			"m.č. 1.15f" 32,83		32,830			
VV			"m.č. 1.15g" 12,71		12,710			
VV			"m.č. 1.15h" 12,71		12,710			
VV			"m.č. 1.15i" 8,88		8,880			
VV			"m.č. 1.15j" 13,00		13,000			
VV			"m.č. 1.15k" 13,00		13,000			
VV			Mezisoučet		203,460			
VV			"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
VV			"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
VV			"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
VV			"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
VV			"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
VV			"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
VV			"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
VV			"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
VV			"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
VV			"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
VV			Mezisoučet		155,920			
VV			Součet		359,380			
507	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	359,380	216,80	77 913,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776231111					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.08a" 12,34		12,340			
VV			"m.č. 1.08b" 19,13		19,130			
VV			"m.č. 1.08c" 18,67		18,670			
VV			"m.č. 1.08d" 19,17		19,170			
VV			"m.č. 1.08i" 26,37		26,370			
VV			"m.č. 1.15e" 14,65		14,650			
VV			"m.č. 1.15f" 32,83		32,830			
VV			"m.č. 1.15g" 12,71		12,710			
VV			"m.č. 1.15h" 12,71		12,710			
VV			"m.č. 1.15i" 8,88		8,880			
VV			"m.č. 1.15j" 13,00		13,000			
VV			"m.č. 1.15k" 13,00		13,000			
VV			Mezisoučet		203,460			
VV			2.NP					
VV			"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
VV			"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
VV			"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
VV			"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
VV			"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
VV			"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
VV			"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
VV			"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
VV			"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
VV			"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
VV			Mezisoučet		155,920			
VV			Součet		359,380			
508	M	28411051	dílec vinylový heterogenní úprava PUR třída zátěže 23/33/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 2,5mm	m2	395,318	541,60	214 104,23	CS ÚRS 2025 01
VV			359,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		395,318			
VV			Součet		395,318			
509	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	253,707	104,80	26 588,49	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776421111					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			1.NP					
VV			"m.č. 1.08a" (6,67+1,85+0,50)*2-0,90-1,00*3-1,80*2		10,540			
VV			"m.č. 1.08b" (3,61+5,30)*2-1,00		16,820			
VV			"m.č. 1.08c" (5,40+3,30)*2-1,80		15,600			
VV			"m.č. 1.08d" (5,479+3,52+5,18+3,50)-1,00		16,679			
VV			"m.č. 1.08i" (5,85+3,98+0,57)*2-1,15-1,00-1,80		16,850			
VV			"m.č. 1.15e" (2,41*2+3,23+1,67+0,35+0,45)*2-0,90*3-2,41*2-1,00-1,80		10,720			
VV			"m.č. 1.15f" (5,05+6,50)*2*-1,60-1,80		-38,760			
VV			"m.č. 1.15g" (2,675+4,75)*2-1,00		13,850			
VV			"m.č. 1.15h" (2,675+4,75)*2-1,00		13,850			
VV			"m.č. 1.15i" (5,55+1,60)*2-1,00*3-1,60		9,700			
VV			"m.č. 1.15j" (5,00+2,60)*2-1,00		14,200			
VV			"m.č. 1.15k" (5,00+2,60)*2-1,00		14,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		114,249			
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.07" (2,66+1,70+1,92+2,198+4,60+4,129)-0,80		16,407			
	VV		"m.č. 2.10" (3,92+1,23+0,409+0,85+3,30+4,38+5,40)-0,70-0,80*2		17,189			
	VV		"m.č. 2.11" (3,35+3,00)*2-0,80		11,900			
	VV		"m.č. 2.12" (2,10+2,40)*2-0,80		8,200			
	VV		"m.č. 2.13a" (6,65+1,90+0,35+0,50+0,15)*2-0,90-1,00*3-1,80*2		11,600			
	VV		"m.č. 2.13b" (3,73+5,50)*2-1,00		17,460			
	VV		"m.č. 2.13c" (5,32+3,45)*2-1,80		15,740			
	VV		"m.č. 2.13d" (5,32+3,45+5,04+3,57)-1,00		16,380			
	VV		"m.č. 2.13g" (2,902+0,16+0,47+3,50+1,72+0,35+0,33)-0,90-1,00		7,532			
	VV		"m.č. 2.13i" (5,85+4,15+0,45)*2-1,00-1,80-1,05		17,050			
	VV		Mezisoučet		139,458			
	VV		Součet		253,707			
510	M	28341070R25	lišta soklová k nalepení proužku vinylu	m	266,392	120,00	31 967,04	
	VV		253,707*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		266,392			
	VV		Součet		266,392			
511	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,978	495,20	1 474,71	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776102								
D 781			Dokončovací práce - obklady		320 938,59			
512	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	234,956	52,56	12 349,29	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011							
	VV		penetrační nátěr pod keramické obklady					
	VV		234,956		234,956			
	VV		Součet		234,956			
513	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	21,208	415,20	8 805,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112							
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1. NP					
	VV		hydroizolace pod obklad ve sprchových koutech					
	VV		"m.č. 1.04b" (0,90+1,10*2)*2,20		6,820			
	VV		"m.č. 1.05b" (0,90+0,82*2)*2,20		5,588			
	VV		"m.č. 1.08h" 1,00*2*2,20		4,400			
	VV		"m.č. 1.15d" 1,00*2*2,20		4,400			
	VV		Součet		21,208			
514	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	6,000	177,60	1 065,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131241							
515	K	781472215	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	234,956	628,80	147 740,33	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215							
	VV		v.č. D.1.1_03, 04					
	VV		1.S					
	VV		m.č. 0.06					
	VV		(4,65+2,87)*2*1,90		28,576			
	VV		0,20*2*1,83		0,732			
	VV		"odpočet"-0,95*1,83		-1,739			
	VV		Mezisoučet		27,569			
	VV		1. NP					
	VV		m.č. 1.04b					
	VV		(2,22+0,90)*2*2,20		13,728			
	VV		"odpočet"-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.04c					
	VV		(1,70*4+0,925*2+0,90*2+0,85*2+0,10)*1,80		22,050			
	VV		"odpočet"-0,70*1,80*3		-3,780			
	VV		m.č. 1.05b					
	VV		(1,52+1,87+0,82)*2*2,20		18,524			
	VV		"odpočet"-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.05c					
	VV		(1,52+1,49)*2*1,80		10,836			
	VV		(1,52+0,90)*2*1,80		8,712			
	VV		"odpočet"-0,65*0,70		-0,455			
	VV		-0,60*1,97*2		-2,364			
	VV		-0,70*1,97		-1,379			
	VV		m.č. 1.09					
	VV		(1,04+2,31)*2*2,10		14,070			
	VV		0,55*2,05*2		2,255			
	VV		"odpočet"-0,80*1,97		-1,576			
	VV		m.č. 1.08e					
	VV		(2,15+1,85)*2		8,000			
	VV		"odpočet"-0,90*0,97		-0,873			
	VV		m.č. 1.08h					
	VV		(2,33+3,519+2,35+3,375)*2,20		25,463			
	VV		"odpočet"-0,90*1,97		-1,773			
	VV		m.č. 1.12					
	VV		(5,05+1,30)*1,60		10,160			
	VV		m.č. 1.15b					
	VV		(2,25+2,80)*2*2,20		22,220			
	VV		"odpočet"-0,90*1,97		-1,773			
	VV		m.č. 1.15d					
	VV		(2,20+3,23)*2*2,20		23,892			
	VV		"odpočet"-0,90*1,97		-1,773			
	VV		Mezisoučet		161,406			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			m.č. 2.02					
VV			(1,15+2,57)*2*1,80		13,392			
VV			"odpočet" -0,70*1,80		-1,260			
VV			m.č. 2.06					
VV			(1,35*2+0,251,425+0,90)*2*1,80					
VV			"odpočet" -0,70*1,80		-1,260			
VV			m.č. 2.10					
VV			(0,60+1,55)*1,80		3,870			
VV			m.č. 2.13e					
VV			(2,15+0,10+1,90*2)*1,80		10,890			
VV			"odpočet" -0,70*1,80		-1,260			
VV			m.č. 2.13h					
VV			(2,33+3,63+2,35+3,45)*2,20		25,872			
VV			"odpočet" -0,60*1,00		-0,600			
VV			-1,40*1,35		-1,890			
VV			-0,90*1,97		-1,773			
VV			Mezisoučet		45,981			
VV			Součet		234,956			
516	M	59761718	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	270,199	509,60	137 693,41	CS ÚRS 2025 01
VV			234,956*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		270,199			
VV			Součet		270,199			
517	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	1,600	635,20	1 016,32	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491011					
VV			Výpis ostatních výrobků					
VV			"OST/20" 0,50*0,80*4		1,600			
VV			Součet		1,600			
518	M	63465132.1	zrcadlo broušené hrany, lepené na stěnu nad umývadlem 500/800 mm - kompletní specifikace vzi. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	
VV			Výpis ostatních výrobků					
VV			"OST/20" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
519	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,884	620,00	4 268,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781102					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				18 097,51	
520	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	14,088	5,04	71,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403					
521	K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	14,088	69,36	977,14	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783213011					
VV			v.č. D.1.1_07					
VV			střecha přístřešku na popelnice					
VV			"nátěr palubek - bednění střechy"					
VV			5,87*2		11,740			
VV			"20% na pera a drážky" 11,74*0,20		2,348			
VV			Součet		14,088			
522	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	14,088	203,20	2 862,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783268111					
VV			v.č. D.1.1_07					
VV			střecha přístřešku na popelnice					
VV			"nátěr palubek - bednění střechy"					
VV			5,87*2		11,740			
VV			"20% na pera a drážky" 11,74*0,20		2,348			
VV			Součet		14,088			
523	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	18,730	13,20	247,24	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783901453					
VV			v.č. D.1.1_10					
VV			oprava stávajících betonových podlah v suterénu					
VV			"m.č. 0,04" 9,73		9,730			
VV			"m.č. 0,05" 9,00		9,000			
VV			Součet		18,730			
524	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	18,730	131,20	2 457,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783933161					
VV			v.č. D.1.1_10					
VV			oprava stávajících betonových podlah v suterénu					
VV			"m.č. 0,04" 9,73		9,730			
VV			"m.č. 0,05" 9,00		9,000			
VV			Součet		18,730			
525	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	18,730	146,40	2 742,07	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783937153					
VV			v.č. D.1.1_10					
VV			oprava stávajících betonových podlah v suterénu					
VV			"m.č. 0,04" 9,73		9,730			
VV			"m.č. 0,05" 9,00		9,000			
VV			Součet		18,730			
526	K	783943161R24	Očištění a ochranný nátěr kamenného schodiště	m2	10,925	800,00	8 740,00	
VV			v.č. D.1.1_04					
VV			očištění a ochranný nátěr kamenného schodiště (m.č. 2.01)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,15*(0,30+0,175)*20		10,925			
VV			Součet		10,925			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				156 451,52	
535	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 617,550	17,44	45 650,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
527	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,609	23,60	1 878,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181111					
VV			požadavky na úpravu stěn sklepa přístavby - viz. "Sanační					
VV			opatření - Púdorys 1S + řez D -D - sanační opatření"					
VV			v.č. D.1.1_10, 11, 12, 05					
VV			SUTERÉN					
VV			"m.č. 0.01" (4,80+2,20)*(1,88+0,15)/2		7,105			
VV			"m.č. 0.02" (3,60+1,30)*2*1,90		18,620			
VV			"m.č. 0.03"(2,74+3,80+0,55)*1,90		13,471			
VV			"m.č. 0.06" (4,65+2,87)*2,00		15,040			
VV			"m.č. 0.07" 6,19*2+0,89*2,15		14,294			
VV			"m.č. 0.07 - angl. dvorek" (1,00*2+0,90)*1,88		5,452			
VV			"m.č. 0.08" (4,65+2,23)*2*1,98		27,245			
VV			"odpočet otvorů" -1,10*1,90*1		-2,090			
VV			-0,90*1,88*2		-3,384			
VV			-1,18*2,05*2		-4,838			
VV			-1,00*1,91*2		-3,820			
VV			-0,95*1,97*2*2		-7,486			
VV			Součet		79,609			
536	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 617,550	39,52	103 445,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784221101					
VV			v.č. D.1.1_03, 04					
VV			1. NP					
VV			STĚNY 1.NP					
VV			m.č. 1.02					
VV			(4,37+1,20)*2*3,22		35,871			
VV			m.č. 1.03					
VV			(5,45+1,65+3,20+0,15+1,05)*3,07		35,305			
VV			m.č. 1.04a					
VV			(3,32+4,25)*2*3,22		48,751			
VV			"ostění" (0,80+2,05*2)*0,20		0,980			
VV			(2,22+1,38*2)*0,42		2,092			
VV			m.č. 1.04b					
VV			(0,90+2,22)*2*3,22		20,093			
VV			m.č. 1.04c					
VV			(0,925+1,70)*2*3,22		16,905			
VV			(0,90+1,70)*2*3,22		16,744			
VV			m.č. 1.05a					
VV			(2,503+2,29+4,44+4,49)*3,22		44,188			
VV			"ostění" (1,64+0,70*2)*0,60		1,824			
VV			m.č. 1.05b					
VV			(0,90+1,52)*2*3,22*2		31,170			
VV			m.č. 1.05c					
VV			(0,90+1,52)*2*3,22		15,585			
VV			(1,49+1,52)*2*3,22		19,384			
VV			"ostění" (0,65+0,70*2)*0,60		1,230			
VV			"m.č. 1.07 - schodiště 1.NP - 2. NP"					
VV			(7,75+4,10)*6,36		75,366			
VV			(1,37*2+3,60)*3,22		20,415			
VV			m.č. 1.08a					
VV			(6,67+1,85)*3,22		27,434			
VV			"ostění" (1,20+2,10*2)*0,35		1,890			
VV			m.č. 1.08b					
VV			(3,61*2+5,30)*3,22		40,314			
VV			"ostění" (2,22+1,38*2)*0,49		2,440			
VV			m.č. 1.08c					
VV			(5,40+2,50)*3,22		25,438			
VV			"ostění" (2,22+1,38*2)*0,67*2		6,673			
VV			m.č. 1.08d					
VV			(5,18+2,75+3,54)*3,22		36,933			
VV			"ostění" (2,22+1,38*2)*0,62*1		3,088			
VV			m.č. 1.08e					
VV			(2,15+1,85*2)*3,22		18,837			
VV			m.č. 1.08f					
VV			(2,20+1,86+1,85)*3,22*1		19,030			
VV			m.č. 1.08g					
VV			(3,272+1,55)*2*3,22		31,054			
VV			"ostění" (1,33+2,25*2)*0,35		2,041			
VV			(1,00+2,10*2)*0,33		1,716			
VV			m.č. 1.08h					
VV			(3,519+2,35+3,375+2,33)*3,22		37,268			
VV			m.č. 1.08i					
VV			(5,85+3,98)*2*3,22		63,305			
VV			"ostění" (2,40+2,40*2)*0,65*1		4,680			
VV			(1,80+2,10*2)*0,50*1		3,000			
VV			m.č. 1.09					
VV			(2,31+1,04)*2*3,22		21,574			
VV			"ostění" (0,90+2,05*2)*0,451		2,255			
VV			m.č. 1.10					
VV			(3,15+1,80)*2*3,445		34,106			
VV			"ostění" (1,50+1,50*2)*0,20		0,900			
VV			m.č. 1.11					
VV			(2,45+1,80)*2*7,485		63,623			
VV			"ostění" (0,90+2,00*2)*0,25		1,225			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		m.č. 1.12						
VV		(3,75+3,20)*2*3,035			42,187			
VV		"odpočet" -0,90*1,97*1			-1,773			
VV		"m.č. 1.13"						
VV		(3,75+0,95)*2*3,035			28,529			
VV		m.č. 1.14						
VV		(3,75+2,41)*2*3,035			37,391			
VV		m.č. 1.15a						
VV		(2,70+2,798)*2*3,035			33,373			
VV		"ostění" (0,70+1,60*2)*0,55*1			2,145			
VV		(1,10+2,55*2)*0,50*1			3,100			
VV		m.č. 1.15b						
VV		(2,25+2,80)*2*3,035			30,654			
VV		m.č. 1.15c						
VV		(1,85+1,67)*2*3,035			21,366			
VV		m.č. 1.15d						
VV		(2,20+3,23)*2*3,035			32,960			
VV		m.č. 1.15e						
VV		(5,25+2,75)*2*3,035			48,560			
VV		"ostění" (0,90+2,00*2)*0,352*1			1,725			
VV		(1,90+2,05*2)*0,15*1			0,900			
VV		-(2,80*2,00*1-4,00)			-1,600			
VV		m.č. 1.15f						
VV		(5,05+6,50)*2*3,035			70,109			
VV		"ostění" (2,50+2,535*2)*0,25			1,893			
VV		(1,60+2,535*2)*0,55			3,669			
VV		"odpočet" -(2,50*2,535*1-4,00)			-2,338			
VV		-(1,60*2,535*1-4,00)			-0,056			
VV		m.č. 1.15g						
VV		(2,675+4,75)*3,035			22,535			
VV		"ostění" (1,50+1,945*2)*0,25			1,348			
VV		m.č. 1.15h						
VV		(2,675+4,75)*3,035			22,535			
VV		"ostění" (1,50+1,945*2)*0,25			1,348			
VV		m.č. 1.15i						
VV		1,60*2*3,035			9,712			
VV		"ostění" (1,25+1,945*2)*0,25*1			1,285			
VV		m.č. 1.15j						
VV		2,60*2*3,035			15,782			
VV		"ostění" (1,50+1,945*2)*0,25			1,348			
VV		m.č. 1.15k						
VV		(5,00+2,60*2)*3,035			30,957			
VV		"ostění" (1,50+1,945*2)*0,25			1,348			
VV		"odpočet plochy omítek hladkých pod keramické obklady 1.NP" -206,115			-206,115			
VV		STROPY 1.NP						
VV		"m.č. 1.02" 5,24			5,240			
VV		"m.č. 1.03" 6,05			6,050			
VV		"m.č. 1.04a" 11,78			11,780			
VV		"m.č. 1.04" 3,23			3,230			
VV		"m.č. 1.05a" 10,89			10,890			
VV		"m.č. 1.05c" 3,75			3,750			
VV		"m.č. 1.07" 8,94			8,940			
VV		"m.č. 1.08a" 12,34			12,340			
VV		"m.č. 1.08b" 19,13			19,130			
VV		"m.č. 1.08c" 18,67			18,670			
VV		"m.č. 1.08d" 19,17			19,170			
VV		"m.č. 1.08e" 3,96			3,960			
VV		"m.č. 1.08f" 3,92			3,920			
VV		"m.č. 1.08g" 5,94			5,940			
VV		"m.č. 1.08i" 26,37			26,370			
VV		"m.č. 1.09" 2,81			2,810			
VV		"m.č. 1.10" 6,39			6,390			
VV		"m.č. 1.11" 4,41			4,410			
VV		"m.č. 1.12" 12,00			12,000			
VV		"m.č. 1.14" 9,06			9,060			
VV		"m.č. 1.15a" 8,00			8,000			
VV		"m.č. 1.15b" 6,16			6,160			
VV		"m.č. 1.15c" 3,61			3,610			
VV		"m.č. 1.15d" 7,11			7,110			
VV		"m.č. 1.15e" 14,65			14,650			
VV		"m.č. 1.15f" 32,83			32,830			
VV		"m.č. 1.15g" 12,71			12,710			
VV		"m.č. 1.15h" 12,71			12,710			
VV		"m.č. 1.15i" 8,88			8,880			
VV		"m.č. 1.15j" 13,00			13,000			
VV		"m.č. 1.15k" 13,00			13,000			
VV		"m.č. 1.20" 8,59			8,590			
VV		Mezisoučet			1 424,904			
VV		2.NP						
VV		STĚNY 2.NP						
VV		m.č. 2.02						
VV		(2,58+1,10)*2*(2,625-1,80)			6,072			
VV		m.č. 2.03						
VV		(5,20+1,74*2+1,60)*2,625			26,985			
VV		(2,10*2+2,40)*2,625			17,325			
VV		(2,10+1,90)*2,625			10,500			
VV		"ostění" (1,50+2,20*2)*0,35*1			2,065			
VV		(1,50+2,20*2)*0,87*1			5,133			
VV		(1,05+2,125*2)*0,54*1			2,862			
VV		m.č. 2.04						
VV		(6,63+1,80)*2*3,70			62,382			
VV		"ostění" (1,20+1,30*2)*0,18*1			0,684			
VV		(1,50+1,30*2)*0,18*2			1,476			
VV		m.č. 2.05						
VV		16,21*2,625			42,551			
VV		"ostění" (1,32+2,20*2)*0,50			2,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č. 2.06					
	VV		(1,35+0,90)*2*(2,625-1,80)		3,713			
	VV		(1,35+1,425)*2*(2,625-1,80)		4,579			
	VV		"ostění" (0,80+2,05*2)*0,35		1,715			
	VV		m.č. 2.07					
	VV		(4,129+2,65+1,70+1,92+2,198+4,57)*2,625		45,063			
	VV		"ostění" (2,35+1,32*2)*0,48		2,395			
	VV		m.č. 2.08					
	VV		5,32*2,625		13,965			
	VV		m.č. 2.09					
	VV		(5,45+1,65+3,20+0,15+1,05)*2,625		30,188			
	VV		m.č. 2.10					
	VV		(4,38+5,40)*2*2,625		51,345			
	VV		"ostění" (2,22+1,42*2)*0,62*1		3,137			
	VV		"odpočet plochy obkladů" -(0,85+1,50)*1,80		-4,230			
	VV		m.č. 2.11					
	VV		(3,35+3,00)*2*2,625		33,338			
	VV		"ostění" (2,22+1,42*2)*0,47*1		2,378			
	VV		m.č. 2.12					
	VV		(2,40+2,10)*2*2,625		23,625			
	VV		"m.č. 2.13a"					
	VV		(6,65+1,90)*2*2,625		44,888			
	VV		"m.č. 2.13b" (3,73+5,50)*2*2,625		48,458			
	VV		"ostění" (2,22+1,42*2)*0,47		2,378			
	VV		"m.č. 2.13c"					
	VV		(5,32+3,45)*2*2,625		46,043			
	VV		"ostění" (2,22+1,42*2)*0,47*2		4,756			
	VV		"m.č. 2.13d"					
	VV		(5,32+3,45+3,461+5,59)*2,625		46,780			
	VV		"ostění" (2,22+1,42*2)*0,47		2,378			
	VV		"m.č. 2.13e"					
	VV		(2,15+1,90+0,10)*2*(2,625*1,80)		39,218			
	VV		"m.č. 2.13f"					
	VV		(2,10+1,90+2,25+1,91)*2,625		21,420			
	VV		m.č. 2.13g					
	VV		(3,39+1,172+1,175+3,45)*2,625		24,116			
	VV		"ostění" (1,10+2,05*2)*0,35*1		1,820			
	VV		(1,00+2,10*2)*0,33*1		171,600			
	VV		m.č. 2.13h					
	VV		(3,63+2,33+2,35+3,45)*(2,625-2,20)		4,998			
	VV		"ostění" (0,60+1,00*2)*0,25		0,650			
	VV		m.č. 2.13i					
	VV		(5,85+4,15)*2*2,625		52,500			
	VV		"ostění" (1,05+2,17*2)*0,45		2,426			
	VV		(2,40+1,32*2)*0,45		2,268			
	VV		(1,80+2,10*2)*0,34		2,040			
	VV		malba stěn výtahové šachty					
	VV		(2,45+1,80)*2*7,485		63,623			
	VV		STROPY 2.NP					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.01" 8,71		8,710			
	VV		"m.č. 2.02" 2,73		2,730			
	VV		"m.č. 2.03" 18,58		18,580			
	VV		"m.č. 2.04" 12,38		12,380			
	VV		"m.č. 2.05" 8,09		8,090			
	VV		"m.č. 2.06" 3,24		3,240			
	VV		"m.č. 2.07" 15,08		15,080			
	VV		"m.č. 2,09" 4,40		4,400			
	VV		"m.č. 2.10" 23,03		23,030			
	VV		"m.č. 2.11" 10,05		10,050			
	VV		"m.č. 2.12" 4,83		4,830			
	VV		"m.č. 2.13a" 13,02		13,020			
	VV		"m.č. 2.13b" 20,51		20,510			
	VV		"m.č. 2.13c" 18,35		18,350			
	VV		"m.č. 2.13d" 18,82		18,820			
	VV		"m.č. 2.13f" 4,13		4,130			
	VV		"m.č. 2.13g" 6,55		6,550			
	VV		"m.č. 2.13i" 25,68		25,680			
	VV		Mezisoučet		1 192,646			
	VV		Součet		2 617,550			
528	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	79,609	68,80	5 477,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784321031								
	VV		požadavky na úpravu stěn sklepa přístavby - viz. "Sanační opatření - Púdorys 1S + řez D -D - sanační opatření"					
	VV		v.č. D.1.1_10, 11, 12, 05					
	VV		SUTERÉN					
	VV		"m.č. 0.01" (4,80+2,20)*(1,88+0,15)/2		7,105			
	VV		"m.č. 0.02" (3,60+1,30)*2*1,90		18,620			
	VV		"m.č. 0.03"(2,74+3,80+0,55)*1,90		13,471			
	VV		"m.č. 0.06" (4,65+2,87)*2,00		15,040			
	VV		"m.č. 0.07" 6,19*2+0,89*2,15		14,294			
	VV		"m.č. 0.07 - angl. dvorek" (1,00*2+0,90)*1,88		5,452			
	VV		"m.č. 0.08" (4,65+2,23)*2*1,98		27,245			
	VV		"odpočet otvorů" -1,10*1,90*1		-2,090			
	VV		-0,90*1,88*2		-3,384			
	VV		-1,18*2,05*2		-4,838			
	VV		-1,00*1,91*2		-3,820			
	VV		-0,95*1,97*2*2		-7,486			
	VV		Součet		79,609			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby 7 526,40								
529	K	HZS2111	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař	hod	8,000	402,40	3 219,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2111								
	VV		v.č. D.1.1_11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kontrola stavu podpěrných průvlaků pod příčkami ve 2. NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
530	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	8,000	538,40	4 307,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4232					
	VV		v.č. D.1.1_11					
	VV		kontrola stavu podpěrných průvlaků pod příčkami ve 2. NP					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
02 - Rekonstrukce budovy ...
Soupis:
A - ZTI

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			3 259 052,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 259 052,80	12,00%	391 086,34
Cena s DPH	v CZK		3 650 139,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: **A - ZTI**

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 259 052,80
11 - Přípravné a přidružené práce	6 648,32
13 - Retenční nádrž	172 592,00
87 - Venkovní trubní vedení kanalizace a vodovodu	991 867,68
577 - Obnova veřejných ploch	10 144,80
721 - Vnitřní kanalizace	852 940,80
722 - Vnitřní vodovod	846 459,20
725 - Zařizovací předměty	378 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané - Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: A - ZTI

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 259 052,80

D 11		Přípravné a přidružené práce					6 648,32	
1	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8,000	400,00	3 200,00	RTS I / 2024
2	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,000	96,00	384,00	RTS I / 2024
3	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,880	800,00	2 304,00	RTS I / 2024
4	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,880	24,00	69,12	RTS I / 2024
5	K	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	2,880	240,00	691,20	RTS I / 2024

D 13		Retenční nádrž					172 592,00	
6	K	131100110RAC	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4, pažení, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	26,000	1 360,00	35 360,00	RTS I / 2024
7	K	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	8,000	1 200,00	9 600,00	RTS I / 2024
8	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	35,000	120,00	4 200,00	RTS I / 2024
9	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	35,000	40,00	1 400,00	RTS I / 2024
10	K	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	8,000	184,00	1 472,00	RTS I / 2024
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	26,000	480,00	12 480,00	RTS I / 2024
12	K	273326131R00	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30	m3	2,000	3 680,00	7 360,00	RTS I / 2024
13	K	271570010RA0	Polštář hutněný pod základy	m2	2,000	160,00	320,00	RTS I / 2024
14	K	175200022RA0	Obsyp objektu šterkopískem	m3	10,000	1 720,00	17 200,00	RTS I / 2024
15	K	721RN02VD	D+M Akumulační samonosná plastová nádrž - akumulací objem 12,0 m3 včetně montáže pro podzemní osazení viz.výkres nádrže:	kpl	1,000	64 000,00	64 000,00	
16	K	320101114R00	Osazení prefabrikátů hmotnosti do 10000kg	m3	12,000	1 600,00	19 200,00	RTS I / 2024

D 87		Venkovní trubní vedení kanalizace a vodovodu					991 867,68	
17	K	723LAP0001VD	Lapač střešních splavenin DN125	ks	4,000	400,00	1 600,00	
18	K	871KG0001VD	Potrubí kanalizační plastové PVC KG DN125 SN8 vč. tvarovek, spojek, redukcí, součástí dodávky jsou těsnicí kroužky	m	82,000	640,00	52 480,00	
19	K	871KG0002VD	Potrubí kanalizační plastové PVC KG DN150 SN8 vč. tvarovek, spojek, redukcí, součástí dodávky jsou těsnicí kroužky	m	112,000	800,00	89 600,00	
20	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových,do DN 150	m	194,000	40,00	7 760,00	RTS I / 2024
21	K	132200110RAC	Hloubení zapažených rýh šířky do 600 mm v hornině 1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	84,000	1 600,00	134 400,00	RTS I / 2024
22	K	132200110RA0	Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4	m3	140,000	1 200,00	168 000,00	RTS I / 2024
23	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	84,000	480,00	40 320,00	RTS I / 2024
24	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	224,000	144,00	32 256,00	RTS I / 2024
25	K	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	224,000	72,00	16 128,00	RTS I / 2024
26	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	45,000	1 200,00	54 000,00	RTS I / 2024
27	K	175100020RAC	Obsyp potrubí šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	39,000	1 360,00	53 040,00	RTS I / 2024
28	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	140,000	184,00	25 760,00	RTS I / 2024
29	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	776,000	144,00	111 744,00	RTS I / 2024
30	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	776,000	32,00	24 832,00	RTS I / 2024
31	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	194,000	32,00	6 208,00	RTS I / 2024
32	K	283141494	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá	m	194,000	4,00	776,00	RTS I / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	894431321RBA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m,dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	9,000	10 400,00	93 600,00	RTS I / 2024
34	K	894431321RBA.1	Šachta, D 425 mm, filtrační koš, dl.šach.roury 3,0 m,dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	RTS I / 2024
35	K	894431391RA0	Silniční vpust' se sifonem, D 425 mm	kus	1,000	14 400,00	14 400,00	RTS I / 2024
36	K	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	11,000	2 000,00	22 000,00	RTS I / 2024
37	K	733191918R0T11M	Nápojení na stávající kanalizaci	kus	2,000	6 400,00	12 800,00	RTS II / 2022
38	K	722221212R00	Koš sací se zpětnou klapkou, DN 20 mm	kus	1,000	280,00	280,00	RTS I / 2024
39	K	871151121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm	m	21,000	20,00	420,00	RTS I / 2024
40	K	722171212R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 25 x 2,3 mm	m	21,000	448,00	9 408,00	RTS I / 2024
41	K	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	21,000	28,00	588,00	RTS I / 2024
42	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	21,000	24,00	504,00	RTS I / 2024
43	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	21,000	80,00	1 680,00	RTS I / 2024
44	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	21,000	16,00	336,00	RTS I / 2024
45	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,660	888,00	586,08	RTS I / 2024
46	K	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	0,660	800,00	528,00	RTS I / 2024
47	K	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	0,660	960,00	633,60	RTS I / 2024

D 577			Obnova veřejných ploch	10 144,80				
48	K	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	8,000	40,00	320,00	RTS I / 2024
49	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	8,000	280,00	2 240,00	RTS I / 2024
50	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,000	280,00	280,00	RTS I / 2024
51	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 vč. dodávky obrubníku	m	4,000	320,00	1 280,00	RTS I / 2024
52	K	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	8,000	240,00	1 920,00	RTS I / 2024
53	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	7,330	400,00	2 932,00	RTS I / 2024
54	K	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	7,330	80,00	586,40	RTS I / 2024
55	K	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	7,330	80,00	586,40	RTS I / 2024

D 721			Vnitřní kanalizace	852 940,80				
56	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	331,000	36,80	12 180,80	
57	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	24,000	259,20	6 220,80	RTS I / 2024
58	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	65,000	276,00	17 940,00	RTS I / 2024
59	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	25,000	800,00	20 000,00	RTS I / 2024
60	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	78,000	640,00	49 920,00	RTS I / 2024
61	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	92,000	687,20	63 222,40	RTS I / 2024
62	K	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé), D 110 x 2,7 mm	m	10,000	480,00	4 800,00	RTS I / 2024
63	K	722IZOL001VD	Izolace nálevková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 32	m	24,000	80,00	1 920,00	
64	K	722IZOL003VD	Izolace nálevková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50	m	65,000	120,00	7 800,00	
65	K	722IZOL004VD	Izolace nálevková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 75	m	78,000	160,00	12 480,00	
66	K	722IZOL005VD	Izolace nálevková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 110	m	127,000	168,00	21 336,00	
67	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	16,000	720,00	11 520,00	RTS I / 2024
68	K	721176136R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm	m	21,000	960,00	20 160,00	RTS I / 2024
69	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	47,000	684,00	32 148,00	RTS I / 2024
70	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	102,000	764,80	78 009,60	RTS I / 2024
71	K	132200010RAC	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	90,000	800,00	72 000,00	RTS I / 2024
72	K	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	130,000	640,00	83 200,00	RTS I / 2024
73	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	90,000	480,00	43 200,00	RTS I / 2024
74	K	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	220,000	72,00	15 840,00	RTS I / 2024
75	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	220,000	144,00	31 680,00	RTS I / 2024
76	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	30,000	1 200,00	36 000,00	RTS I / 2024
77	K	175100020RAC.1	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	60,000	1 200,00	72 000,00	RTS I / 2024
78	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	130,000	184,00	23 920,00	RTS I / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL807 D 75 mm	kus	4,000	1 040,00	4 160,00	RTS I / 2024
80	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	7,000	800,00	5 600,00	RTS I / 2024
81	K	721231113RT4	Vtok střešní TW v povlakové krytině, zateplená střeška, výška izolace 220 mm, průměr 110 mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	RTS I / 2024
82	K	721231331R00	Vyhřívací sada pro střešní vtoky TopWet	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	RTS I / 2024
83	K	721231334R00	Elektronický termostat TWT 524 vnější	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	RTS I / 2024
84	K	721ČK004VD	Čistící kus HT DN75	ks	5,000	800,00	4 000,00	
85	K	721ČK005VD	Čistící kus HT DN110	ks	9,000	1 200,00	10 800,00	
86	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 200 mm	kus	14,000	400,00	5 600,00	RTS I / 2024
87	K	721223427RT1T1IM	Vtok kondenzátu DN32 se západovou uzávěrkou a přidavným uzávěrem (kuličkou)	kus	9,000	400,00	3 600,00	RTS II / 2022
88	K	721ČERP001VD	Přečerpávací stanice pro odpadní vody s kondenzátem	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
89	K	974031164IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	58,000	287,20	16 657,60	RTS II / 2022
90	K	974031153IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	74,000	152,00	11 248,00	RTS II / 2022
91	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm	m	480,000	40,00	19 200,00	RTS I / 2024
92	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	8,000	80,00	640,00	RTS I / 2024
93	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	32,000	97,60	3 123,20	RTS I / 2024
94	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	12,000	144,00	1 728,00	RTS I / 2024
95	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	1,358	800,00	1 086,40	RTS I / 2024

D 722		Vnitřní vodovod					846 459,20	
189	K	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50 mm	m	835,000	96,00	80 160,00	
97	K	722172611R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	425,000	240,00	102 000,00	RTS I / 2024
98	K	722172612R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	212,000	280,00	59 360,00	RTS I / 2024
99	K	722172613R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	106,000	360,00	38 160,00	RTS I / 2024
100	K	722172614R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16	m	92,000	536,00	49 312,00	RTS I / 2024
101	K	722181213RT7	Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	425,000	88,00	37 400,00	RTS I / 2024
102	K	722181214RT8	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	212,000	112,00	23 744,00	RTS I / 2024
103	K	722181214RU1	Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	106,000	124,00	13 144,00	RTS I / 2024
104	K	722181215RV9	Izolace návleková z PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	92,000	536,00	49 312,00	RTS I / 2024
105	K	723zlab0001VD	Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D20	m	278,000	120,00	33 360,00	
106	K	723zlab0002VD	Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D25	m	133,000	128,00	17 024,00	
107	K	723zlab0003VD	Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D32	m	66,000	136,00	8 976,00	
108	K	723zlab0004VD	Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D40	m	68,000	144,00	9 792,00	
109	K	EX1IM	Expanzní nádoba pro systém pitné vody plnoprůtočná, 18l	kpl	2,000	4 000,00	8 000,00	RTS II / 2022
110	K	EX1MIM	Montáž expanzní nádoby pro systém pitné vody plnoprůtočná	kpl	2,000	1 600,00	3 200,00	RTS II / 2022
111	K	NNN1IM	Napojení SV+TV+CIR na nepřímotopný zásobníkový ohříváč	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	RTS II / 2022
112	K	722Č0001VD	Automatická čerpací stanice pro využití dešťové vody:	kpl	1,000	14 400,00	14 400,00	
113	K	OM1IM	Oběhové mokroběžné elektronické čerpadlo pro systém pitné vody, Q= 0,36 m3/h, H= 2,5 m, 230 V/50 Hz	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	RTS II / 2022
114	K	723M001VD	Manometr 0-10 bar	ks	1,000	400,00	400,00	
115	K	OM1MIM	Montáž oběhového mokroběžného elektronického čerpadla pro systém pitné vody	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	RTS II / 2022
116	K	722202213R00T1IM	Nástěnka DN15 PPR	kus	54,000	80,00	4 320,00	RTS II / 2022
117	K	723TRV0001VD	Termostatický cirkulační ventil DN 15	ks	5,000	2 800,00	14 000,00	
118	K	723F33VD	D+M 3-stupňový mechanický filtr DN25 pro filtraci dešťové vody pro užitkový vodovod	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
119	K	722236212R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	12,000	300,00	3 600,00	RTS I / 2024
120	K	722236213R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	12,000	389,60	4 675,20	RTS I / 2024
121	K	722236214R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	16,000	620,80	9 932,80	RTS I / 2024
122	K	722236215R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	RTS I / 2024
123	K	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	5,000	138,40	692,00	RTS I / 2024
124	K	722130233R00	Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm	m	15,000	720,80	10 812,00	RTS I / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	722181214RU2	Izolace náveklová z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	15,000	120,00	1 800,00	RTS I / 2024
126	K	722238612R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 20 mm	kus	2,000	192,00	384,00	RTS I / 2024
127	K	722238613R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 25 mm	kus	1,000	224,00	224,00	RTS I / 2024
128	K	722238614R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,000	288,00	288,00	RTS I / 2024
129	K	722238512R00	Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	1,000	256,00	256,00	RTS I / 2024
130	K	722238514R00	Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,000	480,00	480,00	RTS I / 2024
131	K	722231163R00	Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 1"	kus	2,000	2 640,00	5 280,00	RTS I / 2024
132	K	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	kus	17,000	96,00	1 632,00	RTS I / 2024
133	K	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"	kus	15,000	120,00	1 800,00	RTS I / 2024
134	K	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	17,000	128,00	2 176,00	RTS I / 2024
135	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"	kus	5,000	160,00	800,00	RTS I / 2024
136	K	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4"	kus	2,000	176,00	352,00	RTS I / 2024
137	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"	kus	5,000	120,00	600,00	RTS I / 2024
138	K	725980122R00.1	Dvířka z plastu, 500 x 500 mm	kus	8,000	400,00	3 200,00	RTS I / 2024
139	K	723V002VD	Korugovaná chránička DN65 z PE	m	2,000	80,00	160,00	
140	K	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	240,00	240,00	RTS I / 2024
141	K	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	1,000	120,00	120,00	RTS I / 2024
142	K	722254201RT2	Hydrantový systém, box s plnými dvěmi, průměr 19/20 mm se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	RTS I / 2024
143	K	722259201R00	Montáž hydrantového systému D25	kus	1,000	800,00	800,00	RTS I / 2024
144	K	722259995R00	Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant	kus	1,000	400,00	400,00	RTS I / 2024
145	K	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm	m	850,000	32,00	27 200,00	RTS I / 2024
146	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	850,000	36,00	30 600,00	RTS I / 2024
147	K	974031153IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	92,000	152,00	13 984,00	RTS II / 2022
148	K	974031164IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	79,000	287,20	22 688,80	RTS II / 2022
149	K	895625487T1IM	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	kpl	21,000	4 000,00	84 000,00	RTS II / 2022
150	K	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"	kus	6,000	400,00	2 400,00	RTS I / 2024
151	K	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1/2"	kus	3,000	360,00	1 080,00	RTS I / 2024
152	K	722265211R00	Vodoměr domovní DN15; Qn 1,6	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	RTS I / 2024
153	K	722265213R00	Vodoměr domovní DN15 Qn 2,5	kus	6,000	2 160,00	12 960,00	RTS I / 2024
154	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	6,473	800,00	5 178,40	RTS I / 2024

D		725	Zařizovací předměty	378 400,00				
155	K	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěn	soubor	3,000	4 000,00	12 000,00	RTS I / 2024
156	K	725014131RT1.1	Klozet závěsný + sedátko, bílý pro invalidy, včetně sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěn	soubor	6,000	9 600,00	57 600,00	RTS I / 2024
157	K	726211121R00	Modul pro WC Kombifix, UP320, h 108 cm, pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcí	soubor	9,000	8 000,00	72 000,00	RTS I / 2024
158	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	9,000	1 200,00	10 800,00	RTS I / 2024
159	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	9,000	800,00	7 200,00	RTS I / 2024
160	K	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mířkou	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	RTS I / 2024
161	K	726211367R00	Modul-výlevka ,h 130 cm s ovládáním zepředu s kovovou kcí	soubor	1,000	6 400,00	6 400,00	RTS I / 2024
162	K	725119306R00.1	Montáž výlevky závěsné	soubor	1,000	800,00	800,00	RTS I / 2024
163	K	725825114RT0	Baterie pro výlevku nástěnná ruční	kus	1,000	960,00	960,00	RTS I / 2024
164	K	725829501R00	Montáž baterie nástěnné pro výlevku	kus	1,000	560,00	560,00	RTS I / 2024
165	K	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2024
166	K	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 45 cm, bílé	soubor	4,000	2 400,00	9 600,00	RTS I / 2024
167	K	725017153R00	Umyvadlo invalidní 60 x 50 cm, bílé	soubor	6,000	3 200,00	19 200,00	RTS I / 2024
168	K	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	10,000	2 160,00	21 600,00	RTS I / 2024
169	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	10,000	240,00	2 400,00	RTS I / 2024
170	K	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný DN40	kus	10,000	800,00	8 000,00	RTS I / 2024
171	K	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	10,000	800,00	8 000,00	RTS I / 2024
172	K	725860201R00	Sifon dřezový DN50, přípoj myčka, pračka	kus	6,000	480,00	2 880,00	RTS I / 2024
173	K	725823134RT0	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	RTS I / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	6,000	240,00	1 440,00	RTS I / 2024
175	K	725329101R00	Montáž dřezů dvojité	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	RTS I / 2024
176	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	5,000	800,00	4 000,00	RTS I / 2024
177	K	725SPRCH002VD	Skleněná sprchová zástěna - sklo čiré, s pevným segmentem 900x1970 mm	komple t	3,000	12 000,00	36 000,00	
178	K	725SPRCH004VD	Sprchový nerezový žlábek vč. zápachové uzávěrky a montážního materiálu, délka 750mm, provedení krycí mřížky nerez	komple t	5,000	6 400,00	32 000,00	
179	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	5,000	2 000,00	10 000,00	RTS I / 2024
180	K	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	5,000	1 840,00	9 200,00	RTS I / 2024
181	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	5,000	400,00	2 000,00	RTS I / 2024
182	K	725860188RT1	Sífon pro myčky , D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka	kus	5,000	560,00	2 800,00	RTS I / 2024
183	K	725860188R00	Sífon pračkový HL440, D 40/50 mm	kus	6,000	560,00	3 360,00	RTS I / 2024
184	K	725814107R00	Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřez DN 15 x DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie	soubor	32,000	280,00	8 960,00	RTS I / 2024
185	K	725814126R00	Ventil rohový pro myčky a pračky DN 15 x DN 20	soubor	12,000	288,00	3 456,00	RTS I / 2024
186	K	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	32,000	160,00	5 120,00	RTS I / 2024
187	K	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	12,000	200,00	2 400,00	RTS I / 2024
188	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,516	4 000,00	2 064,00	RTS I / 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
02 - Rekonstrukce budovy ...
Soupis:
B - Ústřední vytápění

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 217 516,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 217 516,00	12,00%	146 101,92
Cena s DPH			1 363 617,92
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: **B - Ústřední vytápění**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 31. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 217 516,00
D1 - Zdroj tepla	600 040,00
D2 - Podlahové vytápění	188 892,00
D3 - Rozvody vytápění	222 584,00
D4 - Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním vč. závěsu, objímek a	166 824,00
D5 - Potrubí z pětivrstvého potrubí AL/PEX (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované pomocí PRESSFIT	55 760,00
D6 - Otopná tělesa	86 800,00
D7 - Ostatní práce	101 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 600,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	4 000,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 600,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: B - Ústřední vytápění

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 217 516,00

D	D1	Zdroj tepla		600 040,00				
1	K	TČ-E	TEPELNÉ ČERPADLO (VZDUCH / VODA) VENKOVNÍ JEDNOTKA topný výkon: 17,0kW, SCOP:4,81 příkon max.: 7,2kW, jistič 13A 400V, 3N, AC, 50Hz. Topný výkon při -7°C / 35°C1) 100 %=13,00 kW, chladivo: R410A, věštavěná ekvitermní regulace, kompresor dvojitý rotační frekvenčně řízený řídicí jednotka, vyhřívaná vana, topný kabel pro vyhřívání odpadního potrubí kondenzátu, podstavný rám pod jednotku s antivibračními podložkami vč. zprovoznění a uvedení do provozu, rozměr 1200 x 1680 x 580mm	komple t	2,000	160 000,00	320 000,00	
2	K	TČ-I	VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA, vestavěný elektrokotel: 9,0kW, jistič 16A 400V, 3N, AC, 50Hz., vestavěné oběhové čerpadlo, pojistný ventil, automatický odvzdušňovací ventil, rozměr 485 x 386 x 700mm, věštavěná ekvitermní regulace, vč. venkovního čidla, čidla vlhkosti, čidlo teploty výstupní topné vody, komunikačního kabelu mezi venkovní a vnitřní jednotkou.	komple t	2,000	40 000,00	80 000,00	
3	K	AN	Akumulační stojatá nádrž , objem 717 l, včetně tepelné izolace 100 mm, průměr s izolací 990mm, výška s izolací 1730 mm, tlaková odolnost 4 bar, vstupní hrdla - 4xDN50, 5xDN20, hrdlo pro topnou patronu	komple t	1,000	16 000,00	16 000,00	
4	K	MM100	Regulator topných okruhů s ekvitermní regulací - připojovací síťové napětí 230 V AC, 50 Hz, regulátor zajistí ovládání směšovacího ventilu, oběhové čerpadla, snímání teploty topné vody v okruhu, součástí je regulační jednotka, teplotní čidlo, kabeláž a příslušenství	komple t	2,000	8 000,00	16 000,00	
5	K	TV	Nepřímotopný zásobníkový ohřivač TV s výměníkem pro připojení primárního zdroje tepla,celkový objem 469 l, včetně tepelné izolace 50mm, průměr 700 mm, výška 1961 mm, plocha výměníku pro ohřev TV = 6,2m3, tlaková odolnost 10 bar, materiál	komple t	1,000	24 000,00	24 000,00	
6	K	RS 1	Kombinovaný rozdělovač sběrač - modul 100, délka950mm vč. izolace, počet hrdel -4 ks (2xDN40;2xDN32) pro podružné větve a 2 ks (2xDN50) hrdla pro připojení zdroje, vč. návarků na vypouštění a teploměrů, 2ks stavitelných stojanů s antivibrační podložkou a uchycení do podlahy, originální tepelná izolace z PUR100 pěny s vnější povrchovou Al úpravou, včetně připojovacího šroubení	komple t	1,000	8 000,00	8 000,00	
7	K	EN1	Tlaková expanzní nádoba N 140/6, objem 140 litrů, PN6 Včetně zajišťovacího ventilu DN25, barva šedá	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	
8	K	Pol1	Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou pro automatické přímé doplňování z rozvodů pitné vody, připojení DN15, průtok 0,4 m3/h, integrovaný oddělovač dle DIN EN 1717 a DIN 1988, redukční ventil, 2xkulový kohout DN15, filtr, ventil s el. ovládaním, tlakové čidlo, manometr,řídicí jednotka, příkon 0,60W	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
9	K	Pol2	Digitální vodoměr a měřič vodivosti, elektronický vodoměr DN15 Pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací patrony a kontrolu doplňovaného množství. Alternativně měření vodivosti demineralizované vody, délka 100 mm, šířka 160 mm, výška 100 mm	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	Pol3	Pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patronu pro dvě patrony, šířka 260 mm, výška 600 mm, připojení DN15, součástí je: uzavírací kulový kohout s kohoutem pro odběr, omezovač průtoku, cylindrické polypropylenové pouzdro s mosaznými závitovými přípojkami pro umístění jedné z výše uvedených patron pro úpravu vody	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
11	K	Pol4	Demineralizační pryskyřičná patrona k odsolování plnicí a doplňovací vody vhodná do pouzdra pro patronu Obsahuje cylindrickou polypropylenovou patronu naplněnou pryskyřicí k odsolování plnicí a doplňovací vody např. dle VDI 2035 a/nebo údajů výrobce jednotlivých částí v teplovodních topeních dle DIN EN 12828. Stupeň odsolování až na vodivost 10 µS/cm, kapacita 3000 lx°dH	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
12	K	Pol5	Externí tlakové čidlo, připojení vstup R 1/2", součástí je mosazný T kus R 1/2", zpětný ventil, kompatibilní tlakový převodník, spojovací kabel Poznámka:Externí tlakové čidlo je nutné při kombinaci při osazení s automatickým doplňovacím zařízením	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
13	K	Č1	Oběhové mokroběžné elektronické čerpadlo A25-80, Q=1,62 m3/hod; H=39,62kPa; 230 V,P=50W; PN 10 bar, včetně 2kspřipojovací šroubení, tesnění a spojovacího materiálu, ucpávka na vodu	komple t	1,000	13 600,00	13 600,00	
14	K	Č2	Oběhové mokroběžné elektronické čerpadlo A25-80, Q=1,02 m3/hod; H=62,25kPa; 230 V,P=50W; PN 10 bar, včetně 2ks připojovací šroubení, tesnění a spojovacího materiálu, ucpávka na vodu	komple t	1,000	12 800,00	12 800,00	
15	K	MIX1	3-cestný regulační ventil DN25, kvs 6,3 + servopohon 230V, ovládaní, 3-bodový, rychlost 60s	komple t	1,000	6 400,00	6 400,00	
16	K	MIX2	3-cestný regulační ventil DN25, kvs 4,0 + servopohon 230V, ovládaní, 3-bodový, rychlost 60s	komple t	1,000	5 600,00	5 600,00	
17	K	TPV1	3-cestný přepínací ventil DN32, servopohon 230V, ovládaní, 2-bodový	komple t	2,000	7 200,00	14 400,00	
18	K	Pol6	Vyvažovací ventil STAD DN25	ks	2,000	4 000,00	8 000,00	
19	K	Pol7	Vypouštěcí kulový kohout DN15	ks	20,000	96,00	1 920,00	
20	K	Pol8	Teploměr rozsah 0°C-120°C	ks	10,000	160,00	1 600,00	
21	K	Pol9	Tlakoměr 0-600 kPa	ks	1,000	200,00	200,00	
22	K	Pol10	Pojistný ventil PV 1/2" x 3/4" KD - 300 kPa	ks	1,000	240,00	240,00	
23	K	Pol11	Odbočka pro čidlo MaR 1/2" x 20 mm, včetně jímky a zaslepovací zátky	ks	2,000	400,00	800,00	
24	K	Pol12	Filtr mosazný šikmý DN40	ks	1,000	400,00	400,00	
25	K	Pol13	Filtr mosazný šikmý DN32	ks	1,000	360,00	360,00	
26	K	Pol14	Filtr mosazný šikmý DN20	ks	1,000	320,00	320,00	
27	K	Pol15	Zpětná klapka DN40	ks	1,000	480,00	480,00	
28	K	Pol16	Zpětná klapka DN32	ks	1,000	440,00	440,00	
29	K	Pol17	Kulový kohout DN50	ks	6,000	600,00	3 600,00	
30	K	Pol18	Kulový kohout DN40	ks	4,000	560,00	2 240,00	
31	K	Pol19	Kulový kohout DN32	ks	16,000	480,00	7 680,00	
32	K	Pol20	Kulový kohout DN20	ks	1,000	400,00	400,00	
33	K	Pol21	Kulový kohout DN32 s filtrem	ks	2,000	480,00	960,00	
34	K	Pol22	Automatický odvětrávací ventil DN10	ks	9,000	160,00	1 440,00	
35	K	Pol23	Magnetický filtr s odkalovačem DN50 - odlučovač nečistot	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
36	K	Pol24	Šroubení DN50, včetně těsnění	ks	6,000	800,00	4 800,00	
37	K	Pol25	Šroubení DN40, včetně těsnění	ks	2,000	640,00	1 280,00	
38	K	Pol26	Šroubení DN32, včetně těsnění	ks	16,000	480,00	7 680,00	
39	K	Pol27	Přechod PPR/OCEL - napojení na vodovod	ks	1,000	800,00	800,00	

D D2

Podlahové vytápění

188 892,00

40	K	Pol28	Trubka AL/PEX pětivrstvá pro podlahové vytápění s vnitřní kyslíkovou bariérou 16x2 mm vč. montáže	m	2 056,000	32,00	65 792,00	
41	K	Pol29	Odrážecí fólie pro systém podlahového vytápění vč. montáže	m2	609,000	40,00	24 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	RS 1.1	ROZDĚLOVAČ+SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ 7-okruhový, rozměry: šířka 830mm, výška 750mm, hloubka 130mm rozdělovač s regulačními průtokoměry s automatickou regulací průtoku a diferenčního tlaku, nastavení průtoků pro 1 okruh -0-300 l/h, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením pro přívod, 2ks otočným vypouštěcím ventilem pro vypouštění a odvzdušnění, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti, svěrné šroubení dle počtu výstupu	komple t	1,000	14 400,00	14 400,00	
43	K	RS 2	ROZDĚLOVAČ+SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ 11-okruhový, rozměry: šířka 1035mm, výška 750mm, hloubka 130mm rozdělovač s regulačními průtokoměry s automatickou regulací průtoku a diferenčního tlaku, nastavení průtoků pro 1 okruh -0-300 l/h, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením pro přívod, 2ks otočným vypouštěcím ventilem pro vypouštění a odvzdušnění, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti, svěrné šroubení dle počtu výstupu	komple t	1,000	17 600,00	17 600,00	
44	K	RS 3	ROZDĚLOVAČ+SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ 6-okruhový, rozměry: šířka 535mm, výška 750mm, hloubka 130mm rozdělovač s regulačními průtokoměry s automatickou regulací průtoku a diferenčního tlaku, nastavení průtoků pro 1 okruh -0-300 l/h, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením pro přívod, 2ks otočným vypouštěcím ventilem pro vypouštění a odvzdušnění, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti, svěrné šroubení dle počtu výstupu	komple t	1,000	13 600,00	13 600,00	
45	K	RS 4	ROZDĚLOVAČ+SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ 6-okruhový, rozměry: šířka 535mm, výška 750mm, hloubka 130mm rozdělovač s regulačními průtokoměry s automatickou regulací průtoku a diferenčního tlaku, nastavení průtoků pro 1 okruh -0-300 l/h, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením pro přívod, 2ks otočným vypouštěcím ventilem pro vypouštění a odvzdušnění, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti, svěrné šroubení dle počtu výstupu	komple t	1,000	13 600,00	13 600,00	
46	K	RS 5	ROZDĚLOVAČ+SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ 5-okruhový, rozměry: šířka 535mm, výška 750mm, hloubka 130mm rozdělovač s regulačními průtokoměry s automatickou regulací průtoku a diferenčního tlaku, nastavení průtoků pro 1 okruh -0-300 l/h, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením pro přívod, 2ks otočným vypouštěcím ventilem pro vypouštění a odvzdušnění, 2 ks zátka, instalační skříň příslušné velikosti, svěrné šroubení dle počtu výstupu	komple t	1,000	12 800,00	12 800,00	
47	K	Pol30	ochranná trubka pro potrubí 16x2 (husí krk)	m	105,000	40,00	4 200,00	
48	K	Pol31	středový dilatační profil	m	125,000	40,00	5 000,00	
49	K	Pol32	okrajová dilatační páska PE s fólií tl.10;š 160mm	m	877,000	20,00	17 540,00	

D D3 Rozvody vytápění 222 584,00

D D4 Potrubí z měděných trub (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním vč. závě 166 824,00

50	K	Pol33	15x1,0	m	92,000	160,00	14 720,00	
51	K	Pol34	18x1,0	m	56,000	200,00	11 200,00	
52	K	Pol35	22x1,0	m	10,000	240,00	2 400,00	
53	K	Pol36	28x1,5	m	140,000	280,00	39 200,00	
54	K	Pol37	35x1,5	m	125,000	320,00	40 000,00	
55	K	Pol38	42x1,5	m	15,000	400,00	6 000,00	
56	K	Pol39	54x2,0	m	20,000	480,00	9 600,00	

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Tepelná izolace z PE pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur)

57	K	Pol40	pro 15x1,0 tl. 20mm	m	92,000	40,00	3 680,00	
58	K	Pol41	pro 22x1,0 tl. 20mm	m	56,000	64,00	3 584,00	
59	K	Pol42	pro 22x1,0 tl. 30mm	m	10,000	80,00	800,00	
60	K	Pol43	pro 28x1,5 tl. 30mm	m	140,000	96,00	13 440,00	
61	K	Pol44	pro 35x1,5 tl. 40mm	m	125,000	120,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	Pol45	pro 42x1,5 tl. 40mm	m	15,000	160,00	2 400,00	
63	K	Pol46	pro 54x2,0 tl. 50mm	m	20,000	240,00	4 800,00	
D D5 Potrubí z pěťivrstvého potrubí AL/PEX (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované pom							55 760,00	
64	K	Pol47	32x3,0 (okruh mezi jednotkami TČ)	m	28,000	120,00	3 360,00	
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tepelná izolace z kaučuku pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur)								
65	K	Pol48	pro 33x3,0 tl. 40mm (okruh mezi jednotkami TČ)	m	28,000	160,00	4 480,00	
66	K	Pol49	Kulový kohout DN25 s jímkou	ks	3,000	800,00	2 400,00	
67	K	Pol50	Kulový kohout DN25	ks	6,000	400,00	2 400,00	
68	K	Pol51	Filtr mosazný šikmý DN25	ks	3,000	400,00	1 200,00	
69	K	Pol52	Vyvažovací ventil STAD DN20	ks	3,000	2 400,00	7 200,00	
70	K	Pol53	Vyvažovací ventil STAD DN15	ks	2,000	2 240,00	4 480,00	
71	K	Pol54	Ultrazvukový měřič tepla DN15; l=115mm průtok 1,5 m3/hod, napájení pomocí baterie	ks	3,000	7 200,00	21 600,00	
72	K	Pol55	Šroubení topenářské k měřiči tepla MS DN 15 d-37mm	ks	6,000	240,00	1 440,00	
73	K	Pol56	Komibnovaný přídatný modul pro měřič tepla pro 2 impulsní vstupy + 1 impulsní výstup	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	
74	K	Pol57	Parametrizace MT - nastavení primární adresy a osazení modulu	ks	3,000	1 200,00	3 600,00	
D D6 Otopná tělesa							86 800,00	
75	K	Pol58	33/600/1800	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	
76	K	Pol59	22/600/800	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
77	K	Pol60	22/600/900	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	
78	K	Pol61	22/600/1000	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	
79	K	Pol62	33/600/1000	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	
80	K	Pol63	22/900/700	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
81	K	Pol64	33/600/700	ks	2,000	6 800,00	13 600,00	
82	K	Pol65	Regulační šroubení radiátorové pro spodní připojení typ H, provedení přímé DN 15 vč. svěrného šroubení	ks	9,000	400,00	3 600,00	
83	K	Pol66	Termostatická hlavice, připojovací závit (M30x1,5)	ks	9,000	400,00	3 600,00	
84	K	Pol67	Trubkové těleso 750/1820 včetně konzoly pro uchycení do stěny, topný výkon Q=347W	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
85	K	Pol68	Elektrické otopné těleso do otopného tělesa 300W s T-kusem, termostem, časovačem, 230 V / 50 Hz	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
86	K	Pol69	Připojovací rohové univerzální regulační a termostatické šroubení dvoutrubkové vč. svěrného šroubení	ks	6,000	400,00	2 400,00	
D D7 Ostatní práce							101 600,00	
87	K	Pol72	Protipožární prostup potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60, vč. označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	komple t	8,000	4 000,00	32 000,00	
88	K	Pol73	Doprava	komple t	1,000	8 000,00	8 000,00	
89	K	Pol74	Revize	komple t	1,000	8 000,00	8 000,00	
90	K	Pol75	Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky	komple t	1,000	20 000,00	20 000,00	
91	K	Pol76	Štítky pro popis zařízení a armatur	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	
92	K	Pol77	Štítky pro označení směru proudění	komple t	1,000	1 600,00	1 600,00	
93	K	Pol78	Závěsy pro potrubí a zařízení (úpravy 2x pozinkov. lakem)	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	
94	K	Pol79	Naplnění systému vodou s inhibátorem a odvzdušnění systému	komple t	1,000	8 000,00	8 000,00	
95	K	Pol80	Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	
96	K	Pol81	Topná zkouška včetně protokolu	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	
97	K	Pol82	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	
98	K	Pol83	Zprovoznění soustavy vytápění a zaškolení obsluhy	komple t	1,000	4 000,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Součástí dodávky jsou také montážní práce a přesun hmot, pokud není uvedeno jinak. Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi. Poznámka: Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

D PSV Práce a dodávky PSV 17 600,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 4 000,00

99	K	731200826	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/731200826

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 600,00

100	K	732211813	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu do 630 l	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732211813

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 12 000,00

101	K	733290801	Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	150,000	80,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/733290801

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
02 - Rekonstrukce budovy ...
Soupis:
C - Vzduchotechnika

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			384 320,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	384 320,00	12,00%	46 118,40
Cena s DPH	v CZK		430 438,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: C - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	384 320,00
Zařízení č.1 - Podtl - Zařízení č.1 - Podtlakové větrání hyg. zařízení	253 520,00
Zařízení č.2 - Cirkul - Zařízení č.2 - Cirkulační digestoře	80 000,00
Demontáže - Demontáže	6 800,00
Ostatní činnosti - Ostatní činnosti	44 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: C - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 384 320,00

D Zařízení č.1 - Zařízení č.1 - Podtlakové větrání hyg. zařízení 253 520,00

1	K	1.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 90 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
2	K	2.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 20 m3/h (odvod). Externí tlak 60 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=100 mm. P=6 W, I=0,08 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
3	K	3.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 50 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=9 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 840,00	3 840,00	
4	K	4.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 90 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
5	K	5.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 20 m3/h (odvod). Externí tlak 60 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=100 mm. P=6 W, I=0,08 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
6	K	6.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 50 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=9 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 840,00	3 840,00	
7	K	7.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 80 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
8	K	8.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 80 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	9.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 90 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	K	10.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 80 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
11	K	11.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 90 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
12	K	12.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 90 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
13	K	13.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 20 m3/h (odvod). Externí tlak 60 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=100 mm. P=6 W, I=0,08 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
14	K	14.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 50 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=9 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 840,00	3 840,00	
15	K	15.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 80 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
16	K	16.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 80 m3/h (odvod). Externí tlak 70 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=125 mm. P=25 W, I=0,1 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
17	K	17.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 40 m3/h (odvod). Externí tlak 60 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=100 mm. P=6 W, I=0,08 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 760,00	3 760,00	
18	K	18.01	Diagonální potrubní ventilátor Průtok vzduchu: 40 m3/h (odvod). Externí tlak 60 Pa. Provedení: skříň z polypropylenu s rychloupínacími sponami. Dvouotáčkové provedení. Průměr připojení D=100 mm. P=6 W, I=0,08 A, 230V/50Hz Spínání/přepínání otáček časovým programem a boost tlačítkem zajistí profese elektro.	ks	1,000	3 760,00	3 760,00	
19	K	Pol84	Zpětná klapka kruhová - vsuvná těsná Rozměr: D=100 mm Tělo z ABS plastu s membránou ze silikonu a magnetu. Umístění na výtlaku ventilátoru.	ks	5,000	400,00	2 000,00	
20	K	Pol85	Zpětná klapka kruhová - vsuvná těsná Rozměr: D=125 mm Tělo z ABS plastu s membránou ze silikonu a magnetu. Umístění na výtlaku ventilátoru.	ks	13,000	480,00	6 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	Pol86	Talířový ventil odvodní 100 Rozměr: D=100 mm Kovový, opatřený bílou RAL. Příslušenství: - ocelová zděř	ks	8,000	400,00	3 200,00	
22	K	Pol87	Talířový ventil odvodní 125 Rozměr: D=125 mm Kovový, opatřený bílou RAL. Příslušenství: - ocelová zděř	ks	13,000	640,00	8 320,00	
23	K	Pol88	Fasádní mřížka Rozměr: D=125 mm Materiál pozinkovaný ocelový plech. RAL dle fasády	ks	2,000	800,00	1 600,00	
24	K	Pol89	Fasádní mřížka Rozměr: D=160 mm Materiál pozinkovaný ocelový plech. RAL dle fasády	ks	1,000	960,00	960,00	
25	K	Pol90	Výfuková hlavice Rozměr: D=125 mm Materiál pozinkovaný ocelový plech.	ks	6,000	800,00	4 800,00	
26	K	Pol91	Flexibilní hlukoizolační hadice Rozměr: D=100 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal.	m	8,000	800,00	6 400,00	
27	K	Pol92	Flexibilní hlukoizolační hadice Rozměr: D=125 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal.	m	13,000	880,00	11 440,00	
28	K	Pol93	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 100, 20% tvarových kusů	bm	17,000	800,00	13 600,00	
29	K	Pol94	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 125, 20% tvarových kusů	bm	75,000	880,00	66 000,00	
30	K	Pol95	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 DN 160, 20% tvarových kusů	bm	8,000	1 040,00	8 320,00	
31	K	Pol96	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice, podložky, spony, smršťovací pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	1,000	8 000,00	8 000,00	
32	K	Pol97	Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	108,000	400,00	43 200,00	

D Zařízení č.2 - Zařízení č.2 - Cirkulační digestoře 80 000,00

33	K	Pol98	Nástěnná cirkulační digestoř - dle výběru investora Doporučení: průtok 300 m3/h, externí tlak 150 Pa, s tukovými filtry, s volbou min. 3x rychlostí ventilátoru. P=300 W, I=1,2 A, 230V/50Hz.	ks	4,000	20 000,00	80 000,00	
----	---	-------	--	----	-------	-----------	-----------	--

D Demontáže Demontáže 6 800,00

34	K	Pol99	Demontáž ventilátoru - průtok vzduchu do 500m3/hod vč. odvozu a likvidace	ks	2,000	800,00	1 600,00	
35	K	Pol100	Demontáž ventilátoru - průtok vzduchu do 200m3/hod vč. odvozu a likvidace	ks	4,000	800,00	3 200,00	
36	K	Pol101	Demontáž ocelového pozinkovaného potrubí kruhové do DN250 vč. odvozu a likvidace	m	25,000	80,00	2 000,00	

D Ostatní činnosti Ostatní činnosti 44 000,00

37	K	Pol102	Inženýrská a kompletační činnost	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
39	K	Pol104	Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
40	K	Pol105	Doprava 4%	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
41	K	Pol106	Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
42	K	Pol107	Pomocné lešení/žebříky a montážní plošiny. Jeřáb pro vyzvednutí KLM jednotek na střeche do výšky cca 15 m.	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
43	K	Pol108	Nátěry neošetřených konstrukcí.	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
44	K	Pol109	Zaregulování systému VZT, revize + zaškolení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
45	K	Pol110	Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
02 - Rekonstrukce budovy ...
Soupis:
D - Měření a regulace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			242 850,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	242 850,00	12,00%	29 142,00
Cena s DPH		v CZK	271 992,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: D - Měření a regulace

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	242 850,00
Rozvaděč DT - Rozvaděč DT	97 936,00
kabeláž trasy - kabeláž trasy	78 914,00
Ostatní - Ostatní	66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: D - Měření a regulace

Místo: Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 242 850,00

D Rozvaděč DT Rozvaděč DT 97 936,00

1	K	74201	Rozvaděč 500x400x200	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
2	K	74200	Montážní deska	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
3	K	74201.1	příchytky na nástěnnou montáž	ks	1,000	400,00	400,00	
4	K	74202	Jistič 4/B/1	ks	2,000	400,00	800,00	
5	K	74203	Jistič 6/B/2/0,03A	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
6	K	74204	Hlavní vypínač 32A/1P	ks	1,000	400,00	400,00	
7	K	74205	T2/C - svodič přepětí kompletní, 1 + 1-pólový 280V / 20kA	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
8	K	74206	Svorky 2,5 (třípozciové)	ks	24,000	120,00	2 880,00	
9	K	74207	N Mústek	ks	1,000	400,00	400,00	
10	K	74208	PE Mústek	ks	1,000	400,00	400,00	
11	K	74209	zásuvka DIN 16A/230V	ks	1,000	400,00	400,00	
12	K	74210	pojistka skleněná 500mA gG	ks	2,000	8,00	16,00	
13	K	74211	svorková svorkový odpojovač 2AIK141004	ks	1,000	200,00	200,00	
14	K	74212	Zdroj 24V/0,63A	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
15	K	74213	LOGO! 6ED1052-1MD08-0BA2	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
16	K	74214	BMR HC64 Centrální jednotka	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	
17	K	74215	BMR HTS64 Termostatické čidlo	ks	18,000	800,00	14 400,00	
18	K	74216	BMR HTS65DN Termostatické čidlo s disp + nast.	ks	8,000	960,00	7 680,00	
19	K	74217	TSH 24V termostatická hlavice	ks	26,000	1 200,00	31 200,00	
20	K	74218	Zdroj 24V/2,5A BMR SZ44001	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
21	K	74219	KC64_NET koncový člen	ks	1,000	960,00	960,00	
22	K	74220	ABOX 80x80x52	ks	27,000	200,00	5 400,00	
23	K	74221	Wago svorky páčkové	ks	100,000	8,00	800,00	
24	K	74222	rozvaděčové žlaby	m	2,000	400,00	800,00	
25	K	74223	Propojovací CYA	soub	1,000	1 600,00	1 600,00	
26	K	74224	Podružný montážní mat. (popisky,pruchodky atp.)	soub	1,000	1 600,00	1 600,00	
27	K	74225	Výroba Rozvaděče DT	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
28	K	74226	CYA 6	m	10,000	40,00	400,00	

D kabeláž trasykabeláž trasy 78 914,00

29	K	74228	CYKY-J 3x1,5	m	5,000	24,00	120,00	
30	K	74229	CYKY-O 3x1,5	m	264,000	24,00	6 336,00	
31	K	74230	LiYCY 3x1	m	200,000	80,00	16 000,00	
32	K	74231	SYKFY 2x2x0,5	m	461,500	12,00	5 538,00	
33	K	74232	Ethernet CAT 5e	m	20,000	16,00	320,00	
34	K	74233	konektory RJ45	ks	6,000	80,00	480,00	
35	K	74234	flexibilní trubky DN20	m	60,000	40,00	2 400,00	
36	K	74235	Instalační lišty 20x20	m	193,000	80,00	15 440,00	
37	K	74236	Instalační lišty 40x20	m	71,000	120,00	8 520,00	
38	K	74237	příslušenství k lištám	soub	1,000	1 600,00	1 600,00	
39	K	74238	spojovací materiál k lištám	soub	1,000	1 600,00	1 600,00	
40	K	74239	Instalační maxižlab MAK 50/50, PVC-U, samozhášivé, 1250N, UV stabilní, 036996, Dietzel Univolt	m	4,000	240,00	960,00	
41	K	74240	Drážkování 30x30mm	m	70,000	120,00	8 400,00	
42	K	74241	zapravení drážkování	m	70,000	160,00	11 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D Ostatní			Ostatní	66 000,00				
44	M	74343	SW	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	
45	K	74245	Prostupy konstrukcí (jádrový vrt)vč.zapravení pr.50mm	ks	30,000	400,00	12 000,00	
46	K	74246	Montáž kabelové trasy k zařízením	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	
47	K	74247	Montáž kabeláže	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	
48	K	74248	Zapojení zařízení termostatu a ventilu	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
49	K	74249	Montážní spotřební materiál	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
50	K	74250	Doprava	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
51	K	74251	revize	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
52	K	74252	Uvedení do provozu	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
53	K	74253	zkusební provoz	soub	1,000	4 000,00	4 000,00	
54	K	74254	engeneering	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
02 - Rekonstrukce budovy ...
Soupis:
E - Silnoproud

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			2 038 992,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 038 992,00	12,00%	244 679,04
Cena s DPH	v CZK		2 283 671,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: **E - Silnoproud**

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 038 992,00
D - Rozvadč RE	20 160,00
D0 - Rozvaděč RH	65 456,00
D1 - Rozvaděč RB 1.1	28 160,00
D2 - Rozvaděč RB 1.2, 2.2, 1.3	160 800,00
D3 - Rozvaděč RB 2.1	53 360,00
D4 - Nosný systém, trubkování	143 352,00
D5 - Kabely	441 160,00
D6 - Přístroje a zařízení	224 888,00
D7 - LED svítidla	433 600,00
D8 - Bleskosvod a uzemnění	76 064,00
D9 - Vyrovnání potenciálu	27 832,00
D10 - REVIZE, ZKOUŠKY, HZS	280 640,00
D11 - Zemní práce	83 520,00
HSV - HSV	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: E - Silnoprúd

Místo:

Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 038 992,00

D	D	Rozvadč RE					20 160,00	
1	K	1	NR 212/ MTP včetně výzbroje	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	
2	K	2	Jistič 100B/3	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
3	K	3	Jistič 2B/1	ks	1,000	160,00	160,00	
4	K	4	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,000	800,00	800,00	

D	D0	Rozvaděč RH					65 456,00	
5	K	5	MSO-100-3, vč. Vypínací spouště	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
6	K	6	svodič typ 1+2	set	1,000	12 000,00	12 000,00	
7	K	7	Jistič 6B/1	ks	1,000	96,00	96,00	
8	K	8	Jistič 10B/1	ks	6,000	120,00	720,00	
9	K	9	Jistič 16B/1	ks	5,000	160,00	800,00	
10	K	10	Jistič 16B/3	ks	4,000	240,00	960,00	
11	K	11	Jistič 20B/3	ks	1,000	320,00	320,00	
12	K	12	Jistič 20C/3	ks	1,000	400,00	400,00	
13	K	13	Jistič 25B/3	ks	5,000	400,00	2 000,00	
14	K	14	odpojovač OPV, 6A	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
15	K	15	10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	11,000	1 200,00	13 200,00	
16	K	16	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	11,000	1 440,00	15 840,00	
17	K	17	Spínací hodiny MAE-A16-100-A230-MINI	ks	1,000	800,00	800,00	
18	K	18	Stykač RSI-20-20, A230	ks	1,000	640,00	640,00	
19	K	19	Stykač RSI-25-40-A230	ks	4,000	720,00	2 880,00	
20	K	20	Přepínač R-0-A, 2A/1p	ks	1,000	400,00	400,00	
21	K	21	PE	ks	3,000	400,00	1 200,00	
22	K	22	N	ks	3,000	400,00	1 200,00	
23	K	23	L	ks	3,000	400,00	1 200,00	
24	K	24	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,000	1 600,00	1 600,00	
25	K	25	Ocep rozv. Z - 734/1092/250, IP40/20	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	

D	D1	Rozvaděč RB 1.1					28 160,00	
27	K	27	svodič typ 1+2	set	1,000	9 600,00	9 600,00	
28	K	28	Jistič 20B/3	ks	1,000	400,00	400,00	
29	K	29	10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	6,000	1 200,00	7 200,00	
30	K	30	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	4,000	1 440,00	5 760,00	
31	K	31	PE	ks	1,000	400,00	400,00	
32	K	32	N	ks	1,000	400,00	400,00	
33	K	33	L	ks	1,000	400,00	400,00	
34	K	34	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,000	800,00	800,00	
35	K	35	Ocep rozv. Z - 572/340/120, IP40/20	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	

D	D2	Rozvaděč RB 1.2, 2.2, 1.3					160 800,00	
36	K	36	svodič typ 1+2	set	3,000	9 600,00	28 800,00	
37	K	37	Jistič 16B/3	ks	3,000	240,00	720,00	
38	K	38	Jistič 20B/3	ks	3,000	320,00	960,00	
39	K	39	10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	24,000	1 200,00	28 800,00	
40	K	40	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	48,000	1 440,00	69 120,00	
41	K	41	PE	ks	9,000	400,00	3 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	42	N	ks	9,000	400,00	3 600,00	
43	K	43	L	ks	9,000	400,00	3 600,00	
44	K	44	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	3,000	800,00	2 400,00	
45	K	45	Ocep rozv. Z - 572/792/120, IP40/20	ks	3,000	6 400,00	19 200,00	

D D3 Rozvaděč RB 2.1 53 360,00

46	K	46	svodič typ 1+2	set	1,000	9 600,00	9 600,00	
47	K	47	Jistič 20B/3	ks	1,000	320,00	320,00	
48	K	48	10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	8,000	1 200,00	9 600,00	
49	K	49	16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	ks	16,000	1 440,00	23 040,00	
50	K	50	PE	ks	3,000	400,00	1 200,00	
51	K	51	N	ks	3,000	400,00	1 200,00	
52	K	52	L	ks	3,000	400,00	1 200,00	
53	K	53	Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	set	1,000	800,00	800,00	
54	K	54	Ocep rozv. Z - 572/792/120, IP40/20	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	

D D4 Nosný systém, trubkování 143 352,00

55	K	55	FX 25 sv. šedá	m	185,000	16,00	2 960,00	
56	K	56	FX 32 sv. šedá UV odolná	m	32,000	24,00	768,00	
57	K	57	1525 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC	m	86,000	40,00	3 440,00	
58	K	58	1532 KA TRUBKA TUHÁ 320 N PVC	m	42,000	48,00	2 016,00	
59	K	59	LV 20X20 ELEKTROINSTALAČNÍ PROFIL 20X20MM	m	24,000	96,00	2 304,00	
60	K	60	LV 40X40 ELEKTROINSTALAČNÍ PROFIL 40X40MM BÍLÁ	m	18,000	120,00	2 160,00	
61	K	61	krabice přístrojová	ks	450,000	40,00	18 000,00	
62	K	62	krabice protahovací	ks	30,000	48,00	1 440,00	
63	K	63	krabice rozbočovací	ks	154,000	56,00	8 624,00	
64	K	64	KPZ-1 PO Krabice protipožární, přístrojová	ks	1,000	400,00	400,00	
65	K	65	KO100 krabicová rozvodka	ks	25,000	120,00	3 000,00	
66	K	66	ABOX 040-L Krabice prázdná šedá	ks	46,000	160,00	7 360,00	
67	K	67	Svazkový držák 15-30	ks	820,000	20,00	16 400,00	
68	K	68	Kabelový žlab 50/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ...	m	80,000	160,00	12 800,00	
69	K	69	Kabelový žlab 100/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ...	m	20,000	240,00	4 800,00	
70	K	70	Kabelový žlab 150/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ...	m	60,000	320,00	19 200,00	
71	K	71	3x1-2,5 krabicová svorka	ks	300,000	8,00	2 400,00	
72	K	72	4x1-2,5 krabicová svorka	ks	250,000	12,00	3 000,00	
73	K	73	5x1-2,5 krabicová svorka	ks	250,000	13,60	3 400,00	
74	K	74	chránička např. Kopoflex D63	m	60,000	48,00	2 880,00	
75	K	75	chránička např. Kopoflex D50	m	80,000	40,00	3 200,00	
76	K	76	Protipožární ucpávka	m2	1,500	12 000,00	18 000,00	
77	K	77	Ocelová konstrukce	kg	12,000	400,00	4 800,00	

D D5 Kabely 441 160,00

78	K	78	PRAFLASAFE X-J 2X 1,5	m	560,000	28,00	15 680,00	
79	K	79	PRAFLASAFE X-J 3X 1,5	m	3 290,000	32,00	105 280,00	
80	K	80	PRAFLASAFE X-J 4X 1,5	m	360,000	40,00	14 400,00	
81	K	81	PRAFLASAFE X-J 5X 1,5	m	210,000	48,00	10 080,00	
82	K	82	PRAFLASAFE X-J 3X 2,5	m	3 685,000	40,00	147 400,00	
83	K	83	PRAFLASAFE X-J 5X 2,5	m	345,000	56,00	19 320,00	
84	K	84	PRAFLASAFE X-J 5X 4	m	48,000	88,00	4 224,00	
85	K	85	PRAFLASAFE X-J 5X 6	m	259,000	120,00	31 080,00	
86	K	86	PRAFLASAFE X-J 5X 35	m	68,000	800,00	54 400,00	
87	K	87	CXKH-V 3x1,5	m	38,000	32,00	1 216,00	
88	K	88	H07RN-F 5Gx2,5	m	9,000	160,00	1 440,00	
89	K	89	CY 1x4 zz	m	180,000	40,00	7 200,00	
90	K	90	CY 1x6 zz	m	240,000	64,00	15 360,00	
91	K	91	CY 1x16 zž	m	84,000	80,00	6 720,00	
92	K	92	Ukončení vodiče do 2,5mm2	ks	116,000	40,00	4 640,00	
93	K	93	Ukončení vodiče do 10mm2	ks	14,000	80,00	1 120,00	
94	K	94	Ukončení vodiče do 95mm2	ks	4,000	400,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		D6	Přístroje a zařízení	224 888,00				
95	K	95	jednopolový vypínač č.1 zapuštěný, IP44	ks	11,000	400,00	4 400,00	
96	K	96	jednopolový vypínač č.1 zapuštěný	ks	44,000	200,00	8 800,00	
97	K	97	sériový přepínač č. 5 zapuštěný	ks	12,000	240,00	2 880,00	
98	K	98	střídavý přepínač č. 6 zapuštěný	ks	26,000	256,00	6 656,00	
99	K	99	křížový přepínač č.7 zapuštěný	ks	18,000	280,00	5 040,00	
100	K	100	sériový přepínač č. 5A zapuštěný	ks	4,000	288,00	1 152,00	
101	K	101	tlačítkový ovladač (orientace, signalizace)	ks	14,000	320,00	4 480,00	
102	K	102	zásuvka 230V stř./16A zapuštěná	ks	183,000	200,00	36 600,00	
103	K	103	2-zásuvka 230V stř./16A zapuštěná	ks	13,000	240,00	3 120,00	
104	K	104	zásuvka 230V stř./16A zapuštěná, svodič typ 3	ks	12,000	960,00	11 520,00	
105	K	105	2-zásuvka 230V stř./16A zapuštěná, svodič typ 3	ks	9,000	1 040,00	9 360,00	
106	K	106	časové relé SMR-H	ks	18,000	200,00	3 600,00	
107	K	107	zásuvka 230V stř./16A zapuštěná, IP44	ks	35,000	320,00	11 200,00	
108	K	108	střídavý přepínač č.6 zapuštěný, IP44	ks	4,000	400,00	1 600,00	
109	K	109	Zásuvková skříň 2x230V/16A, 1x400V/16A+1x400V/32A CHRÁNIČ	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
110	K	110	sporáková kombinace 25A, signalizace	ks	3,000	440,00	1 320,00	
111	K	111	detektor pohybu, 360 st. IP44	ks	12,000	440,00	5 280,00	
112	K	112	tlačítkový ovladač, signalizace, IP44	ks	2,000	640,00	1 280,00	
113	K	113	Totalstop v zasklené skřínce	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
114	K	114	Termostat prostorový, programovatelný 16A	ks	26,000	2 000,00	52 000,00	
115	K	115	Sestava pro Imobilní 3280B-C10001 B	kpl	6,000	8 000,00	48 000,00	
116	K	116	Pojistka nožová PN1 125A	ks	3,000	200,00	600,00	
117	K	117	Zakončovací hlava EN 4.1 pro průměr 6-50, smršťovací	ks	2,000	400,00	800,00	

D		D7	LED svítidla	433 600,00				
118	K	118	S1, Ola 330 LED 4K White RAL 9010	ks	35,000	2 400,00	84 000,00	
119	K	119	S2, Ross 280 LED 4K White	ks	15,000	2 240,00	33 600,00	
120	K	120	S3, Ola 500 LED 4K White RAL 9010	ks	6,000	2 800,00	16 800,00	
121	K	121	S4, DV36 WaterProof 36w 3600/840 L1110 IP66 GR	ks	22,000	1 200,00	26 400,00	
122	K	122	S5, DV36 WaterProof 36w 3600/840 L1110 IP66 GR	ks	9,000	1 200,00	10 800,00	
123	K	123	SB1, Pop Power 80 T LED 3K White - Copper	ks	25,000	1 600,00	40 000,00	
124	K	124	SB2, Pop Power 80 T LED 3K White	ks	22,000	1 520,00	33 440,00	
125	K	125	SB3, Ola 500 Color LED 3K White RAL 9010 - Copper	ks	29,000	2 000,00	58 000,00	
126	K	126	SB4, LAMP. PAR. SIBA 30 LED 3000K	ks	9,000	2 400,00	21 600,00	
127	K	127	V1, Kura Reg X2 LED 3K Corten	ks	6,000	2 800,00	16 800,00	
128	K	128	V2, Flag 330 Post LED 3K Corten	ks	3,000	2 640,00	7 920,00	
129	K	129	V3, Flag 330 LED 3K Corten	ks	4,000	2 720,00	10 880,00	
130	K	130	V4, Flag 200 Bollard LED 3K Corten	ks	4,000	2 480,00	9 920,00	
131	K	131	V5, Ola 330 Color LED 3K Corten	ks	2,000	2 520,00	5 040,00	
132	K	132	N1, Emergency Lighting Standard Arque QS-200L. Non Maintained. 200lm. Autonomy: 1h. Finish: White.	ks	2,000	2 400,00	4 800,00	
133	K	133	N2, Emergency Lighting Standard Arque QV-200L. Non Maintained. 200lm. Autonomy:1h. Finish: White.	ks	5,000	2 320,00	11 600,00	
134	K	134	N3, Emergency Lighting Standard Extraplana F-80L. Non Maintained. 90lm. Autonomy: 1h. Finish: White	ks	21,000	2 000,00	42 000,00	

D		D8	Bleskosvod a uzemnění	76 064,00				
135	K	135	svorka spojovací SS	ks	120,000	20,00	2 400,00	
136	K	136	svorka spojovací SO	ks	20,000	24,00	480,00	
137	K	137	svorka zkušební SZa	ks	10,000	40,00	400,00	
138	K	138	svorka k jímací tyči SJ 01	ks	5,000	72,00	360,00	
139	K	139	svorka pro zemnicí pásku SR 2a	ks	28,000	48,00	1 344,00	
140	K	140	svorka zemnicí páska-drát SR 3a	ks	20,000	48,00	960,00	
141	K	141	podpěra vedení	ks	320,000	40,00	12 800,00	
142	K	142	Stojan pro JT	ks	2,000	400,00	800,00	
143	K	143	jímací tyč s rovným koncem 4 m, vč. upevnění	ks	2,000	2 400,00	4 800,00	
144	K	144	jímací tyč s rovným koncem 1 m, vč. upevnění	ks	3,000	400,00	1 200,00	
145	K	145	AlMgSi 8	m	320,000	80,00	25 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	146	FeZn 10	m	30,000	80,00	2 400,00	
147	K	147	FeZn 30x4	m	100,000	80,00	8 000,00	
148	K	148	štítek označení Štítek.....	ks	10,000	40,00	400,00	
149	K	149	ochranný úhelník OU 1,7 vč. držáků	ks	10,000	240,00	2 400,00	
150	K	150	Krabice pro SZ, KO125	ks	1,000	120,00	120,00	
151	K	151	FX 32 sv. šedá	m	10,000	40,00	400,00	
152	K	152	Demontáž na stávající jímací soustavy	hod	18,000	400,00	7 200,00	
153	K	153	Napojení na stávající zemnicí soustavu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	

D		D9	Vyrovnaní potenciálu	27 832,00				
154	K	154	CYY 1x25 zz	m	60,000	80,00	4 800,00	
155	K	155	CYY 1x16 zz	m	120,000	64,00	7 680,00	
156	K	156	CYY 1x6 zz	m	240,000	40,00	9 600,00	
157	K	157	FeZn 10	m	20,000	80,00	1 600,00	
158	K	158	svorka spojovací SS	ks	4,000	40,00	160,00	
159	K	159	svorka zemnicí páska-drát SR 3a	ks	4,000	48,00	192,00	
160	K	160	Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1	ks	1,000	400,00	400,00	
161	K	161	KT 250, vč. Víka	ks	1,000	200,00	200,00	
162	K	162	Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	ks	40,000	80,00	3 200,00	

D		D10	REVIZE, ZKOUŠKY, HZS	280 640,00				
163	K	163	Dílenská dokumentace, PD skutečného provedení	hod	18,000	640,00	11 520,00	
164	K	164	zednické výpomoci (průrazy, sekání, frézování ...)	hod	380,000	400,00	152 000,00	
165	K	165	Připojení VZT zařízení	hod	18,000	640,00	11 520,00	
166	K	166	Demontáže stávajících zařízení	hod	23,000	400,00	9 200,00	
167	K	167	Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení ...)	den	8,000	1 600,00	12 800,00	
168	K	168	zkušební provoz	hod	20,000	240,00	4 800,00	
169	K	169	zaučení obsluhy	hod	10,000	400,00	4 000,00	
170	K	170	zabezpečení pracoviště	hod	45,000	400,00	18 000,00	
171	K	171	revize	hod	45,000	640,00	28 800,00	
172	K	172	Podružný materiál	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
173	K	173	Přesun hmot a režie, proměnlivá položka	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

D		D11	Zemní práce	83 520,00				
174	K	174	Kabelová rýha 35x80 vč. lože, položení fólie a záhozu	m	40,000	800,00	32 000,00	
175	K	175	Základ pro svítidla V2, V4 včetně betonáže	ks	7,000	6 400,00	44 800,00	
176	K	176	Výstražná folie 300mm	m	40,000	40,00	1 600,00	
177	K	177	chránička např. Kopoflex D50	m	48,000	40,00	1 920,00	
178	K	178	Vytýčení sítí bude provedeno	m	40,000	80,00	3 200,00	

D		HSV	HSV	0,00				
---	--	-----	-----	------	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
02 - Rekonstrukce budovy ...
Soupis:
F - Slaboproud

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			699 280,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	699 280,00	12,00%	83 913,60
Cena s DPH		v CZK	783 193,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: **F - Slaboproud**

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	699 280,00
D0 - Nosný systém trubkování	28 176,00
D1 - Strukturovaná kabeláž	118 248,00
D2 - STA, DVB-T2, Multiplex 21,22 programy	52 856,00
D3 - Domácí videotelefony	26 680,00
D4 - Monitorovací systém sestra pacient	320 920,00
D5 - Požární signalizace	26 400,00
D6 - REVIZE, ZKOUŠKY, HZS	126 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 02 - Rekonstrukce budovy ...

Soupis: F - Slaboproud

Místo: Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem699 280,00

D	D0	Nosný systém trubkování	28 176,00					
1	K	1	Svazkový držák 15-30	ks	324,000	24,00	7 776,00	
2	K	2	Kabelový žlab 50/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ...	m	40,000	160,00	6 400,00	
3	K	3	Kabelový žlab 100/50, komplet vč. spojek, konzol, závěsů ...	m	2,000	240,00	480,00	
4	K	4	chránička např. Kopoflex D63	m	60,000	64,00	3 840,00	
5	K	5	chránička např. Kopoflex D50	m	80,000	56,00	4 480,00	
72	K	6	Protipožární ucpávka	m2	0,500	8 000,00	4 000,00	
7	K	7	Ocelová konstrukce	kg	3,000	400,00	1 200,00	

D	D1	Strukturovaná kabeláž	118 248,00					
8	K	8	Datový rozvaděč, 19" nástěnné provedení, rozměry 802 × 600 × 440mm, včetně ventilační jednotky a vybavení	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
9	K	9	Anténí stožár, pozink 2m, kotvení krov, vč. Průchodkové tašky	ks	1,000	6 400,00	6 400,00	
10	K	10	switch min. 48port, cat 5e, RJ45	ks	2,000	8 800,00	17 600,00	
11	K	11	zásuvka 1x RJ 45cat 5e	ks	10,000	120,00	1 200,00	
12	K	12	zásuvka 2x RJ 45cat 5e	ks	23,000	160,00	3 680,00	
13	K	13	WIFI, stropní, POE, dosah min. 50m, (WIFI SWITCHER)	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
14	K	14	kabel FTP4p cat 5e	m	2 310,000	16,00	36 960,00	
15	K	15	kabel FTP4p cat 5e, UV	m	90,000	40,00	3 600,00	
16	K	16	trubka elektroinstalační 25mm	m	270,000	40,00	10 800,00	
17	K	17	krabice přístrojová KU 68	ks	33,000	64,00	2 112,00	
18	K	18	krabice protahovací, odbočná KO 68	ks	33,000	72,00	2 376,00	
19	K	19	krabice rozbočná KT250	ks	4,000	80,00	320,00	
20	K	20	MIS 1b	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	

D	D2	STA, DVB-T2, Multiplex 21,22 programy	52 856,00					
21	K	21	Rozvaděč STA, oceloplech 600/600mm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
22	K	22	Rozbožovač STA, 16 výstupů, 5-1000 MHz, útlum15.2 dB	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
23	K	23	Anténa UHF, DVB-T2/T anténa, 75Ohm	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
24	K	24	Anténa VKV/DAB anténa FM/DAB, FM: 88 - 108 MHz, DAB: 170 - 230 MHz	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
25	K	25	Anténí stožár, pozink 1,5m, trojnožka na pultové střechy vč. Zátěže	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
26	K	26	Zásuvka STA,R	ks	16,000	240,00	3 840,00	
27	K	27	Koaxialní kabel	m	515,000	40,00	20 600,00	
28	K	28	Koaxialní kabel, UV	m	80,000	80,00	6 400,00	
29	K	29	trubka elektroinstalační 25mm	m	170,000	40,00	6 800,00	
30	K	30	krabice přístrojová KU 68	ks	16,000	80,00	1 280,00	
31	K	31	krabice protahovací, odbočná KO 68	ks	16,000	96,00	1 536,00	
32	K	32	MIS 1b	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	

D	D3	Domácí videotelefony	26 680,00					
33	K	33	síťový napáječ 230V/12-24DC	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
34	K	34	zvonkové tablo 3-5tl, komunikační panel, noční IR přisvit	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
35	K	35	domácí telefony, 7" barevný dotykový LCD displej	ks	3,000	2 000,00	6 000,00	
36	K	36	elektromagnetický zámek do zárubně	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	37	kabel FTP4p cat 5e	m	180,000	16,00	2 880,00	
38	K	38	trubka elektroinstalační 25mm	m	80,000	40,00	3 200,00	
39	K	39	krabice přístrojová KU 68	ks	10,000	80,00	800,00	
40	K	40	krabice protahovací, odbočná KO 68	ks	10,000	120,00	1 200,00	
41	K	41	krabice rozbočná KT250	ks	1,000	200,00	200,00	
42	K	42	Zprovoznění systému	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	

D		D4	Monitorovací systém sestra pacient	320 920,00				
43	K	43	Systémový server VoIP Acrios	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	
44	K	44	Napáječ 350W 24V IP	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
45	K	45	Terminál personálu signalizační IP	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
46	K	46	Signalizační jednotka IP	ks	12,000	2 400,00	28 800,00	
47	K	47	Svítilno IP	ks	12,000	2 000,00	24 000,00	
48	K	48	Modul vstupu SBUS IP	ks	12,000	8 000,00	96 000,00	
49	K	49	Switch modul ZPT IP	ks	3,000	5 600,00	16 800,00	
50	K	50	Dveřní senzor	ks	12,000	800,00	9 600,00	
51	K	51	Konektor RJ45 včetně proměření	ks	34,000	200,00	6 800,00	
52	K	52	Kontrola a otestování rozvodného vedení	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
53	K	53	Kontrola provozu a zaškolení	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
54	K	54	Krabice KT250	ks	3,000	80,00	240,00	
55	K	55	Krabice KU68 pod omítku	ks	40,000	40,00	1 600,00	
56	K	56	Naprogramování a konfigurace systému	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
57	K	57	SW historie volání	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
58	K	58	SW licence účastníka	ks	14,000	4 000,00	56 000,00	
59	K	59	Zkratovací propojka (jumper)	ks	24,000	40,00	960,00	
60	K	60	Instalační rámeček malý (SIJ)	ks	12,000	80,00	960,00	
61	K	61	kabel FTP4p cat 5e	m	640,000	16,00	10 240,00	
62	K	62	trubka elektroinstalační 25mm	m	160,000	40,00	6 400,00	
63	K	63	PRAFLASAFE X-J 3X 1,5	m	63,000	40,00	2 520,00	

D		D5	Požární signalizace	26 400,00				
64	K	Pol1	autonomní opticko-kouřový hlásič	ks	22,000	1 200,00	26 400,00	

D		D6	REVIZE, ZKOUŠKY, HZS	126 000,00				
65	K	Pol2	Dílenská dokumentace, PD skutečného provedení	hod	8,000	800,00	6 400,00	
66	K	Pol3	zednické výpomoci (průrazy, sekání, frézování ...)	hod	184,000	400,00	73 600,00	
73	K	Pol3a	Mechanizační prostředky (jeřáb, plošiny, lešení ...)	den	4,000	1 600,00	6 400,00	
68	K	Pol4	zkušební provoz	hod	10,000	400,00	4 000,00	
69	K	Pol5	zaučení obsluhy	hod	5,000	400,00	2 000,00	
70	K	Pol6	zabezpečení pracoviště	hod	20,000	400,00	8 000,00	
71	K	Pol7	revize	hod	15,000	640,00	9 600,00	
74	K	Pol.8	Podružný materiál	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	
75	K	Pol.9	Přesun hmot a režie, proměnlivá položka	kpl.	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt:
03 - Zpevněné plochy, ter...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 264 157,46	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 264 157,46	12,00%	151 698,90
Cena s DPH	v CZK		1 415 856,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 03 - Zpevněné plochy, ter...

Místo:

Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 264 157,46
HSV - Práce a dodávky HSV	1 138 734,82
1 - Zemní práce	279 811,40
2 - Zakládání	6 044,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	59 157,38
5 - Komunikace pozemní	414 861,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	209 340,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 897,95
94 - Lešení a stavební výtahy	30 430,13
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 696,34
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	22 729,74
998 - Přesun hmot	65 765,71
PSV - Práce a dodávky PSV	125 422,64
712 - Povlakové krytiny	5 515,63
762 - Konstrukce tesařské	65 662,66
764 - Konstrukce klempířské	33 035,71
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 208,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 03 - Zpevněné plochy, ter...

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 264 157,46

D HSV Práce a dodávky HSV 1 138 734,82

D		1	Zemní práce		279 811,40			
1	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	347,890	14,24	4 953,95	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111111311						
		VV v.č. D.1.1_03, C_03						
		VV "celková plocha" 485,00			485,000			
		VV odpočet stávajících betonových a dlaždových ploch						
		VV "podél dvorní přístavby" -30,22			-30,220			
		VV "v místech budoucího parkovacího stání a pergoly" -106,89			-106,890			
		VV Součet			347,890			
2	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	24,000	222,40	5 337,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111212351						
3	K	112151011	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000	235,20	470,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151011						
		VV v.č. D.1.1_03, C_03						
		VV "jehličnany" 2			2,000			
		VV Součet			2,000			
4	K	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	1,000	332,00	332,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112151012						
		VV v.č. D.1.1_03, C_03						
		VV "jehličnan" 1			1,000			
		VV Součet			1,000			
5	K	112201111	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	kus	2,000	505,60	1 011,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201111						
6	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112201112						
116	K	131111332	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	12,600	180,80	2 278,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131111332						
		VV v.č. D.1.1_03, C_03						
		VV "sloupky" 15*0,60			9,000			
		VV "vzpěry" 6*0,60			3,600			
		VV Součet			12,600			
7	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	11,721	507,20	5 944,89	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100						
		VV v.č. D.1.1_09						
		VV "pergola" 4,805*4,850*0,30			6,991			
		VV (1,70*1,70+0,70*0,70)/2*0,85*2			2,873			
		VV (1,70*1,10+0,70*0,45)/2*0,85*2			1,857			
		VV Součet			11,721			
8	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	74,082	280,80	20 802,23	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251103						
		VV v.č. D.1.1_03, C_03						
		VV "zpevněná plocha - pojezdová" 116,67*(0,25+0,45)/2			40,835			
		VV "zpevněná plocha - parkování" 50,69*0,30			15,207			
		VV "průjezd" 32,68*0,15			4,902			
		VV "terasa - 1-08" 19,76*0,30			5,928			
		VV "terasa - 1-15" 16,25*0,20			3,250			
		VV "chodník z betonových prken" 12,00*1,10*0,30			3,960			
		VV Součet			74,082			
9	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,730	1 224,00	2 117,52	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			v.č. D.1.1._03, C_03					
			výkop rýhy pro osazení podhrabových desek					
			(22,696+6,144)*0,30*0,20		1,730			
			Součet		1,730			
10	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	11,692	38,56	450,84	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102					
			přemístění výkopku na meziskládku - zemina bude použita v rámci terénních úprav					
		VV			11,692			
		VV			11,692			
		Součet			11,692			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,803	241,60	20 730,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
			ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY NA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU					
		VV	"pergola" 4,805*4,850*0,30		6,991			
		VV	(1,70*1,70+0,70*0,70)/2*0,85*2		2,873			
		VV	(1,70*1,10+0,70*0,45)/2*0,85*2		1,857			
		VV	"zpevněná plocha - pojezdová" 116,67*(0,25+0,45)/2		40,835			
		VV	"zpevněná plocha - parkování" 50,69*0,30		15,207			
		VV	"průjezd" 32,68*0,15		4,902			
		VV	"terasa - 1-08j" 19,76*0,30		5,928			
		VV	"terasa - 1.15l" 16,25*0,20		3,250			
		VV	"chodník z betonových prken" 12,00*1,10*0,30		3,960			
		VV	Součet		85,803			
12	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	686,424	18,00	12 355,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
		VV	85,803*8		686,424			
		VV	Součet		686,424			
13	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,446	135,20	13 580,30	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
		VV	naložení výkopku k odvozu na mezideponii					
		VV	11,692		11,692			
		VV	naložení výkopku k zásypu kolem patek pergoly					
		VV	2,951		2,951			
		VV	naložení výkopku (zeminy) k odvozu na skládku					
		VV	"pergola" 4,805*4,850*0,30		6,991			
		VV	(1,70*1,70+0,70*0,70)/2*0,85*2		2,873			
		VV	(1,70*1,10+0,70*0,45)/2*0,85*2		1,857			
		VV	"zpevněná plocha - pojezdová" 116,67*(0,25+0,45)/2		40,835			
		VV	"zpevněná plocha - parkování" 50,69*0,30		15,207			
		VV	"průjezd" 32,68*0,15		4,902			
		VV	"terasa - 1-08j" 19,76*0,30		5,928			
		VV	"terasa - 1.15l" 16,25*0,20		3,250			
		VV	"chodník z betonových prken" 12,00*1,10*0,30		3,960			
		VV	Součet		100,446			
14	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	11,692	113,60	1 328,21	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171151103					
		VV	uložení zeminy na meziskládku v prostoru staveniště					
		VV	11,692		11,692			
		VV	Součet		11,692			
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	154,445	281,60	43 491,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
		VV	85,803*1,80		154,445			
		VV	Součet		154,445			
16	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,681	207,20	1 177,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101					
		VV	v.č. D.1.1._09					
		VV	pergola					
		VV	"zásyp kolem zákl. patek"					
		VV	(1,70*1,70+0,70*0,70)/2*0,85*2		2,873			
		VV	(1,70*1,10+0,70*0,40)/2*0,85*2		1,828			
		VV	"odpočet vytlačené kubatury zákl. patek" -0,50*0,50*0,75*4		-0,750			
		VV	OPLOCENÍ					
		VV	"zásyp rýh podél podhrabových desek"					
		VV	(22,696+6,144)*0,30*0,20		1,730			
		VV	Součet		5,681			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	485,000	50,00	24 250,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111131						
	VV	v.č. D.1.1_03, C_03						
	VV	"celková plocha pláně" 485,00						
	VV	Součet						
18	K	181351103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	258,229	48,72	12 580,92	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103						
	VV	v.č. D.1.1_03, C_03						
	VV	"celková plocha pláně" 485,00						
	VV	odpočet zpevněných ploch						
	VV	"terasa - 1-08j" -19,76						
	VV	"terasa - 1.15l" -16,25						
	VV	"pergola" -4,825*4,85						
	VV	"zpevněná plocha - pojezdová" -116,67						
	VV	"zpevněná plocha - parkování" -50,69						
	VV	Součet						
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	61,975	755,20	46 803,52	CS ÚRS 2025 01
	VV	258,229*0,15*1,60						
	VV	Součet						
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	258,229	20,56	5 309,19	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131						
	VV	v.č. D.1.1_03, C_03						
	VV	"celková plocha pláně" 485,00						
	VV	odpočet zpevněných ploch						
	VV	"terasa - 1-08j" -19,76						
	VV	"terasa - 1.15l" -16,25						
	VV	"pergola" -4,825*4,85						
	VV	"zpevněná plocha - pojezdová" -116,67						
	VV	"zpevněná plocha - parkování" -50,69						
	VV	Součet						
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,165	88,00	454,52	CS ÚRS 2025 01
	VV	258,229*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"						
	VV	Součet						
22	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	259,451	20,96	5 438,09	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112						
	VV	v.č. D.1.1_03, C_03						
	VV	"terasa - 1-08j" 19,76						
	VV	"terasa - 1.15l" 16,25						
	VV	"pergola" 4,825*4,85						
	VV	"zpevněná plocha - pojezdová" 116,67						
	VV	"zpevněná plocha - parkování" 50,69						
	VV	"průjezd" 32,68						
	VV	Součet						
23	K	183101314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	3,000	239,20	717,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101314						
	VV	v.č. D.1.1_03, C_03						
	VV	"výsadba rostlin" 3						
	VV	Součet						
24	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,066	1 104,00	72,86	CS ÚRS 2025 01
25	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	258,229	21,92	5 660,38	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183402121						
26	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	258,229	16,96	4 379,56	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403111						
27	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	3,000	306,40	919,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102114						
28	M	02650381.1	Muchovník olšolistý	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	
29	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	81,60	244,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184801121						
30	K	185000001R1	Zalévání trávníku vodou (kropení) v monžství cca 5-10l/m2, 10x	m2	2 580,000	8,00	20 640,00	
	VV	Celková plocha trávníku 258m2, zálivka 10x						
	VV	258,00*10						
	VV	Součet						
31	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,143	7 008,00	1 002,14	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185802113						
	VV	plocha trávníku 258m2, 0,5kg hnojiva ma 1m2 plochy trávníku						
	VV	285,00*0,50*0,001						
	VV	Součet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	25111112	hnojivo NPK	kg	143,000	38,72	5 536,96	CS ÚRS 2025 01
	VV		4766,6666666667*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		143,000			
	VV		Součet		143,000			
D 2 Zakládání							6 044,38	
33	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,850	3 472,00	2 951,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313711						
	VV		v.č. D.1.1_09					
	VV		pergola - zákl. patky					
	VV		0,50*0,50*0,85*4		0,850			
	VV		Součet		0,850			
34	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	6,800	384,00	2 611,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121						
	VV		v.č. D.1.1_09					
	VV		pergola - zákl. patky					
	VV		0,50*4*0,85*4		6,800			
	VV		Součet		6,800			
35	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	6,800	70,88	481,98	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122						
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							59 157,38	
36	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdíva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	47,751	337,60	16 120,74	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/319201321						
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		30% z celkové plochy					
	VV		16,70*6,90*0,30		34,569			
	VV		8,45*5,20*0,30		13,182			
	VV		Součet		47,751			
37	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	21,000	345,60	7 257,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171113						
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		"sloupky" 15		15,000			
	VV		"vzpěry" 6		6,000			
	VV		Součet		21,000			
38	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm	kus	3,000	160,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
39	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	12,000	132,00	1 584,00	CS ÚRS 2025 01
40	M	55342273	vzpěra plotová Pz 2000/38x1,5mm	kus	6,000	121,60	729,60	CS ÚRS 2025 01
41	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	90,000	2,30	207,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		30,00*3		90,000			
	VV		Součet		90,000			
42	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	50,000	0,92	46,00	CS ÚRS 2025 01
43	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	12,000	483,20	5 798,40	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348121221						
44	M	59232541.1	betonová podhrabová deska 2510x300x35mm se zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných oválných 70x100mm	kus	12,000	797,60	9 571,20	
45	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	15,000	7,84	117,60	CS ÚRS 2025 01
46	M	59232550	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	4,000	86,40	345,60	CS ÚRS 2025 01
47	M	59232548	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek	kus	21,000	366,40	7 694,40	CS ÚRS 2025 01
48	M	DRX.GA000030	Napínák č.2 žár. zinek	kus	9,000	29,17	262,53	
49	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	28,840	98,40	2 837,86	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401130						
50	M	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	30,282	201,60	6 104,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		28,84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,282			
	VV		Součet		30,282			
D 5 Komunikace pozemní							414 861,40	
51	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	200,040	166,40	33 286,66	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111						
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		"zpevněná plocha - pojezdová" 116,67		116,670			
	VV		"zpevněná plocha - parkování" 50,69		50,690			
	VV		"průjezd" 32,68		32,680			
	VV		Součet		200,040			
52	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	72,611	248,00	18 007,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011						
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		"terasa - 1-08j" 19,76		19,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"terasa - 1.15l" 16,25		16,250			
		VV	"chodník z betonových prken" 12,00*1,10		13,200			
		VV	"pergola" 4,825*4,85		23,401			
		VV	Součet		72,611			
53	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	200,050	217,60	43 530,88	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111					
		VV	v.č. D.1.1_03, C_03					
		VV	"zpevněná plocha - pojezdová" 116,68		116,680			
		VV	"zpevněná plocha - parkování" 50,69		50,690			
		VV	"průjezd" 32,68		32,680			
		VV	Součet		200,050			
54	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	259,451	705,60	183 068,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111					
		VV	v.č. D.1.1_03, C_03					
		VV	"terasa - 1-08j" 19,76		19,760			
		VV	"terasa - 1.15l" 16,25		16,250			
		VV	"pergola" 4,825*4,85		23,401			
		VV	Mezisoučet		59,411			
		VV	"zpevněná plocha - pojezdová" 116,67		116,670			
		VV	"zpevněná plocha - parkování" 50,69		50,690			
		VV	"průjezd" 32,68		32,680			
		VV	Mezisoučet		200,040			
		VV	Součet		259,451			
55	M	59246049	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 210x140mm tl 60mm přírodní	m2	61,193	347,20	21 246,21	CS ÚRS 2025 01
		VV	59,411*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		61,193			
		VV	Součet		61,193			
56	M	59246067	dlažba skladebná betonová z více formátů o max. rozměrech 240x160mm tl 80mm přírodní	m2	204,041	438,40	89 451,57	CS ÚRS 2025 01
		VV	200,04*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		204,041			
		VV	Součet		204,041			
57	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	10,350	451,20	4 669,92	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811311					
		VV	v.č. D.1.1_03, C_03					
		VV	chodník k pergole kladený z plošných betonových dílců					
		VV	"betonových prken"					
		VV	0,90*11,50		10,350			
		VV	Součet		10,350			
58	M	59200001R1	Betonové prkno s imitací dřeva 900x225x50mm	ks	18,000	1 200,00	21 600,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							209 340,39	
59	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	159,170	73,68	11 727,65	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
		VV	v.č. D.1.1_03, C_03					
		VV	16,70*6,90		115,230			
		VV	8,45*5,20		43,940			
		VV	Součet		159,170			
60	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	159,170	228,80	36 418,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
		VV	v.č. D.1.1_03, C_03					
		VV	pletivo pod tenkovrstvou omítku					
		VV	16,70*6,90		115,230			
		VV	8,45*5,20		43,940			
		VV	Součet		159,170			
61	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	159,170	49,28	7 843,90	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151011					
62	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	159,170	289,60	46 095,63	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121					
		VV	v.č. D.1.1_03, C_03					
		VV	16,70*6,90		115,230			
		VV	8,45*5,20		43,940			
		VV	Součet		159,170			
63	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	636,680	73,68	46 910,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321191					
		VV	159,17*4		636,680			
		VV	Součet		636,680			
64	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	159,170	313,60	49 915,71	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622521012					
		VV	v.č. D.1.1_03, C_03					
		VV	16,70*6,90		115,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,45*5,20		43,940			
	VV		Součet		159,170			
65	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	159,170	65,52	10 428,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629995101					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 897,95	
66	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	51,500	274,40	14 131,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		"zpevněná plocha - pojezdová, parkování" 32,50		32,500			
	VV		"pergola" (4,65+4,85)*2		19,000			
	VV		Součet		51,500			
67	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	52,530	153,60	8 068,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		51,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		52,530			
	VV		Součet		52,530			
68	K	916231292	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2,5 m	m	2,000	47,44	94,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231292					
69	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	20,842	176,00	3 668,19	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916331112					
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		"terasa - 1-08" 0,65+3,68		4,330			
	VV		"terasa - 1.15" 2,45*2+6,50		11,400			
	VV		"podél přístřešku u popelnice" 5,112		5,112			
	VV		Součet		20,842			
70	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	21,259	97,60	2 074,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		20,842*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		21,259			
	VV		Součet		21,259			
71	K	953943121	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus	kus	4,000	111,20	444,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953943121					
	VV		v.č. D.1.1_09					
	VV		pergola - osazení kotevních patek svislých sloupků do betoových patek					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
72	M	54825013	kotevní patka tvaru T 90x90 20x200mm	kus	4,000	261,60	1 046,40	CS ÚRS 2025 01
73	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	20,000	315,20	6 304,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711					
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		"sloupky" 14		14,000			
	VV		"vzpěry" 6		6,000			
	VV		Součet		20,000			
74	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	28,840	68,64	1 979,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071822					
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		22,696+6,144		28,840			
	VV		Součet		28,840			
75	K	978015381	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vlnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	159,170	63,36	10 085,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015381					
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		16,70*6,90		115,230			
	VV		8,45*5,20		43,940			
	VV		Součet		159,170			
D 94			Lešení a stavební výtahy				30 430,13	
76	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	159,170	75,28	11 982,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121					
	VV		v.č. D.1.1_03, C_03					
	VV		16,70*6,90		115,230			
	VV		8,45*5,20		43,940			
	VV		Součet		159,170			
77	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	4 775,100	0,87	4 154,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221					
	VV		159,17*30		4 775,100			
	VV		Součet		4 775,100			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K		941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	159,170	46,00	7 321,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821					
79	K		944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	159,170	20,80	3 310,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
80	K		944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	4 775,100	0,30	1 432,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
VV						159,17*30	4 775,100		
VV						Součet	4 775,100		
81	K		944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	159,170	14,00	2 228,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
D		95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					2 696,34	
82	K		993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	159,170	13,04	2 075,58	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
83	K		993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	159,170	3,90	620,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119					
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					22 729,74	
84	K		997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	10,693	535,20	5 722,89	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013111					
85	K		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,693	243,20	2 600,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
86	K		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,693	10,64	113,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
87	K		997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	7,322	1 952,00	14 292,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013603					
D		998	Přesun hmot					65 765,71	
88	K		998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	116,940	345,60	40 414,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
89	K		998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	11,035	347,20	3 831,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011002					
90	K		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	105,905	203,20	21 519,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					125 422,64	
D		712	Povlakové krytiny					5 515,63	
91	K		712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	23,300	44,80	1 043,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171					
VV						VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			
VV						"K30" 23,30	23,300		
VV						Součet	23,300		
92	M		28329223	<i>fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i>	m2	26,795	166,40	4 458,69	CS ÚRS 2025 01
VV						23,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	26,795		
VV						Součet	26,795		
93	K		998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,013	1 008,00	13,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712101					
D		762	Konstrukce tesařské					65 662,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	23,304	188,00	4 381,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341260					
		VV	v.č. D.1.1_09					
		VV	"střecha pergoly" 4,805*4,850		23,304			
		VV	Součet		23,304			
95	M	61191157	palubky obkladové sibiřský modřín profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	25,634	737,60	18 907,64	CS ÚRS 2025 01
		VV	23,304*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		25,634			
		VV	Součet		25,634			
96	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	23,304	32,64	760,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000					
97	K	762723311	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2	m	57,711	216,00	12 465,58	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762723311					
		VV	v.č. D.1.1_09					
		VV	pergola					
		VV	"krokve" 4,901*11		53,911			
		VV	"vzpěry" 0,95*4		3,800			
		VV	Součet		57,711			
98	M	61223267	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový	m3	0,682	17 360,00	11 839,52	CS ÚRS 2025 01
		VV	v.č. D.1.1_09					
		VV	pergola					
		VV	"krokve" 4,901*11*0,06*0,18		0,582			
		VV	"vzpěry" 0,95*4*0,10*0,10		0,038			
		VV	Součet		0,620			
		VV	0,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,682			
		VV	Součet		0,682			
99	K	762723321	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	10,246	273,60	2 803,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762723321					
		VV	v.č. D.1.1_09					
		VV	pergola					
		VV	"sloupky" (2,18*2,35)*2		10,246			
		VV	Součet		10,246			
100	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	0,112	16 880,00	1 890,56	CS ÚRS 2025 01
101	K	762723331	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	9,700	388,00	3 763,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762723331					
		VV	v.č. D.1.1_09					
		VV	pergola					
		VV	"vaznice" 4,85*2		9,700			
		VV	Součet		9,700			
102	M	61223270	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový	m3	0,299	15 760,00	4 712,24	CS ÚRS 2025 01
103	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	1,093	912,00	996,82	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762795000					
104	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,748	1 632,00	1 220,74	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762101					
105	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,748	2 568,00	1 920,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762112					
D		764	Konstrukce klempířské				33 035,71	
106	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	4,900	204,00	999,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011613					
		VV	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
		VV	"K27" 4,90		4,900			
		VV	Součet		4,900			
107	K	764111111	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 ks/m2 do 30°	m2	23,300	984,00	22 927,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764111111					
		VV	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
		VV	"K30" 23,30		23,300			
		VV	Součet		23,300			
108	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětnou lištou rš 330 mm	m	10,000	351,20	3 512,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212634					
		VV	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
		VV	"K28" 5,00*2		10,000			
		VV	Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	764311604	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prežovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	5,000	304,80	1 524,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311604					
VV			VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
VV			"K29" 5,00					
VV			Součet					
110	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	4,900	435,20	2 132,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511601					
VV			VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
VV			"K25" 4,90					
VV			Součet					
111	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	2,700	574,40	1 550,88	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518621					
VV			VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
VV			"K26" 2,70					
VV			Součet					
112	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,194	2 008,00	389,55	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764101					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					21 208,64
113	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	76,400	5,04	385,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783201403					
114	K	783213011	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísniím nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	76,400	69,36	5 299,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783213011					
VV			v.č. D.1.1_09					
VV			střecha pergoly					
VV			"nátěr palubek - bednění střechy"					
VV			4,805*4,85*2					
VV			"20% na pera a drážky" 46,609*0,20					
VV			"krokve" 4,901*11*(0,06+0,18)					
VV			"sloupky" (2,18*2,35)*2*0,14*4					
VV			"vzpěry" 0,95*4*0,10*4					
VV			"vaznice" 4,85*2*0,14*0,20					
VV			Součet					
115	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	76,400	203,20	15 524,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783268111					
VV			v.č. D.1.1_09					
VV			střecha pergoly					
VV			"nátěr palubek - bednění střechy"					
VV			4,805*4,85*2					
VV			"20% na pera a drážky" 46,609*0,20					
VV			"krokve" 4,901*11*(0,06+0,18)					
VV			"sloupky" (2,18*2,35)*2*0,14*4					
VV			"vzpěry" 0,95*4*0,10*4					
VV			"vaznice" 4,85*2*0,14*0,20					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
04 - Vodovodní přípojka

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		76 804,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	76 804,00	12,00%	9 216,48
Cena s DPH	v CZK		86 020,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 04 - Vodovodní přípojka

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 31. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	76 804,00
11 - Přípravné a přidružené práce	5 856,00
87 - Venkovní trubní vedení kanalizace a vodovodu	62 038,80
H22 - Obnova zpěvněných ploch	4 909,20
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 04 - Vodovodní přípojka

Místo: Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 76 804,00

D 11		Přípravné a přidružené práce					5 856,00	
1	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,000	400,00	1 600,00	RTS I / 2024
2	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	2,000	400,00	800,00	RTS I / 2024
3	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,440	800,00	1 152,00	RTS I / 2024
4	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	1,440	800,00	1 152,00	RTS I / 2024
5	K	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	1,440	800,00	1 152,00	RTS I / 2024

D 87		Venkovní trubní vedení kanalizace a vodovodu					62 038,80	
6	K	132200110RAC	Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4	m3	4,000	2 000,00	8 000,00	RTS I / 2024
VV		odvoz do 10 km, uložení na skládku						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
7	K	132200110RA0	Hloubení zapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině.1-4	m3	8,000	2 000,00	16 000,00	RTS I / 2024
8	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,000	640,00	2 560,00	RTS I / 2024
9	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,000	144,00	1 728,00	RTS I / 2024
10	K	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	12,000	72,00	864,00	RTS I / 2024
11	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	1,500	1 200,00	1 800,00	RTS I / 2024
12	K	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	2,500	1 280,00	3 200,00	RTS I / 2024
13	K	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	8,000	184,00	1 472,00	RTS I / 2024
14	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	20,000	144,00	2 880,00	RTS I / 2024
15	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	20,000	32,00	640,00	RTS I / 2024
16	K	723V002VD	Korugovaná chránička DN70 z PE	m	2,000	80,00	160,00	
17	K	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	6,000	16,00	96,00	RTS I / 2024
18	K	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	6,000	40,00	240,00	RTS I / 2024
19	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	8,000	80,00	640,00	RTS I / 2024
20	K	722171214R00	Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 40 x 3,7 mm	m	8,000	680,00	5 440,00	RTS I / 2024
21	K	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	m	8,000	24,00	192,00	RTS I / 2024
22	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	8,000	24,80	198,40	RTS I / 2024
23	K	N1IM	Přechod PE/OCEL	kpl	1,000	800,00	800,00	RTS II / 2022
24	K	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,000	720,00	720,00	RTS I / 2024
25	K	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	RTS I / 2024
26	K	871NAVRT0001VD	Navrtávací pas pro potrubí z PE D100/D40 vč. příslušenství	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
27	K	871Š0002VD	Podzemní šoupě D40 s integrovaným přechodem IPE vč. zemní soupravy a poklopu vč. montáže	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
28	K	722236215R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	RTS I / 2024
29	K	722238514R00	Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,000	480,00	480,00	RTS I / 2024
30	K	722238614R00	Ventil vodovodn, zpětný, 2x vnitřní závit, DN 32 mm	kus	1,000	280,00	280,00	RTS I / 2024
31	K	722239104R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"	kus	4,000	160,00	640,00	RTS I / 2024
32	K	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	1,000	120,00	120,00	RTS I / 2024
33	K	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"	kus	1,000	640,00	640,00	RTS I / 2024
34	K	722269114R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G5/4"	kus	1,000	640,00	640,00	RTS I / 2024
35	K	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	0,007	240,00	1,68	RTS I / 2024
36	K	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	0,007	800,00	5,60	RTS I / 2024
37	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,007	160,00	1,12	RTS I / 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		H22	Obnova zpevněných ploch	4 909,20				
38	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	2,000	320,00	640,00	RTS I / 2024
39	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,500	3 040,00	1 520,00	RTS I / 2024
40	K	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,000	120,00	480,00	RTS I / 2024
41	K	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	4,000	64,00	256,00	RTS I / 2024
42	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	4,000	320,00	1 280,00	RTS I / 2024
43	K	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	3,666	120,00	439,92	RTS I / 2024
44	K	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	3,666	40,00	146,64	RTS I / 2024
45	K	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	3,666	40,00	146,64	RTS I / 2024

D		VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00				
---	--	------	---------------------------------------	------	--	--	--	--

D		01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	4 000,00				
46	K	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	RTS I / 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025
Objekt:
05 - Vedlejší a ostatní r...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		908 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	908 000,00	12,00%	108 960,00
Cena s DPH	v CZK		1 016 960,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 05 - Vedlejší a ostatní r...

Místo:

Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	908 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	908 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	196 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	412 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	160 000,00
VRN5 - Finanční náklady	80 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - objekt Senice na Hané -
Vysvětlení 11. 8. 2025

Objekt: 05 - Vedlejší a ostatní r...

Místo: Datum: 31. 8. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 908 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					908 000,00	
1	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
2	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	

D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					196 000,00	
16	K	012124000.1	Geodetické práce	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	

P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vytýčení stavby, veškerých inženýrských sítí. - geometrické zaměření skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v digitální formě ve formátu dle požadavku SOD (3x tištěné a elektronicky), geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí, věcná břemena</i>							
3	K	013203000	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013203000</i>								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000</i>								

P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného provedení díla včetně specialistů v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu 3 x papírové a 1 x elektronicky (v otevřeném a uzavřeném formátu dle požadavku SOD)</i>							
5	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013284000</i>								
6	K	013294000	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000</i>								

D	VRN3	Zařízení staveniště					412 000,00	
7	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032903000</i>								
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/039002000</i>								

D	VRN4	Inženýrská činnost					160 000,00	
10	K	041403000	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041403000</i>								
11	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000</i>								
12	K	043203000	Náklady na monitoring průběhu stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000</i>								
13	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000</i>								
14	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049103000</i>								

D	VRN5	Finanční náklady					80 000,00	
17	K	056002000	Bankovní záruka	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/056002000</i>								

D	VRN7	Provozní vlivy					40 000,00	
15	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000</i>								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST