

Příloha č. 4 mandátní smlouvy - Ceník

Číslo smlouvy
mandatáře:
0248/ÚIS/01

Veškeré částky v příloze č. 4 - Ceník jsou uváděny bez DPH.

ČÁST A

činnosti	koefficient	DUZP	fakturace
inženýrská činnost na vodohospodářské infrastruktuře (dále jen VHI) - stavba do 500 000 tis.	XXX	poslední den fakturovaného čtvrtlení	dle skutečně provedených prací daného čtvrtletí
inženýrská činnost na VHI - stavba nad 500 000 tis.	XXX	poslední den fakturovaného čtvrtlení	dle skutečně provedených prací daného čtvrtletí
koordinace BOZP na VHI - stavba do 500 000 tis.	XXX	poslední den fakturovaného čtvrtlení	dle skutečně provedených prací daného čtvrtletí
koordinace BOZP na VHI - stavba nad 500 000 tis.	XXX	poslední den fakturovaného čtvrtlení	dle skutečně provedených prací daného čtvrtletí

hlavní koordinátor stavby (VHI + BKOM, DPMB a další subjekty), celý investiční záměr	XXX	poslední den fakturovaného čtvrtletí	dle skutečně provedených prací daného čtvrtletí
--	-----	--------------------------------------	---

ČÁST B

	činnosti	sazba	jednotka	DUZP	oprávnění fakturovat
1	objednávka - veřejná zakázka malého rozsahu do 50 tis. Kč bez DPH a sektorová veřejná zakázka do 50 tis. Kč (vše bez DPH)	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	datum podpisu předávacího protokolu
2	veřejná zakázka malého rozsahu a sektorová veřejná zakázka na dodávky nebo služby od 50 tis. Kč do 750 tis. Kč nebo veřejná zakázka malého rozsahu a sektorová veřejná zakázka na stavební práce od 50 tis. Kč do 1 mil. Kč (vše bez DPH)	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy

3	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky nebo služby od 750 tis. Kč do 3 mil. Kč nebo veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce od 1 mil. Kč do 9 mil. Kč (vše bez DPH)	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy
4	zjednodušené podlimitní řízení	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy
5	otevřené řízení na podlimitní veřejnou zakázku	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy
6	otevřené řízení na nadlimitní veřejnou zakázku a nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy
7	užší řízení na podlimitní veřejnou zakázku	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy
8	užší řízení na nadlimitní veřejnou zakázku a nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy
9	sektorová veřejná zakázka na dodávky a služby od 750 tis. do 10,8 mil. Kč (vše bez DPH)	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy
10	sektorová veřejná zakázka na stavební práce od 1 mil. do 135 mil. Kč (vše bez DPH)	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy

11	veřejná zakázka dle smluvních podmínek FIDIC	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	uzavřením smlouvy
12	činnosti související s aktivací staveb (převod do DHM mandanta)	XXX	Kč/ks	poslední den fakturovaného měsíce	předáním podkladů mandantovi
13	odměna za činnosti související s majetkoprávním vypořádáním ve vztahu k pozemkům - stavba na pozemcích mandanta	XXX	Kč/stavbu	poslední den fakturovaného měsíce	zajištění posledního dokumentu pro přípravu stavbu /po realizaci stavby
14	odměna za činnosti související s majetkoprávním vypořádáním ve vztahu k pozemkům - stavba na pozemcích třetích osob a na pozemcích mandanta	XXX	Kč/stavbu	poslední den fakturovaného měsíce	zajištění posledního dokumentu pro přípravu stavby/pro realizaci stavby
15	účast technického dozoru na reklamačních řízeních a kontrolách ÚRR, NKÚ, SFŽP ČR a jiných kontrolních orgánů	XXX	Kč/událost	poslední den fakturovaného měsíce	doklad o účasti na události
16	inženýrská činnost (u akcí, které byly v době přípravy nebo výstavby přerušeny)	XXX	Kč/akci	poslední den fakturovaného měsíce	doklad o přerušení přípravy nebo výstavby

V Brně dne 20.11.2025

Za mandátáře

Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva
Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s.

V Brně dne 25.11.2025

Za mandanta

XXX
vedoucí Odboru
investičního MMB